
  
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE STWIORB 
BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO REKREACYJNEGO Z BUDOWLAMI 

TOWARZYSZĄCYMI, STAWU KĄPIELOWEGO Z INSTSLACJAMI, BUDOWLI 
TARASU WIDOKOWEGO, KŁADKI PIESZEJ, WIATY GRILOWEJ, BUDYNKU 

EDUKACYJNO-KAWIARNIANEGO Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-
SANITARNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI, ZJAZDU 

PUBLICZNEGO, PARKINGÓW Z DROGAMI DOJAZOWYMI, CHODNIKÓW  
I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, INSTALACJI OŚWIETLENIA I MONITORINGU 
WIZYJNEGO TERENU, PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI 
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCH.  

TOM III, CZĘŚĆ 2 
BRANŻA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 

 

www.piotrtabor.com/projekt-mirzec 

OBIEKT: ZBIORNIK WODNY Z OBIEKTAMI I TERENAMI REKREACYJNYMI 

ADRES: 27-220 MIRZEC, działki nr 2656/6, 2656/29, 1806/1, 2654/2, 2656/21,  
obręb ewidencyjny 0008-Mirzec II. 

INWESTOR: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec 

PRACOWNIA: architekt Piotr Tabor, 39-300 Mielec, ul. Łowiecka 24 

DATA: KWIECIEŃ 2021. 

OPRACOWANIE 

NUMER UPRAWNIEN I ZAKRES PODPIS 

mgr inż. arch. Piotr Tabor 
upr. nr 25/PKOKK/2015 
w specjalności architektonicznej do 
projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń. 

 
 

 



SPIS ZAWARTOŚCI: 
  

NR. NAZWA KOD CPV 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

ST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 45111300-1 

ST-02. WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 45100000-8 

ROBOTY ZIEMNE. 

ST-03. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 

ST-04. 
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE, ZAGĘSZCZENIE 
PODŁOŻA 

45223300-9 

ST-05. PRZEPROWADZENIE WÓD BUDOWLANYCH 45111240-2 

OBIEKTY WODNE I MELIORACYJNE 

ST-06. WYKOPY - BUDOWA CZASZY ZBIORNIKA 45111200-0 

ST-07. BUDOWA NASYPÓW ZAPORY, CYPLU I GROBLI 45243510-0 

ST-08. PRZEBUDOWA I REGULACJA ROWÓW 45111200-0 

ST-09. DRENAŻE 43124100-9 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

ST-10. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 45223500-1 

ST-11. ROBOTY MUROWE 45262522-6 

ST-12. ROBOTY CIEŚIELSKIE  45422000-1 

ROBOTY DROGOWE 

ST-13. WYKONANIE PRZEPUSTÓW 45246400-7 

ST-14. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I FILTRACYJNE 45233000-9 

ST-15. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 5233000-9 

ST-16. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 45233220-7 

ST-17. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 45233226-9 

ST-18. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ i MINERALNE 45233253-7 

ST-19. NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 45233220-7 

 ST-20. NAWIERZCHNIE PIASKOWE - PLAŻA 45233220-1 

ST-21. OBRZEŻA BETONOWE i PALISADY 45233000-9 

ST-22. KRAWĘZNIKI BETONOWE  45233220-7 

ST-23. OZNAKOWANIE POZIOME 34922100-7  

ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE 

ST-24. USZCZELNIENIE DNA STAWU KĄPIELOWEGO 45244000-9 

ST-25. BUDOWA DNA STAWU KĄPIELOWEGO 45244000-9 

ST-26. BUDOWA ZŁOŻA BIOFILTRU 45244100-0 

ST-27. PODŁOŻA, PODKŁADY i PŁYTY POSADZKOWE 45430000-0 

ST-28. ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6 

ST-29. POKRYCIE DACHU Z BLACHY I OBRÓBKI 45260000-7 

ST-30. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN 45321000-3 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-odwadniania-gruntu-6359
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/drenaze-5693
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/oznakowanie-drogowe-3640


ST-31. OKŁADZINY I POSADZKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO 44191000-5 

ST-32. ŚLUSARKA ALUMINIOWA I PCV 45421100-5 

ST-33. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN 45431000-7 

ST-34. POSADZKI GRESOWE 45432130-4 

ST-35. SUFITY PODWIESZANE 45342000-6 

ST-36. ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 

MAŁA ARCHITEKTURA 

ST-37. 
MAŁA ARCHITEKTURA, URZĄDZENIA ZABAWOWE I 
SPORTOWE 

45233293-9 
45112720-8 

ZIELEŃ 

ST-38. URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH 45112710-5 

  
 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-drewniane-materialy-budowlane-5958
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-plytek-7125


ST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111300-1. 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i przejęcia robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem inwestycji w przedmiocie 
zamówienia opisanym w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 1. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres prac. 

Zakres prac rozbiórkowych i demontażowych opisany został szczegółowo w dokumentacji 
projektowej. 

1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 
projekt technologii i etapowanie robót rozbiórkowych.  
Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 
wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych 
materiałów, szalunków, zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni 
niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne.  
Wykonawca w cenie uwzględni transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do 
wykonania elementów niniejszej SST oraz ustali we własnym zakresie i w porozumieniu z 
Inspektorem miejsce składowania ziemi, gruzu i innych elementów lub urządzeń / instalacji. 
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. Ponadto 
wykonawca wykona stosowne zabezpieczenia dla pomieszczeniach sąsiednich a w 
szczególności w dla lokali mieszkalnych znajdujących się nad parterem budynku. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić zarządcę obiektu o terminach prowadzonych robót 
rozbiórkowych i ustalić stosowny harmonogram.   
Ponadto, wykonawca zobowiązany jest realizować monitorowanie sąsiednich lokali w 
trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych. W razie stwierdzonych nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić Inspektora. Projekt zagospodarowania placu budowy oraz 
technologii robót na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed 
rozpoczęciem tych prac. Na projekcie zaznaczyć i opisać: 
✓ strefy bezpieczeństwa, 
✓ miejsce składowania materiałów rozbiórkowych - kontenery na gruz i odpady 

budowlane. 
✓ Zakres etapowania robót rozbiórkowych 
✓ Sposób realizacji zabezpieczeń w szczególności elementów konstrukcyjnych budynku  

Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego 
materiału. 



Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby 
uniknąć wszelkich zagrożeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób 
postronnych. Dotyczy to w szczególności mieszkańców budynku, którym należy zapewnić 
dojście i dojazd do budynku oraz lokali mieszkalnych przez cały okres prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie powstałe usterki związane z 
prowadzonymi pracami rozbiórkowymi. Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub 
zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót rozbiórkowych to wyszczególnione w 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i 
technologii wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych 
robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został podany 
w opisie technicznym. 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych" wraz z zachowaniem zasad BHP. 

2. MATERIAŁY. 

Uzyskane w wyniku prac rozbiórkowych i demontażowych materiały należy posegregować na 
dwie grupy: materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz materiały nie nadające 
się do wykorzystania. Materiały uznane za nadające się do wykorzystania powinny być 
zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiały nie nadające się do wykorzystania 
należy podzielić w zależności od typu odpadów, a następnie należy poddać je utylizacji. Koszty 
utylizacji ponosi Wykonawca. 
Transportem i utylizacją odpadów powinna się zająć firma posiadająca zezwolenie na zbieranie 
i transport odpadów innych niż niebezpieczne. Ponadto w obowiązku Wykonawcy jest 
uzgodnić z inwestorem, które elementy należy zdemontować z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i przekazać właścicielom np. elementy instalacji urządzenia dźwigowego, a także 
oznakowanie, szyldy, reklamy i ślusarka otworowa.  

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

4. TRANSPORT. 

4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „ST-00 Wymagania Ogólne". 
Transport materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórek i wyburzeń powinien być 
transportowany i utylizowany przez firmę posiadającą odpowiednią zgodę wydana przez 
Prezydenta Miasta. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Transport i składowanie elementów przewidzianych do przekazania inwestorowi lub innym 
właścicielom należy uzgodnić indywidualnie. Koszt transportu i przekazania ponosi 
wykonawca. 



5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w „ST-00 Wymagania Ogólne". 

5.2 Zakres wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych należy 
wykonać: 
✓ wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
✓ wygrodzenie stref bezpieczeństwa, 
✓ zabezpieczenia otworów w ścianach zewnętrznych przed wydobywaniem się pyłów i 

innych zanieczyszczeń, 
✓ zabezpieczenia ograniczające hałas akustyczny 
✓ podstemplowanie stropów w strefie wykonywanych przebić otworowych i nadproży 

stalowych, 
✓ zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
✓ wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania materiałów rozbiórkowych, 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z 
zakresem prac, kolejnością i technologią ich wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież 
roboczą, środki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „ST-00 Wymagania Ogólne". 

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 
porządkowych danych powinien zawierać: 

a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na 

których mają się znajdować robotnicy w czasie rozbiórki, bądź na których mają opierać 
się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 

c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 
d) datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i 
doraźnego badania tych urządzeń, 

e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz 
na bezpieczeństwo życia i zdrowia budzi pracujących przy rozbiórce.  

Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika 
robót o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego 
rodzaju robotami. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru podano w „ST-00. Wymagania Ogólne". Ilość wykonanych robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe 
zgodnie z przedmiarem robót. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w „ST-00 Wymagania Ogólne". 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z zawartą umową z Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa 
o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej 

podstawie 
 



 ST-02. WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
Kod CPV 45100000-8 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania obsługi geodezyjnej budowy podczas realizacji Inwestycji w przedmiocie 
zamówienia opisanym w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 1. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w ptk.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą i obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie obsługi geodezyjnej 
podczas realizacji budowy obiektów i budowli opisanych w dokumentacji projektowej w tym 
dodtakowo: 

✓ kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów budowli, punkty 
wysokościowe, 

✓ oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych (repery pomocnicze), 
✓ docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz 

oznakowanie w sposób stały umożliwiający ich odszukanie, 
✓ wykonanie pomiarów geodezyjnych, kontrolnych inwentaryzacyjnych podczas robót 

konstrukcyjnych, 
✓ wykonanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń konstrukcji, 
✓ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej elementów zagospodarowania 

terenu, 
✓ pomiary kontrolne, niezbędne do prowadzenia i wykonania robót budowlanych. 

W skład oznakowania budowli wchodzi kontrola oznakowania obrysu i osi budowli oraz 
punktów wysokościowych, ich docelowe ustawienie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
oraz oznakowanie położenia budowli (obrys, punkty). 

1.4 Definicje. 

Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej, 
Osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej, 
Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa) przeznaczona 
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi 
budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów 
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów 
powykonawczych. 
Główne punkty – punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty  obrysu 
Reper – trwały znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości 
n.p.m. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót opisane są w  SST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Zespól geodezyjny zapewniający obsługę realizacyjną budowy musi gwarantować 



dyspozycyjność w cyklu ciągłym budowy lub w innym wymiarze uzależnionym od systemu 
pracy zespołów budowlanych. 

2. MATERIAŁY. 

Materiały używane przy wytyczaniu budowli oraz punktów wysokościowych zgodnie z SST: 
✓ drewniane tyczki z gwoździem lub prętem  
✓ betonowe słupki lub rurki metalowe długości ok. 5m  
✓ farby fluorescencyjne 

Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objętym robotami ziemnymi w sąsiedztwie 
punktów tyczeniowych obrysu budowli o średnicy 15-20cm i długości 1,5-1,7m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy używać drewnianych palików o średnicy 0,05-0,08m i długości 
0,3m. Dla punktów tyczonych na nawierzchni drogowej należy używać stalowych kolcy 
(gwoździ) o średnicy 5mm i długości 0,04-0,05m. Paliki „świadków” powinny mieć długość 
0,5m i przekrój prostokątny.  

3. SPRZĘT. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w  SST.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2 Sprzęt pomiarowy  

Następujący sprzęt powinien być wykorzystywany do wytyczania budowli i punktów 
wysokościowych: 

✓ teodolity i tachometry 
✓ niwelatory 
✓ dalmierze 
✓ pręty 
✓ łaty 
✓ taśmy stalowe oraz szpilki 

Sprzęt używany do tyczenia budowli i punktów wysokościowych powinien zapewnić wymaganą 
dokładność pomiaru.  

4. TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w  SST.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2 Transport sprzętu i materiałów. 

Sprzęt i materiały stosowane do tyczenia trasy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne wymaganie dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w SST-00 “Wymagania ogólne”. 

5.2 Zasady prowadzenia robót. 

Podstawy do wytyczenia budowli określone są w Dokumentacji Projektowej i dokumentacji 
formalno-prawnej. 
Wykonawca powinien zamocować stałe repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakości 
wymienić na tymczasowe o rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne.  
Roboty pomiarowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK 
(Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów  głównych 



projektowanego obiektu oraz reperów. 
Zleceniodawca zobowiązany jest do wytyczenia w terenie  punktów osnowy geodezyjnej, 
przekazania Wykonawcy schematu wytyczenia, oraz wszystkich innych danych niezbędnych 
do wytyczenia głównych punktów budowli. Na podstawie uzyskanych od Zleceniodawcy 
materiałów Wykonawca dokona obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
Roboty pomiarowe będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz 
uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelką odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z 
odchyleń w prowadzonych pracach w stosunku do Dokumentacji Projektowej, SST z 
uwzględnieniem wszystkich zmian podanych z wyprzedzeniem przez  Inspektora lub Nadzór 
Autorski. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o wszelkich błędach w wytyczeniu 
głównych punktów budowli występujących w Dokumentacji Projektowej. Błędy te zostaną 
poprawione na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy dane wysokościowe (niwelacji) podane w Dokumentacji 
Projektowej, są zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku wystąpienia 
znaczących różnic, Wykonawca powinien poinformować o nich Zleceniodawcę. Nie należy 
zmieniać rzeźby terenu, na którym występują różnice bez decyzji Zleceniodawcy. Wszelkie 
dodatkowe prace wynikające z różnic pomiędzy Dokumentacją Projektową a istniejącym 
stanem, zatwierdzone przez Inspektora, przeprowadzone będą na koszt Zleceniodawcy. W 
przypadku nie powiadomienia Inżyniera koszty związane z dodatkowymi robotami poniesie 
Wykonawca.  
Wykonawca nie może rozpocząć żadnych robót w oparciu o przeprowadzone przez siebie 
pomiary bez wcześniejszej akceptacji Inspektora. 
Zarówno główne punkty obrysu budowli jak i punkty pośrednie muszą być oznaczone w taki 
sposób, aby wyraźnie i jednoznacznie określona była ich charakterystyka i pozycja. Forma i 
wzór oznaczenia powinny być zaakceptowane przez Inspektora.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń na czas prowadzenia robót. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 
niezbędnych do kontynuacji pracy oznaczeń pomiarowych, wykonanych przez 
Zleceniodawcę, świadomie bądź w wyniku zaniedbań, zostaną one naprawione na koszt 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie wszystkich innych robót pomiarowych 
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac. 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentacje geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

5.3 Wytyczenie elementów obiektu. 

Wytyczenie elementów obiektu budowlanego w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu 
tych elementów zgodnie z projektem wykonawczym, a w szczególności zachowaniu 
przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych elementów względem obiektów 
istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Budowlę należy wytyczyć w 
oparciu o rys. PZT.01 Zagospodarowanie Terenu w skali 1:500 i nr PZT.02. Chodniki i zieleń w 
skali 1:100 oraz PW.A.01 Rzut przyziemia w skali 1:50 mając na względzie, że zastosowano 
symbolikę graficzną adekwatną do sakli rysunku. Wykonawcę obowiązuje tyczenie w oparciu 
o całość Dokumentacji Projektowej.  
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
wykonawczego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

✓ główne osie obiektu i infrastruktury liniowej, 
✓ charakterystyczne punkty obiektu, określające usytuowanie obiektu w szczególności 



fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej, 
✓ stałe punkty wysokościowe – repery. 

Repery robocze powinny mieć dodatkowe oznaczenia, wyraźną i jednoznaczną nazwę repera 
oraz jego dane wysokościowe. 

5.4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

Po zakończeniu budowy obiektu należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. 
Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczą dla wszystkich wymaganych elementów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazując wyniki inwentaryzacji do ODGiK, po to aby 
na ich podstawie została dokonana aktualizacja mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i 
budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  

5.5 Wymagania szczegółowe wykonania robót. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty z uwzględnieniem poniższych wymagania: 
✓ Przygotowanie osnowy realizacyjnej podstawowej powinno zapewnić możliwość 

każdorazowego, natychmiastowego wyznaczenia współrzędnych przestrzennych 
stanowiska instrumentu metodą wielokrotnego wcięcia wstecz lub e jakikolwiek inny 
sposób /wcięcie kombinowane, wprzód kątowe i liniowe itp.  z dokładnością do 5 mm. 

✓ Wszelkie obliczenia wykonane przez zespół geodezyjny powinny być realizowane z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku przy założeniu określonej dokładności 
pomiarów ze średnim błędem pomiaru w płaszczyźnie +/- 5 mm, wysokościowo +/- 1 
mm. 

✓ Wszelkie pomiary realizowane lub kontrolne dotyczące elementów konstrukcyjnych 
obiektu powinny być zakończone wpisem do dziennika budowy / z datą, godziną, 
nazwą i podpisem wpisującego/ i załącznikiem graficznym w postaci fragmentu lub 
całości obiektu z pokazanymi wszystkimi punktami podlegającymi pomiarowi i 
zawierające dane w postaci numeru punktu, współrzędnych projektowych oraz 
współrzędnych z pomiaru kontrolnego, podanymi z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. Do danych graficznych zespół geodezyjny powinien załączyć dane zapisane 
na nośniku elektronicznym w postaci wykazu współrzędnych projektowych i 
kontrolnych. 

✓ Wszystkie pomiary geodezyjne dotyczące infrastruktury technicznej i urządzeń 
podziemnych należy wykonywać z dokładnością przewidzianą w odpowiedniej 
instrukcji technicznej, a obieg dokumentów i sposób przekazywania danych 
pomiarowych załączonych do Dziennika Budowy powinien odbywać się wg tych 
samych zasad co przedstawione powyżej.   

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w SST-00 “Wymagania 
ogólne”.  

6.2 Kontrola jakości robót pomiarowych. 

Kontrola jakości robót pomiarowych dotyczących tyczenia obrysu budowli i reperów powinna 
być prowadzona w oparciu o ogólne zasady określone w Instrukcji i Wytycznych GUGiK .   



7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane są w Specyfikacji Technicznej SST-00 
“Wymagania ogólne”. 

7.2 Cena ryczałtowa. 

Wyłączone z opracowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w SST-00 „Wymagania Ogólne” . 

8.1 Odbiór robót. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, obiektów 
powierzchniowych i liniowych, punktów wysokościowych itp. następuje na podstawie 
szkiców, protokołów i operatów z pomiarów geodezyjnych, protokóły z kontroli 
geodezyjnych, protokołów z inwentaryzacji powykonawczych, itp. które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi. 
Warunkiem odbioru końcowego jest wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i 
opracowań graficzno-tekstowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Obiektów, 
instalacji zewnętrznych oraz sprawdzenie i akceptacja kompletu dokumentów przez 
Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Zasada rozliczenia płatności. 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane 
zgodnie z zawartą umową.  

9.2 Zasada ustalenia ceny ryczałtowej. 

Wyłączone z opracowania. 

10.  STOSOWANE UREGULOWANIA. 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1979, 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978, 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK - 1983, 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. - 1979, 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983, 
Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 
Ustawa z 17.05.1989 r.         „Prawo geodezyjne i kartograficzne. 



ST-03.ROBOTY ZIEMNE  
CPV 45111200-0 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla obiektów kubaturowych podczas realizacji inwestycji 
w przedmiocie zamówienia opisanym w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 1. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w trakcie realizacji obiektu objętego 
kontraktem: 

✓ wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem ustrojów fundamentowych, 
✓ usunięcie nadmiaru gruntów pochodzących z wykopów z terenu budowy, wraz z 

wywozem na wysypisko/utylizacją, 
✓ roboty pomocnicze i zabezpieczające. 

W zakres tych robót wchodzą wszelkie prace związane z wykonaniem robót ziemnych i 
elementów podłoża: 

✓ wykopy. 
✓ warstwy filtracyjne, 
✓ zasypki. 
✓ transport i składowanie gruntu. 

Zakres robót obejmuje roboty ziemne dla obiektu kubaturowego. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykopy – doły szeroko lub wąsko przestrzenne dla obiektów, fundamentów, instalacji 
podziemnych. 

Odkład – grunt z wykopu, przekopu, itp. złożony w określonym miejscu z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopu. 

Fundament konstrukcyjny – element konstrukcji współpracujący z gruntem , przekazujący 
wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt, 

Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd 
gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego Ds. 

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której 
grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Ds. 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
Ogólny zakres wykonania wykopów określa Dokumentacja Projektowa zawierająca rzuty i 
przekroje obiektu, plan sytuacyjno-wysokościowy, projekt zagospodarowania terenu, 
warunki techniczne wykonania robót, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
na własny koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inspektorowi poniższej dokumentacji: 

✓ projekt organizacji robót ziemnych dla potrzeb budowy, 
✓ projekt techniczny zabezpieczenia i podparcia ścian wykopu, 
✓ harmonogram robót ziemnych.  

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne”. 

2.1 Informacja ogólna o warunkach gruntowych. 

Opinia Geotechniczna nie jest wymagana to przewidywanego zakresu robót.  

2.2 Do wykonania wykopów materiały nie występują. 

Do wykonania wykopów materiały nie występują. 

2.3 Do wykonania podsypki fundamentowej. 

Do wykonania podsypki należy użyć pospółki o miąższości min. 0,4 m, którą należy zagęścić 
do Is > 0,95. 

2.4 Do zasypywania wykopów. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 
oraz odpowiednich parametrach:  

✓ max. średnica ziaren d<120 mm, 
✓ wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
✓ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >8m/d, 
✓ zawartość części organicznych I<2%, 
✓ odporność na rozpad <5%. 

O zamiarze wykorzystaniu gruntu wydobytego z wykopu do zasypywania należy powiadomić  
Inspektora i uzyskać jego akceptację. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn do zagęszczenia powinna wynosić od 20 do 30 cm. Stopień 
zagęszczenia powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

3. SPRZĘT. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 



3.2 Sprzęt do wykonywania robót ziemnych. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
Sprzęt stosowany przy wykonywaniu wykopu: 

✓ koparki, 
✓ spycharki, 
✓ ładowarki, 
✓ itp. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
„Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport gruntu. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanym przez 
Inspektora. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek, transport i wyładunek gruntu należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, 
planem Bioz, przepisami ruchu drogowego, itp. Wykonawca zorganizuje transport gruntu 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Wszystkie koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
Wszystkie koszty i opłaty związane ze składowaniem, załadunkiem, wywozem na wysypisko i 
utylizacją gruntu ponosi Wykonawca. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykopy i nasypy. 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z Dokumentacja Techniczną. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od 
dokumentacji powinny być wpisywane w dziennik budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
Jeżeli zajdzie konieczność to przed wykonaniem wykopu, w miejscach wskazanych w 
projekcie zabezpieczenia ścian wykopu należy osądzić elementy stalowe ścianki berlińskiej 
lub ścianek z grodzic stalowych. W miarę wykonywania wykopu należy montować elementy 
ścianki szczelnej. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie przez 
uprawnionego geologa warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W 
tym celu Wykonawca winien zapewnić geologa uprawnionego. Po wykonaniu wykopu 
należy dokonać odbioru prac przez Kierownika Budowy, Inżyniera i uprawnionego geologa.  
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na 
przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać 
powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa. 

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
✓ w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
✓ w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
✓ w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 



W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
✓ w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

✓ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

✓ stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

✓ Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
✓ Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
✓ W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem  
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.1 Warstwy filtracyjne. 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.1.5 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

✓ Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
✓ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
✓ Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami. 
✓ Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
✓ Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Is = 0,95 według próby normalnej Proctora. 

5.2 Zasypki. 

5.1.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.1.2. Warunki wykonania zasypki: 

✓ Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót. 

✓ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

✓ Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
✓ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
✓ 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 
✓ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
✓ Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 



0,95 wg próby normalnej Proctora. 
✓ Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1. Kontrola jakości wykonywania  wykopów . 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

✓ zgodność wykonania robót z dokumentacją 
✓ prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
✓ przygotowanie terenu 
✓ rodzaj i stan gruntu w podłożu 
✓ wymiary wykopów 
✓ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów w czasie prowadzenia robót 
✓ zabezpieczenie ścian i instalacji. 
✓ pomiary kształtu wykopu. 

Tolerancja przy wymiarach wykopów: 
✓ + 15 cm dla wykopów szerokości dna większej niż 1,5 m, 
✓ + 5 cm dla wykopów szerokości dna mniejszej niż 1,5 m, 
✓ tolerancja dna wykopu : + 2 cm 

6.2. Wykonanie podkładów - warstwy filtracyjnej. 

Sprawdzeniu podlega: 
✓ przygotowanie podłoża 
✓ materiał użyty na podkład 
✓ grubość i równomierność warstw podkładu 
✓ sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki. 

Sprawdzeniu podlega: 
✓ stan wykopu przed zasypaniem, 
✓ badanie przydatności gruntów przeznaczonych do zasypki, 
✓ grubość i równomierność warstw zasypki 
✓ badanie zagęszczenia  wykonanej zasypki. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształceń z wartościami podanymi w odpowiednich 
normach. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a 
modułem odkształcenia według BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

✓ 1 raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy przy określeniu wartości Is, 
✓ 1raz w trzech punktach na 2000 m2 warstw przy określeniu pierwotnego  i wtórnego 

modułu odkształcenia. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
✓ wykopy – [m3] – w stanie rodzimym, 
✓ podkłady – warstwy filtracyjne – [m3] 
✓ zasypki – [m3]- zagęszczonej zasypki 
✓ transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wyłączone z opracowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 
PN-91-B/-06716              Kruszywa mineralne. Piaski żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 
 



ST.04. KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
CPV 45223300-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego utwardzeń w trakcie zamierzenia inwestycyjnego 
opisanego w ST-00. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 



4.2. Transport materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 



Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 
dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,98 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 5 razy na 100 m 

2 Równość podłużna co 20 m 



3 Równość poprzeczna 5 razy na 100 m 

4 Spadki poprzeczne *) 5 razy na 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m  

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 500 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WSKAZANIE: Dopuszcza się rozwiązania równoważne z przywołanymi poniżej. 

Normy 

WSKAZANIE: Dopuszcza się rozwiązania równoważne z przywołanymi poniżej. 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu – lub inna równoważna. 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności – lub inna 

równoważna. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą – lub inna równoważna. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą – 

lub inna równoważna. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu – lub inna równoważna. 

 
 
 
 
 



ST-05. PRZEPROWADZENIE WÓD BUDOWLANYCH 
CPV: 45111240-2 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeprowadzeniem wód 
budowlanych przy realizacji inwestycji opisanej w ST-00. 
Pompowanie powierzchniowe wody z wykopów rozliczane będzie w godzinach 
pracy pomp, na podstawie raportu pracy pompy podpisanego przez Inspektora. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót odwodnieniowych wykopów 
wymienionych w pkt. 1.1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w drenażach korytkowych 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu drenaży korytkowych są: 

• rurki drenarskie z tworzywa sztucznego, ze ściankami z otworami 

• materiał filtracyjny 

• studzienki zbiorcze – kręgi DN 800 mm 

2.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego. 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-
78/6354-12, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, 
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą 
wytłaczania. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnie bez pęcherzy, powinny być obcięte 
prostopadle do osi w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 

 
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, 
powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby 
przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być 
rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w 
stosy do wysokości 4 zwojów w tem. do 25o , a powyżej 25o do wysokości 2 zwojów. 
Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PCV) należy  chronić przed 
działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0oC, natomiast rurki o 
zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy 
chronić w temperaturze poniżej -10oC. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-odwadniania-gruntu-6359


Złączki służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcanie) 
powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o 
średnicy zewnętrznej nominalnej 100 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. 
Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni 
słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może 
przekraczać 40oC, a odległość składowania powinna być większa nisz 1 m od czynnych 
urządzeń grzewczych. W przypadku składowania w workach zaleca się układanie je w 
warstwach nieprzekraczających wysokości 5 worków. 

 

2.2.2. Materiał filtracyjny. 

Jako materiał filtracyjny należy stosować: 

• Żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w 
rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych 
nalezą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w 
rurkach perforowanych. 

• piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o 
średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 505 wg PN-B- 02480. 

• piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o 
średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o 
średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50% wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoszczelności piasków powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, przy 
oznaczeniu wg PN-B-04492 
świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 
większej niż 0,2% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego 
wymaganiom PN-B-11113. 

 

2.2.3. Studzienki zbiorcze. 

Studzienki powinny być wykonane z kręgów betonowych lub żelbetowych DN 800 
mm o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2), 
odpowiadającym wymaganiom PN-EN 1917 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów 
w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,80 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” 
Sprzęt używany przez Wykonawcę musi zapewnić ciągłość odwodnienia. Wykonawca 
zapewni  zapasowe agregaty pompowe. 



4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają 
negatywnie na jakość wykonywanych robót i stwarzają techniczne możliwości do 
przewozu specjalistycznego sprzętu do realizacji prac odwodnieniowych. Przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

5.1. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
 

▪ Dokonać przeglądu istniejących obiektów budowlanych w obrębie leja 
depresyjnego 

▪ Założyć repety geodezyjne na obiektach budowlanych i prowadzić 
pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robót odwodnieniowych i 
wykopów. 

▪ Zapewnić zasilanie w energię instalacji odwodnieniowej 
▪ Zapewnić na odwodnieniu 24 godz. /dobę nadzór elektryka 
▪ Piezometr należy wykonać z wyprzedzeniem umożliwiającym 

ewentualne skorygowanie instalacji odwodnieniowych. 
▪ Efekt odwodnienia na czas budowy zależy od dokładnego wykonania 

i szczelności instalacji odwodnieniowych 

5.2. Zakres robót objętych ST. 

5.2.1. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac wiertniczych należy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików punkty otworów piezometrycznych i igłofiltrów dla realizowanego odcinka 
instalacji. Lokalizacja otworów powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę z 
uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

5.2.2. Odwodnienie powierzchniowe wykopów. 

W gruntach ścisłych wykop odwadnia się w czasie prowadzenia robót, odprowadzając 
wodę drenami po jego dnie w obsypce filtracyjnej do miejsc niższych, w których instaluje 
się studzienki zbiorcze i wypompowuje z nich wodę na zewnątrz. Woda z wykopu powinna 
być prowadzona poza teren budowy kolektorami tymczasowymi do najbliższego 
odbiornika. 

5.2.3. Wykonanie drenażu korytkowego. 

Wykop pod drenaż korytkowy należy wykonać ręcznie. Wymiary wykopu powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze 
ze spadkiem jak dla projektowanego przewodu, w celu zapewnienia wodzie stałego 
odpływu. Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowka należy 



oczyszczać (np. łyżkami drenarskimi). Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę gr. 
5 cm. Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem drenażu. 
Układanie rurociągu należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu podsypki. Koniec 
rurociągu należy zamknąć kształtką plastykową tzw. „zaślepką”, przed przedostaniem się 
piasku i gruntu do drenażu. Zasypanie drenażu należy wykonać materiałem filtracyjnym 
(żwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Zasypanie powinno być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. 
 
Po ułożeniu drenażu wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad drenaż, 
zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy 
materiału filtracyjnego nie większej niż 20 do 25 cm w stanie luźnym, które lekko ubić w 
sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia przewodu drenażowego. 

5.2.4. Odwodnienie wgłębne wykopów. 

W gruntach luźnych przy wysokim poziomie wody gruntowej w głębokich wykopach i 
gruntach płynnych (kurzawkowych) wykop odwadnia się przez obniżenie poziomu wody 
gruntowej poniżej dna wykopu za pomocą szeregu filtrów igłowych w obsypce filtracyjnej 
wbitych wzdłuż trasy i połączonych z pompami, które muszą pracować cały czas 
odwadniania gruntu. 
 
Odwodnienie wgłębne (igłofiltry) przewidziane do działania ciągłego powinno mieć: 
urządzenia sygnalizujące przerwę w działaniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezależne 
źródła energii zasilającej pompy. 
 
W przypadku, gdy dno wykopu znajduje się poniżej posadowienia fundamentów 
sąsiadujących budowli należy zachować szczególną ostrożność przy odwadnianiu wykopu, 
aby nie naruszyć stateczności tych budowli oraz stateczności skarp lub obudowy wykopu 
Odwodnienie nie powinno powodować niekorzystnego nawadniania gruntów w innych 
miejscach wykonywania robót ziemnych ani szkód na terenach sąsiednich. 

 

5.2.5. Odwodnienie igłofiltrami 

Należy zapuścić rurę obsadową do głębokości warstwy wodonośnej. Po wprowadzeniu 
igłofiltru, wyciągnąć rurę obsadową z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej. 
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów 
zbiorczych, prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów 
odprowadzających wodę  150 – 200 mm, doprowadzenie energii elektrycznej ze stacji 
transformatorowej, pracę agregatów prądotwórczych, obsługę pomp i maszyn w czasie 
pompowania. Roboty odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, w razie odstępstw winne być uzgodnione z Nadzorem Inwestycyjnym i 
Autorskim. 
W trakcie odwodnienia wykopów konieczna jest rejestracja poziomu wód w 
piezometriach i ilości wód odprowadzanych do odbiornika. Po zakończeniu prac na 
poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalację igłofiltrów, 
zdemontować agregaty pompowe i rurociągi. 
Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robot 
instalacyjnych. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania 
ogólne”. Przy wykonaniu robót odwodnieniowych kontroli podlega: 

• Lokalizacja otworów 

• Konstrukcje filtrowe 

• Granulacja obsypki filtracyjnej 

• Głębokość wykonania otworów 

• Długość rurociągów odprowadzających wodę 

• Szczelność instalacji igłofiltrów 

• Ustawienie agregatów pompowych 
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac: 
głębokość zwierciadła wody w piezometriach, stan osuszenia dna wykopu, wydajność 
urządzeń odwodnieniowych. 
 
Badania żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z 
jednego składu i złoża o wielkości do 1500 ton: 

• Składu ziarnowego wg PN-B-06714-15 

• Zawartości związku siarki wg PN-B-06714-28 

• Wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków wg PN-B-04492 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 7. 
 
Jednostką obmiarową jest metr bieżący (mb) odwodnionego wykopu budowlanego przy 
uwzględnieniu niżej wymienionych elementów składowych wg następujących jednostek: 

• drenaż korytkowy – metr 

• igłofiltry - sztuka 

• wykonanie obsypki filtracyjnej metr sześcienny 

• pompowanie odwadniające – godzina 
Odwodnienie winno być prowadzone skutecznie tak, aby pozwoliło na wykonanie robót 
technologicznych i budowlanych w odwodnionych wykopach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu dla drenażu korytkowego podlega: 

• rów pod drenaż, 

• ułożenie drenażu, 

• zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 

8.2. Odbiór końcowy 

Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę skuteczności odwodnienia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczenie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową 
PN-88/B-06715 Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne 
PN-G-02318 Studnie wiercone. Zasady projektowania wykonania i odbioru 
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 
10.10. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 



ST-06. WYKONANIE WYKOPÓW – BUDOWA CZASZY 
ZBIORNIKA 

CPV: 45111200-0 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii przy realizacji inwestycji opisanej w ST-00. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie realizacji inwestycji opisanej w ST-00. 
Zakres wykonania wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

• wykonanie wykopu z transportem urobku na wysypisko, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

• wykop pod zbiornik rekreacyjny i staw kąpielowy, 

• wykop pod umocnienia budowli wodno-melioracyjnych, budowle wlotowe i 
wylotowe, 

• profilowanie dna wykopu, skarp, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: 

 
gdzie: 



d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona według wzoru: 

 

 
gdzie: 

d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  
d10- średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
Klasa budowli hydrotechnicznej - wg klasyfikacji podanej w [7 ], p.9.1. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST – część ogólna, punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – część ogólna, punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, 
koparki chwytakowe, ładowarki, itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, taśmociągi, itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 



Transport mas ziemnych należy prowadzić pojazdami samochodowymi specjalistycznymi 
samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

5.2. Przygotowanie terenu robót. 

Przygotowanie terenu robot powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej 
roślinności. Zasady wykonania robót podano w ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Polega 
ona głównie na: 

 

• zabezpieczeniu lub usunięciu w terenie urządzeń technicznych (dreny, przewody 
rurowe, kable i inne) 

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów oraz gleby zanieczyszczonej związkami 
chemicznymi; czynności te powinny być wykonywane z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury, 
wykopaliska archeologiczne, 

• zabezpieczenie niewybuchów lub innych pozostałości wojennych, wówczas roboty 
naleŻy przerwać, powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z odpowiednimi instytucjami lub 
policją, 

• usunięcie darniny i gleby, które należy wykonać w granicach wyznaczonych budowli 
ziemnej powiększone o około 0.5 - 1.0 m z każdej strony; w przypadku gdy darnina 
lub gleba mają być ponownie wykorzystane należy je składować w pobliżu, płaty 
darniny w stosach powinny być zwrócone murawą ku sobie. 

5.3. Odwodnienie wykopu. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych wykonuje się za pomocą: 



• rowów opaskowych (otaczających teren robót) lub stokowych (na stokach i u 
podnóża skarp przyległych do terenu robót), 

• rowów wewnętrznych, wykonanych np. w dnie wykopu. 
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 
jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych 
Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie 
wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie 
przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń. Prowadzenie robót odwadniających i 
obserwacji zasięgu depresji powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami ustalonymi w 
projekcie odwodnienia. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać w taki 
sposób aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także 
w podłożach budowli sąsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły 
nadmierne osiadania podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. 
Odwodnienie podłoża budowli wykonuje się w celu: 

• poprawienia warunków w jakich znajdować się będzie podłoże w czasie eksploatacji 
budowli, np. odprowadzanie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania itp.- jest to 
odwodnienie konstrukcyjne i powinno być wykonane zgodnie z odrębnym 
projektem, 

• poprawienia warunków wykonywania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się 
po podłożu sprzętu budowlanego - jest to odwodnienie robocze i powinno być 
dostosowane do warunków wodno-gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu 
przewidzianych na budowie. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 
o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0.1 - 
1.0%, zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

• w razie potrzeby wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym Żwirem, 

• ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód do odbiornika w postaci 
studni chłonnej lub zbiorczej. 

• W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonywane również 
innymi metodami. Przyjęta metoda odwodnienia powinna zapewnić jego ciągłość. 
Lokalizacja rowów odwodnienia roboczego powinna być uzgodnienia z projektantem. 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej 
struktury gruntu. 

5.4. Zasady wykonania wykopu. 

Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania 
tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 



Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości 
około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona 
nienaruszona warstwa gruntu o grubości, co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po 
wypompowaniu wody napływającej z wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu w 
stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie 



 
poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt 
Wykonawcy. W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub 
pozostawienia wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub 
drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem 
robót. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów 
fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest 
naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia (IS) podanego w tab. 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach 
zerowych robót ziemnych 

 

Lp. Strefa korpusu ziemnego Minimalna wartość IS dla 

zadania 
1 Górna warstwa o grubości 20 cm 0,95 

2 Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,92 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dogęścić do wartości IS 
podanych w tablicy 1. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi 
Projektu. 

5.6. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub 
przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego 
zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć 
obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i 
nasypanie około 0.50 m warstwy pospółki lud drobnego Żwiru), 



• zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska 
oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne zasięgnąć rady 
ekspertów. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 
instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić 
odpowiednie władze administracyjne, zagrożone miejsca zabezpieczyć przed 
dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na 
którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą władz i powinny być one 
przeprowadzone wg ich wskazówek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót. 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-00 . 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów. 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją 
projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 

Kontrola wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp lub uskoku naziomu, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 
zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej   strefy   korpusu   w   wykopie   według   wymagań   
określonych w punkcie 5.3. 

6.2.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego. 

6.2.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami 
geodezyjnymi w charakterystycznych przekrojach poprzecznych obiektu. 
Kontroli podlegają: 

• rzędne dna, ławek i terenu, 

• usytuowanie osi i długość wykopów w osi 

• wymiary przekrojów poprzecznych, 

• nachylenie skarp. 

6.2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 



Odchylenia od projektu w wymiarach liniowych oraz rzędnych wykopów, 
w zależności od przeznaczenia budowli i warunków wodnych, powinny 
mieścić się w granicach podanych w tabeli 2. 

 

 
Rodzaj wykopu 

Ponad 
zwierciadłem 

wody 

Poniżej 
zwierciadła wody 

 
Uwgi 

Kanały Żeglugowe i 
energetyczne, baseny i 
osadniki, awanporty, 
przekopy przez odsypiska i 
grunty stałe w korytach 
rzek: 
-wymiary przekroju 
poprzecznego 
-rzędna dna 

 
 
 
od 0 do +25 cm 
od 0 do - 10 cm 

 
 
 
od 0 do +50 cm 
od 0 do - 20 cm 

 

Kanały melioracji 
podstawowych: 

• wymiary przekroju 
poprzecznego 

• rzędna dna 

 
od 0 do +10 cm 
od 0 do - 5 cm 

 
od 0 do +20 cm 
od 0 do - 10 cm 

Obowiązek 
zachowania 
minimalnego 
wymaganego 
spadku dna 
przewidzianego 
w projekcie 

 

6.2.3.3. Pochylenie skarp. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o 
więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.3.4. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3 metrową, nie 
mogą przekraczać 3cm. 

6.2.3.5. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać fi 
10cm. 

6.2.3.6. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, 
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 
może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych 
niż -3cm lub +1Cm 

6.2.3.7. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 
powinien być zgodny z założonym. 

 



6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie grunty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli grunty nie spełniające 
wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę 
na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Obmiar robót ziemnych. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – część ogólna, punkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów. 

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 
GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994r. 

• Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 20 grudnia 1996r. „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie” Dz.U. Nr 21/1996. 



ST-07. WYKONANIE NASYPÓW 
CPV  45243510-0 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nasypów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na wale i drogach dojazdowych do 
wału. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy 
wykonaniu następujących obiektów takich jak m.in.: 

• czasza zbiornika wodnego z cyplem i skarpami 

• zapora ziemna czołowa 

• grobla 

• nasyp ziemny tarasów widokowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania, podano w SST pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów. 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S- 02205 [4]. 

 
Tablica1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4]. 

 



Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżeń 

Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo 
– kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnistości 
U≥15 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie 
skalistym 
będą wypełnione gruntem 
lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL <35% 

- w miejscach suchych lub 
częściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe 
oraz inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60% 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania,     na 
ławeczki i 

1. Żwiry i pospółki 
2. piaski grubi i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki i przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziaren 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

 

  7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnozioarniste i 
nierozpadowe: straty masy 
do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego. 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [8] 



Dzia- 
łanie 
sprzę- 
tu 

Rodzaj sprzętu Grunty niespoiste: piaski, żwiry 
pospółki 

Grunty spoiste: pyły, iły 

Grubość 
warstwy w cm 

Liczba 
przejazdów 

Grubość 
warstwy w cm 

Liczba 
przejazdów 

St
at

yc
zn

e 

1. Walce gładkie 
2. Walce 
okołkowane 
3. Walce ogumione 
(samojezdne i 
przyczepne) 

od 10 do 20 
- 

 
 

od 20 do 40 

od 4 do 8 
- 

 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 
od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

D
yn

am
ic

zn
e

 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 
5. Szybko uderzające 
ubijaki 
6. Walce wibracyjne 

lekkie (do 5 ton) 
średnie (5 ÷ 8 ton) 
ciężkie (> 8 ton) 

7. Płyty wibracyjne 
lekkie 
ciężkie 

 
- 

 
- 

 
od 50 do 70 

 
od 2 do 4 

od 20 do 40 od 2 do 4 od 10 do 20 od 2 do 4 

od 30 do 50 
od 40 do 60 
od 50 do 80 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

- 
od 20 do 30 
od 30 do 40 

- 
od 3 do 4 
od 3 do 4 

od 20 do 40 
od 30 do 60 

od 5 do 8 
od 4 do 6 

- 
od 20 do 30 

- 
od 6 do 8 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w projekcie wykonawczym. 

5.2. Ukop i dokop. 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem miejsce ukopu lub dokopu powinno być wybrane przez 
Wykonawcę. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane 
przez Inżyniera (inspektora nadzoru). 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 
powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
piśmie przez Inżyniera . 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile 
to konieczne, ukop ( dokop )należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 



Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza . 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, 
aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy 
przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej . 

5.3. Wykonanie nasypów. 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w ST „Roboty przygotowawcze„ 

5.3.2. Wycięcie stopni w zboczu. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 
należy , dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o 
spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4%±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 
metra. 

5.3.3. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 

 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża i 
nasypów 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji >2 mm% Wymagane 
zagęszczenie 

Grunty spoiste 0-10 Is>0,95 

10-50 Is>0,92 

Grunty niespoiste Piaski drobne ID>0,70 

Piaski średnie ID>0,70 

Piaski grube i grunty 
gruboziarniste 

ID>0,65 

 

5.3.4. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni 
, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub 
spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z 
podstawą nasypu. 

5.3.5. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 



5.3.6. Zasady wykonania nasypów. 

5.3.6.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej , z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 

a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową , z gruntów przydatnych do 
budowy nasypów.  Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej 
szerokości, 

b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w 
zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 
Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero 
po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych 
warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste 
należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu 
lub ławeczki i nasypkę nad bentomatą, 

d) warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy 
gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1% 
i powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody, 

e) górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z 
gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszym od 8m/dobę. 

f) Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier 
może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności, 

g) na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych 
dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego 
poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego, 

h) przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, 
grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej 
przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki 
poprzeczne 4%±1% według poz.d), 

i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie 
wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, 
pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.6.2. Poszerzenie nasypu. 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
szerokości do 1,0 metra . Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4%±1% 
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu , wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 



5.3.6.3. Wykonanie nasypów na bagnach. 

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych 
na: 

a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia 

rodzaju gruntu wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań 
edometrycznych, wilgotności itp., 

c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone 
w p.5.3.3.1. 

5.3.6.4. Wykonanie nasypów w okresie deszczów. 

Wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p.5.3.3.1, poz.d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.6.5. Wykonanie nasypów w okresie mrozów. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegów wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.7. Zagęszczenie gruntu. 

5.3.6.6. Ogólne zasady zagęszczenia gruntu. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.6.7. Grubość warstwy. 



Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie 
z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.3.6.8. Wilgotność gruntu. 

Wilgotność gruntu z czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją od – 20% do +10% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.6.9. Wymagania dotyczące zagęszczania. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], należy stosować tylko 
dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12 [7]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg normy BN-77/8931-12 [7] 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach wału 

 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji >2 mm% Wymagane 
zagęszczenie 

Grunty spoiste 0-10 Is>0,95 

10-50 Is>0,92 

Grunty niespoiste Piaski drobne ID>0,70 

Piaski średnie ID>0,70 

Piaski grube i grunty 
gruboziarniste 

ID>0,65 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna 
być większa od 2,2. 



Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 
optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zgęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

5.3.6.10. Próbne zagęszczenie. 

Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 
300 m2, powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa 
się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 metra każde. Poszczególne 
warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu 
zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 
podaną w p.5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien 
być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. 
Oznaczenie Wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z 
których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej 
części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z 
wymaganiami podanymi w p.5.3.4.4. dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się 
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4. Odkłady. 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów. 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie 
będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z nasypami. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych 
do wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, 
związanych z budową trasy wału, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione 
oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania 
terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia 
nasypów. 
Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami 
Inżyniera. 



5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać 
ustaleń podanych w normie PN-S-02205[4] to znaczy odkład powinien być 
uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku 
korony od 2 do 5%. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego 
budowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach lub przez Inżyniera . 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że 
spełnione są warunki określone w p.5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia 
gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do 
wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu. 

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w p. 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej . 
W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy , zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania ( rekultywacji ) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów. 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w p.2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji 
projektowej. 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, badania gruntu 
wbudowanego w nasyp pod względem składu mechanicznego i 
wilgotnościowego 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu, rzędne terenu, korony nasypów, ław itd., nachylenie 

skarp, usytuowanie osi. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów. 



Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny , 
pochodzącej z nowego źródła , jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000m³. W każdym 
badaniu należy określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny , wg PN-B-04481[1] , 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481[1] , 
- wilgotność naturalną , wg PN-B-04481[1] , 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego , wg PN-B-04481[1] , 
- granicę płynności , wg PN-B-04481[1] , 
- kapilarność bierna , wg PN-B-04493[3] , 
- wskaźnik piaskowy , wg BN-64/8931-01[5]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
nasypu. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczeniu gruntów o różnych właściwościach w nasypie , 
b) odwodnienia każdej warstwy , 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu ; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 500m² warstwy , 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1. poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8. i 5.3.3.9, dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczania nasypu oraz podłoża nasypu. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w p. 5.3.1.2. i p. 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12 [7] , oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-
02 [6]. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000m² warstwy , w przypadku określenia 
wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000m² warstwy w przypadku określenia 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia . 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów laboratoryjnych . 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp , 
- szerokości korony korpusu , 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi 



w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z 
wymiarów geometrycznych korpusu , określonych w dokumentacji projektowej. 

6.3.6. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie ( rekultywację ) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 
objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów 
nieprzydatnych do budowy nasypów , z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń 
z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu 
po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawi obmiaru jako 
różnica objętości wykopów , powiększonej objętość ukopów i objętości nasypów , z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m³ nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu , jego odspojenie i załadunek na 

środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania , 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 



- profilowanie powierzchni nasypu , rowów i skarp , 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- odwodnienie terenu robót , 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Wytyczne projektowania zapór ziemnych, 

• Wytyczne projektowania wałów, 

• PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 



ST-08. PRZEBUDOWA I REGULACJA ISTNIEJĄCYCH ROWÓW 
Kod CPV- 45111200-0 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru udrożnienia   i oczyszczenia istniejących rowów S-J oraz Południowego. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych tj: odmulenia 
istniejących rowów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przebudowy i regulacji rowów w zakresie 
opisanym w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych 
do prawidłowego wykonania robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów i robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 



ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

1.5. Dokumentacja robót budowlanych. 

Dokumentację robót budowlanych dotyczących odmulenia rowów stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2003r. Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami) 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót               z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie 
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity Dz.U. z 
2003r. Nr 207, poz. 2016                        z późniejszymi zmianami) 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania      i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.   

2. MATERIAŁY (GRUNT). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. Przyjęto I-IV kat. gruntu.  

3. SPRZĘT 



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie  

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonanych robót.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana 
przebudowa rowów. 
Zakres robót objętych dokumentacją opisany został szczegółowo w dokumentacji 
projektowej. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia budowli oraz liniowego 
rozbicia przekroju poprzecznego rowu S-J oraz rowu południowego. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

5.3. Roboty ziemne. 

Na odcinkach, gdzie rowy przepływają przez tereny zagospodarowane inaczej niż łąki i grunty 
orne (ogrody, tereny zabudowane, tereny zadrzewione) przewidziano wywóz urobku na 
miejsce wskazane przez inwestora.  
Rozbudowa jedno- lub dwustronna w zależności od pokazanego na mapie pasa 
technologicznego.  
W strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego przewidziano ręczne wykonanie wykopów 
penetracyjnych. Roboty te należy wykonać pod nadzorem właściciela tych urządzeń. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 
na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte.  
Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony wzdłuż wykopu a nadmiar wywieziony poza 
obręb robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dno wykopu powinno być równe , przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu 



powinno być wykonane ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem 
sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m 
powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 
- w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 
nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębianie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych robót 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Dno wykopu powinno 
być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Kontrola jakości robót. 

5.4.1.  Przedmiot kontroli. 

Kontrolą jakości robót objętych dokumentacją będą prace wyszczególnione w p.1.3. 

5.4.2. Pomiary i badania – wg norm i przepisów podanych w pkt.10 

5.4.3. Służby i zasady kontroli jakości robót. 

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez 
wyznaczonego inspektora nadzoru. Dane personalne osoby nadzorującej dany asortyment 
robót umieszczone będą na odpowiednim miejscu w dzienniku budowy. Sposób i terminy 
kontroli przez inspektora nadzoru odnotowane będą w dzienniku budowy w czasie 
wprowadzenia wykonawcy na teren . 

6. Wymagane dokumenty budowy. 

6.1. Protokół przekazania placu budowy. 

Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym oraz  dziennik budowy przekazywane są Wykonawcy wraz z podpisaniem 

protokołu przekazania placu budowy.  



6.2. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te 
są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                       
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów 
robót  

• zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia Książki obmiaru. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową  i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym 



przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora 
nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo /w 
rzucie/ wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
[m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni 
stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się 
dokładność do trzech znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w [tonach], [kg] lub [Mg].  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 



Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i/ lub w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe będą 
obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk 
kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 
realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że 
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie 
przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru 
robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane 
spoczywają na Wykonawcy. 

10. Przepisy związane. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane  z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Zastosowane urządzenia i materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać 
warunki Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich 
braku, spełniać wymogi  art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne: 

• Roboty ziemne – warunki techniczne wykonania i odbioru – Warszawa 1994 r. 

• BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-72/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

• PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• Zarządzenie Nr 69 MB i PMB z 29.12.1970r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 

 



ST-09. DRENAŻE 
CPV: 43124100-9 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót drenażowych w ramach przedsięwzięcia opisanego w ST-
00. 

1.2. Zakres stosowania. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych. 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie drenażów typu 
francuskiego o konstrukcji zgodnie z projektem wykonawczy. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w niniejszej SST określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część 
ogólna. 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą 
PN-ISO 6707-1:1994 " Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne " . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, niezbędne dla wykonania inwestycji 
objętej projektem, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. 

We wszystkich przypadkach należy się kierować: 

• polskimi normami ( PN ) 

• normami branżowymi ( BN ) 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

• instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta 
wyrobów 

• przepisami budowlanymi 

• przepisami bhp 

2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego PVC. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/drenaze-5693
http://www.pkn.pl/PNAdm1/wyniki.asp##


Systemy drenarskie z rur karbowanych produkowane są z polichlorku winylu PVC-U 
oraz polipropylenu PP-B i odpowiednich dodatków w procesie wytłaczania. Spiralne 
zwoje karbów ścianek rur nie tylko zwiększają wytrzymałość przewodów na ściskanie, 
ale zapewniają też dużą elastyczność. 
Rury drenarskie są przeznaczone do odwadniania (odsączania i przepływu) terenów 
zlokalizowanych w pasie drogowym oraz poza drogą. Rury mogą też służyć do 
rozsączania wód gruntowych oraz deszczowych. 
Rury drenarskie z PVC-U jednościenne o średnicy zewnętrznej dn od 50 do 125 mm 
oraz z PP-B o średnicy zewnętrznej dn 160 i 200 mm. 

 

Materiał 
PVC-U, PP-B 

PVC-U, PP-B z filtrem PP 

Średnice DN/OD 

rury PVC-U 50-125 mm 

rury PVC-U z filtrem PP 50-125 mm 

rury PP-B 160, 200 mm 

rury PP-B z filtrem PP 160, 200 mm 

Długości 50, 100, 250 m 

Sposób łączenia zatrzaskowy 

dn – średnica nominalna zewnętrzna 

 
Rury karbowane perforowane z PVC-U produkowane są w różnych wymiarach szczelin 
perforacji. Szczeliny wlotowe rozmieszczone są równomiernie na całym obwodzie rury 
i mają dużą powierzchnię sumaryczną, rzędu 18 – 29 cm2 na 1 mb rurociągu. Dzięki 
temu opory przepływu wody przez otwory perforacji są znacznie mniejsze i większa 
jest skuteczność działania odwodnienia. 
Rury PVC-U 50 - 125 mm posiadają perforację zgodnie z normą PN-C-89221 i we 
wgłębieniach pomiędzy karbami mają wykonane nacięcia szczelinowe o szerokości 0,8 
mm (50 mm) oraz 1,2 mm (65-125 mm) i długości 4,5 mm. Zgodnie z wymogami tej 
normy wszystkie rury posiadają powierzchnię otworów wynoszącą min. 8 cm2/mb 
rury. Rury z PVC-U bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania 
terenów gruboziarnistych, strukturalnie stabilnych (słabo rozkładalnych) oraz na 
terenach piaszczystych, jednak pod warunkiem wykonania wokół rury warstwy 
filtracyjnej (15 cm w gruntach piaszczystych,15-20 cm w gruntach piaszczysto-
gliniastych oraz powyżej 20 cm w gruntach gliniastych i ilastych). Współczynnik filtracji 
obsypki lub gruntu otaczającego rurę powinien być większy niż 8 m/d. Do rozdziału 
warstw gruntu takich jak obsypka filtracyjna, czy zasypka wykopu należy stosować 
geowłókniny. Rury drenarskie z filtrem wykonane z PVC-U, PP-B oplecione są filtrem o 
grubości około 8 mm, wykonanym z cienkich włókien polipropylenowych (PP). Dzięki 
temu nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do 
odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów oraz w drogownictwie. 
Powierzchnia styku rur z filtrem z włókien polipropylenowych jest większa niż np. z 
geowłókniny, dzięki temu zapewnione są bardzo dobre warunki odwadniania. Rury PP-
B 160, 200 mm posiadają perforację zgodnie z normą DIN 4262-1 (szerokość szczeliny 
wynosi od 1 do 1,4 mm, długość szczeliny min. 16 mm dla perforacji typu TP). 
Rury drenarskie z PVC-U i PP-B dn 50 - 160 mm są produkowane o sztywności SN ≥ 4 
kN/m2 (kPa) wg PN-EN ISO 9969. 



Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 
powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o 
średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. 
Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni 
słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może 
przekraczać 40oC, a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w 
warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 

2.3. Kręgi betonowe. 

Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez 
BN-86/8971-08. 
Wymiary kręgów betonowych i żelbetowych: 

   

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm 

średnica wewnętrzna 
kręgu 

wysokość kręgu grubość 
ścianki 

średnicy wysokości grubości 
betono-wego żelbeto-wego 

800 
1000 
1200 
1500 

300 
500 
lub 
600 

 
600 

80 
100 
120 
120 

 8  5 

 3 
 

 5 

 
               Dopuszczalne wady powierzchni kręgów betonowych i żelbetowych studni   
  

Średnica 
wewnętrzna  
kręgu, mm 

Rysy włoskowate 
skurczowe na 

dowolnej 
powierzchni 

Ubytek betonu na powierzchni 

jednego elementu złącza - nie 
więcej niż 3 uszkodzeń 

pozostałej - nie więcej niż 
5 uszkodzeń 

o głębokości do 10 mm i powierzchni jednego 
uszkodzenia nie większej niż cm2 

800 
1000 
1200 
1500 

 

nie ogranicza się 

10 
12 
15 
18 

100 
125 
150 
175 

  
Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C 20/25 (B-25), a 
kręgi żelbetowe  C 16/20 (B-20). 
Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 
rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, 
odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. 
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. 

Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić  5 mm. 
Krąg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. 
Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania 
widocznych kropel. 



Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie 
nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 
MPa. Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji 
wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle 
do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 

2.4. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub żelbetowego. 

Powierzchnie prefabrykatów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni 
widocznych. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczać: 

• dla elementów betonowych - szczerby i uszkodzenia:  liczba  max 2,  długość 
max 40 mm, głębokość max 10 mm, 

• dla elementów żelbetowych - wklęsłość lub wypukłość powierzchni lub 
krawędzi: max 4 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: liczba max 4, 
długość max 30 mm. 

 

2.5. Rury betonowe. 

Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z PN-
83/8971-06/00. 

2.6. Cement. 

Do wykonania betonowych i żelbetowych elementów należy stosować cement 
hutniczy według PN-B-30005: 1988 (PN-88/B-30005) 
Wymagania 
Do betonu hydrotechnicznego klasy C 30/37 XF1 (B-37) należy stosować cement klasy 
32,5 i 42,5. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli. 

Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na 
ściskanie, 

po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach - 16 

  po 28 dniach 42,5 32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-niej 
po upływie min. 

60 60 

  koniec wiązania najpóźniej, h 12 12 

3 Stałość  objętości,  mm   nie więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych 
(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, 

hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych do 
stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej niż 

 
5,0 

 
5,0 



 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie 
cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przechowywanie cementu 
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
88/6731-08. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu workowanego 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, -  

zabezpieczone z boków przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach), 

• dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym 
ze zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, 
pochodzący od jednego dostawcy. 

2.7. Beton. 

Poszczególne elementy konstrukcyjne budowli należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów z betonu 
hydrotechnicznego C 30/37 XF1 wg normy PN-EN 206-1:2003. 
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206-1:2003 : 

• nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 

• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności W 4, 

• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności F-100. 

2.8. Kruszywo (piasek, żwir, pospółka). 

PN-B-11111: 
1996 

Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych-Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

Składowanie kruszywa: 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. Poszczególne kruszywa należy 
składować oddzielnie. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były 
chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111: 1996. 
Piasek 
Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku 
rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w tabeli. 

Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcyjnych 



Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 
 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy 
nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
5 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
Składowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić 
do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających 
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 
mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru.        

3. TRANSPORT. 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów 
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

3.1. Transport rur z tworzyw sztucznych. 

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym 
uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku 
i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w 
temperaturze 0o C i niższej. 
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 
zgnieceniem. 

3.2. Transport kręgów żelbetowych. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Kręgi betonowe i żelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy 
zachowaniu warunków układania jak przy składowaniu z tym, że górna warstwa 
kręgów nie może przewyższać ścian środka transportowego o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego wysokości.   



Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów.  Podnoszenie i opuszczanie kręgów o 
średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

3.3. Transport rur betonowych. 

Rury betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z 
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 
1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe 
nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

3.4. Transport kruszyw. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostałoby wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 

4. WYKONYWANIE ROBÓT. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania 
(dostarczonych przez producentów wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. 
Szczególne w zakresie: 

• wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji 
szczegółowych, wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 



• robót budowlanych - nawierzchniowych 

• w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych  

• odbiorów częściowych i robót zanikowych 

• zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów  
Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji 
uzgodnieniami. Roboty wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. 
uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie należy zgłosić 
administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 

  
4.1. Technologia i organizacja robot. 

Przedstawione roboty stanowią standardowy asortyment oraz zakres prac  
polegających na wykonaniu odcinków drenarskich i nie ma potrzeby szczegółowego 
ich opisywania, należy jednak zwrócić uwagę wykonawcy na następujące elementy  
wykonywanych robót jak: 

• Całość robót winna być dowiązana do sieci reperów niwelacji państwowej, 

• Rurociągi drenarskie - PVC należy układać w wykopie wykonanym koparką. 
Przy głębokościach powyżej 2,0m w wykopach szerokoprzestrzennych, 
podobnie jak rurociągi zamknięte PVC cm. Rurociągi zamknięte należy układać 
na podsypce piaskowej gr. 5,0 cm.  

• Przejście pod drogą rurociągu należy zabezpieczyć rurą ochronną  stalową. 
 
Uwaga – w przypadku kolizji sieci drenarskiej z kablami telekomunikacyjnymi oraz 
elektroenergetycznymi lub rurociągami gazu , wody itp. wszelkie prace i roboty 
ziemne  należy wykonać wyłącznie ręcznie w wykopie szerokoprzestrzennym.  
Uwagi i zalecenia dotyczące wykonania robót 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zapoznać się z uwagami i 
zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach projektu.  
 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami i 
przepisami technicznymi w zakresie: 

• wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji 
szczegółowych, wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 

• odbiorów częściowych robót zanikowych 

• przepisów BHP 
 
Roboty ziemne: 

• ściśle przestrzegać przepisów BHP 
 
Roboty konstrukcyjne, umocnieniowe: 

• przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy zgromadzić 
na budowie podstawowe materiały 

• przestrzegać ogólnych zasad BHP wg rozporządzenia MBiPMB z dnia 
28.03.1972 r. (Dz.U.Nr 13 poz.93) oraz przepisów szczegółowych 

• dojazd na budowę należy realizować siecią dróg lokalnych oraz 
wewnętrznych 



• w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg należy ją doprowadzić do 
poprzedniego, właściwego stanu  zapewniającego bezpieczne użytkowanie 
drogi 

• po zakończeniu robót należy uporządkować teren wokół budowy 
przywracając go w maksymalnym stopniu do pierwotnego stanu zgodnie z 
uzgodnieniami. 

5. ROBOTY POMIAROWE. 

Roboty obejmują: 

• odszukanie w terenie i niwelację reperów dla celów budowy oraz wytyczenie 
punktów   głównych linii bazowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących  oraz kontrolnych w miarę postępu robót, 

• wyrób i zamocowanie na  wykonywanym obiekcie  kołków pomiarowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

5.1. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego 
charakterystycznego odcinka robót  punktowych.  

5.1.1. Dowiązanie geodezyjne 

Wszystkie prace związane z projektowanymi robotami należy prowadzić pod 
nadzorem geodezyjnym w oparciu o repery niwelacji państwowej. 
Wszystkie rzędne opisane jako poziomy w m n.p.m., należy odnieść do rzędnych 
reperów niwelacji państwowej.  
Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe trwałych obiektów inwestycji musi wykonać 
uprawniony geodeta, który fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzić 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wykopy - odbudowa rowów melioracyjnych i odpływowych. 

Jeśli odbudowa rowu odpływowego jest przewidywana w projekcie melioracji 
szczegółowych to należy stosować się do poniższych zaleceń : 
Metoda wykonania wykopu powinna być dostosowana do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. Rowy melioracji szczegółowej oraz cieki podstawowe należy wykonać 
sprzętem mechanicznym. Wykopy powinny być wykonywane począwszy od 
początku rowu, (odcinek ujściowy) w kierunku końca rowu.  Urobek należy 
gromadzić po obu stronach wykopu, aby łatwiej można go rozplantować. Wszystkie 
wykopy należy wykonywać zgodnie ze spadkiem i wymiarami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. Różnice rzędnych dna wykopu, powodujące odchylenie 
spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekraczać w 
żadnym jego punkcie ±2 cm i nie mogą spowodować na odcinku rowu/cieku 
przeciwnego spadku ani nadmiernego jego zmniejszenia.  



5.3. Wykopy pod rurociągi szczelne ( tranzytowe) oraz  zbieracze. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Ściany wykopów winny być 
zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inspektora 
Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 

• stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

• podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować 
obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami rurociągu. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony na odkład. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 
terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; 
kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta 
jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 
opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

5.4. Układanie rurociągów. 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągów zgodne z dokumentacją projektową.  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie ziemią. 
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych PVC, z gładkimi powierzchniami ich styków, 
należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. Układanie rurociągów 
drenarskich PVC zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu wykopu dla 
zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy wykopem płynie woda w 
dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, 
nie powodującego osuwania skarp. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej 
poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie określą inaczej, to na 
budowie można użyć tylko jednego rodzaju materiału. 

5.5. Montaż studni drenarskich. 

Przy wykonywaniu studni należy przestrzegać następujących zasad: 

• studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia 
lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z betonu 
C 12/15, 

• studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, 
natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody 
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 

Studnie składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• dna studzienki, 

• pokrywy, 

• stopni złazowych. 



Przejścia rur PCV przez ściany studni należy uszczelnić materiałem plastycznym 
(guma) ustalonym w dokumentacji projektowej. Dno studzienki należy wykonać na 
mokro w formie płyty dennej z betonu. 
Należy stosować pokrywy żelbetowe. W ścianie komory należy zamontować w 
jednym rzędzie pionowo w odległości co 0,30 m stopnie włazowe. Studzienki 
zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W 
środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-69/B-10260.. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży 
przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia studzienek przed 
korozją Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Uwaga: Elementy stalowe (klamry włazowe) montowane na budowie nie 
zabezpieczone fabrycznie przed korozją, należy po oczyszczeniu pomalować 
dwukrotnie farbą dwuskładnikową antykorozyjną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 

Kontrolę jakości robot ziemnych należy prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 
dopuszcza prawo polskie. 

6.2. Wymagania szczegółowe. 

6.2.1. Kontrola jakości robót ziemnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Kontrola robót ziemnych powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z 
Dokumentacją Projektową: 

• - długości wykonanej odbudowy rowów mierzonych wzdłuż osi podłużnych, 

• - wymiarów poprzecznych (szerokości dna, nachylenia skarp),  

• - rzędnych niwelet dna, 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji 
technicznej: 

• - odchylenie średnie szerokości dna rowów   ±3 cm, 

• - odchylenie lokalne szerokości dna rowów   ±5 cm, 

• - odchylenie średnie rzędnych dna w gruncie nawodnionym  ±2 
cm, 

• - odchylenie lokalne rzędnych dna w gruncie nawodnionym  ±3 
cm, 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodą Inwestora i nadzoru 
autorskiego, dopuszcza się zwiększenie granic tolerancji dokładności wykonania dla 
robót nowych o 50%, a dla robót renowacyjnych o 100%. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 



• sprawdzenie rzędnych dna wykopów nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie odchylenia osi rurociągów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienek, 

• badanie odchylenia spadku rurociągów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania rurociągów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek drenarskich i pokryw, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• rzędne dna i pokryw studzienek drenarskich powinny być wykonane z 

dokładnością do  5 mm. 

6.2.2. Kontrola rurek drenarskich PVC. 

Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, 
określonych w tabeli  wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań 
Inspektora Nadzoru, z których należy pobrać odcinki rurek do badań. 
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po 
rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m. 
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych 
(gładkość powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na 
zerwanie obciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 

6.2.3. Rury betonowe. 

  Rury betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-67/6744-08. 

6.2.4.  Studnie drenarskie. 

Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, 
według zasad ustalonych w BN-86/8971-08. 
W czasie wykonywania studni drenarskich należy zbadać: 

• zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową, 

• poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, 

• zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu. 

6.2.5. Ułożenie sączków z rurek PCW. 



  W czasie wykonywania sączka należy zbadać: 

• zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, 
wymiary), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka, 
poprawno
ść ułożenia 
rurociągu 
drenarskie
go.Lp. 

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 
1.1. 

Badania składników betonu 
Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałości objętości 
- obecności grudek 

 
PN EN 12350 : 2002 
Część 1 do 7 

 
bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

1.2. 

Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 
- zawartość pyłów mineralnych 
- zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
- wilgotności 

 
j.w. 

 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
 
każdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed 
użyciem 

 
1.3. 

 
Badanie wody 

 
PN EN 1008 : 2003 

przy rozpoczęciu robót oraz 
w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

1.4. Badanie dodatków  i domieszek Instrukcja ITB 206/77 

2 

Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w 
mieszance betonowej 

 
PN EN 12350 : 2002 
Część 1 do 7 

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj. recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty oraz 
2 razy na zmianę roboczą 

3 
3.1. 

Badania betonu 
Badanie wytrzymałości 
na ściskanie na próbkach 

 
PN EN 12390 : 2002 
Część 3 

przy ustalaniu recepty oraz 
po wykonaniu każdej partii 
betonu 

3.2. 
Badania nieniszczące betonu w 
konstrukcji 

 
PN EN 12390 : 2002 
Część 1 do 8 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

 
3.3. 

 
Badanie nasiąkliwości 

 
PN EN 12390 : 2002 
Część 1 do 8 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie wykonywania 
konstrukcji ale nie rzadziej 
niż raz na 5000m3 betonu 

 
3.4. 

 
Badanie odporności na działanie 
mrozu 

 
PN EN 12390 : 2002 
Część 1 do 8 

przy ustalaniu recepty 2 
razy w czasie wykonywania 
konstrukcji, ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 

 
3.5. 

 
Badanie przepuszczalności wody 

 
 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie wykonywania 
konstrukcji ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 



6.2.6. Izolacje. 

Izolacje powłokowe (papy, lepiki, roztwory asfaltowe) ścian i innych elementów 
budowli powinny być sprawdzone przez oględziny zewnętrzne. 

6.2.7. Kontrola  wykonania umocnień dna i skarp rowów. 

Kontrolę należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zalecanymi normami i 
normatywami. 
Ponadto należy sprawdzić ilości i zgodności wykonanych robót z przedmiarem i 
wymaganiami określonymi w niniejszej SST oraz sprawdzić jakość wbudowywanych 
materiałów, poprawności spadków skarp i dna i dokonać wizualnej oceny wykonanych 
robót.  
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje : 

• oględziny zewnętrzne całości umocnień,  

• wyrywkową kontrolę jakości robót,  

• wyrywkową kontrolę wymiarów,  

• atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane, oględziny zewnętrzne i 
kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz 
zgodności wykonania robót z SST, obowiązującymi przepisami, normami i 
poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robót.  

6.2.8. Kontrola jakości humusowania i obsiania. 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być 
większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie 
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie 
mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.  

− badanie odchylenia osi rurociągów, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia rurociągów i 
studni, 

− badanie odchylenia spadku rurociągów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągów, 
dopuszczalne tolerancje i wymagania : 

- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 
rurociągu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie 

powinna przekraczać  5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie 

nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 



7.    OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji dla niniejszej inwestycji, jest szczegółowy przedmiar robót, będący 
integralną częścią kosztorysu.  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania poniższych robót są: 
- wykopy rowów     1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
- plantowanie skarp     1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
- rozplantowanie ziemi     1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
- humusowanie     1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
- ułożenie rurociągów drenarskich   1 mb (1 metr bieżący) 
- wykonanie studzienek drenarskich   1 szt. (1 sztuka) 
- wykonanie wylotów drenarskich   1 szt. (1 sztuka) 
- podsypki o określonej grubości   1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
- umocnienia skarp i dna    1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 

8.       ODBIÓR ROBÓT. 

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie wykopów, 

− ułożenie zbieraczy i sączków, 

− wykonanie ław fundamentowych, 

− wykonanie deskowania, 

− wykonanie izolacji. 
Przy odbiorze technicznym elementów budowli sprawdzeniu podlega : 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości betonu, 
- sprawdzenie zbrojenia,  
- sprawdzenie izolacji.  
Odbiór robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w warunkach dla umów 
na wykonanie robót inwestycyjnych. 
 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W przypadku pozytywnej oceny 
dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. 
Odbiór końcowy 
Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. 
W przypadku pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza 
protokół odbioru. 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonawcy robót płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt.5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
  



Cena jednostki obmiarowej. 
Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczególnych rodzajów robót należy 
przyjąć zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem „ślepym”.  
a) wykopy gruntu na odkład - cena wykonania 1 m3 obejmuje: 

- odspojenie gruntu koparką i złożenie urobku poza górną krawędź wykopu 
- ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w 

wykopie 
- ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu 

b) zasypanie wykopów - cena wykonania 1 m3 obejmuje:  
- przemieszczenie gruntu uprzednio odspojonego 
- zasypywanie warstwami grub. do 30 cm 
- zagęszczenie uprzednio zasypanych wykopów warstwami 
- zwilżenie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej  

c) plantowanie skarp - cena wykonania 1 m2 obejmuje:  
- przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o szerokości do 5 m lub   

podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem 
trójkątem skarpiarskim lub łatą, 

- ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między rowkami na skarpach wykopów 
i   odrzucenie ziemi na pobocze lub do podstawy skarpy. 

d) humusowanie i obsianie skarp - cena wykonania 1 m2 obejmuje:  
- spulchnienie gruntu skarpy, 
- pokrycie skarpy humusem, 
- obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 

e)   studzienki drenarskie - cena wykonania 1 szt. obejmuje : 
- ustawienie i opuszczenie kręgów metodą studniarską 
- zabetonowanie dna 
- wykucie otworów w kręgach oraz osadzenie drenażu i klamer włazowych z 

ocementowaniem 
- założenie pokrywy 
- rozplantowanie pozostałego urobku 

f) wyloty drenarskie - cena wykonania 1 szt. obejmuje : 
- wykonanie wykopu pod wylot, 
- ułożenie podsypki z pospółki, 
- ułożenie korytek betonowych, 
- obsadzenie kratki w rurze wylotowej, 
- ułożenie wylotów lub rur  z ocementowaniem styków, 
- ubezpieczenie dna betonem, 
- ubezpieczenie skarpy darniną z przybiciem kołkami, 
- rozplantowanie pozostałej ziemi. 

g) podsypki - cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
- zrzucenie złożonego wzdłuż wykopu materiału na dno wykopu 
- rozścielenie i wyrównanie zasypki do odpowiedniej grubości 
- ubicie ręczne warstwami do 10 cm  

h) ułożenie płyt ażurowych - cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- wyrównanie podłoża, 
- ułożenie płyt, 



 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Literatura. 

• W.Goliński, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w 
zamówieniach publicznych. 

• Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

10.2. Akty prawne-rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 poz.401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 

10.3. Normy. 



1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 

2 PN-86/B-02480 Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów. 

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary. 

6 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

8 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

9 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

10 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 

11 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

12 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 

13 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

14 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alkalicznej 

15 PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych-Żwir i mieszanka 

16 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

17 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

18 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

19 PN-B-30016/Az3: 
2002 

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3) 

20 PN-B-30005/Az1: 
1996 

Cement hutniczy 

21 PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki 

22 PN-B-30003: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2) 

23 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

24 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

25 PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 306-1 Beton-część 1 

26 PN-88/B-6250 Beton zwykły 

27 PN-EN 12350:2002 Część 1 do 7. Badania mieszanki betonowej 

28 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6 : Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

29 PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8. Badania betonu 

30 PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betony, w 
tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 

31 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



32 PN-ISO 6935-
2/Ak:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 

33 PN-H-93215: 1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

34 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

35 PN-B-24620: 1974 Lepiki, masy i roztwory  asfaltowe stosowane na zimno 

36 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

37 PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

38 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

39 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

40 PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

41 BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa 

42 BN-78/9224-04 Faszyna leśna 

43 BN-78/9224-04 Kołki faszynowe 

44 PN-R-65023:1978 Materiał siewny-Nasiona roślin rolniczych. 

45 BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu 

46 BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu 
wysokociśnieniowego 

47 PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania   
i badania przy odbiorze. 

48 PN-B-12084:1996 Drenowanie - Terminologia. 

49 PN-B-12085:1996 Drenowanie - Zasady rozplanowania sieci drenarskiej. 

50 PN-B-12042:1998 Drenowanie. Projektowanie rozstawu i głębokości 
drenowania na podstawie kryteriów hydrauliczno-
hydrologicznych. 

51 PN-B-12086 Drenowanie - Wymiarowanie zbieraczy. 
 

52 PN-93/B-12043 Drenowanie. Wykonawstwo Roboty przygotowawcze 

53 PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

54 PN-97/B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 

55 PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

56 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody – Rury 

57 PN-EN ISO 9969: 
1997 

Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywności 
obwodowej. 

58 PN-EN-743: 1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 
termoplastycznych. Oznaczanie skurczu wzdłużnego. 

59 PN-EN-744: 1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 
termoplastycznych. Badanie odporności na uderzenia 
zewnętrzne metodą spadającego ciężarka 

60 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

http://www.pkn.pl/PNAdm1/wyniki.asp##
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61 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 
żelbetowe 

62 BN-67/6744-08 Rury betonowe 

63 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych z betonu 

10.4. Inne dokumenty. 

• Warunki wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych 
melioracji szczegółowych, Ministerstwo Rolnictwa 1979 r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Budowlanego z dn. 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWO) robót w zakresie melioracji 
– 1979 r. 

10.5. Przepisy związane  

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i  Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

10.6. Inne dokumenty.  

• „Zbiór projektów typowych budowli wodno-melioracyjnych. Projekty typowe 
przepustów rurowych bez piętrzenia” – CBSiPWM Warszawa 1972 r. – KB4 - 
7.7  

• ”Zbiór projektów typowych budowli wodno melioracyjnych. Projekty typowe 
studzienek drenarskich”. Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 1970 r. 

• „Zbiór projektów typowych budowli wodno melioracyjnych. Projekty typowe 
wylotów drenarskich W1 i W2”. Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 1970 r. 



ST-10. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
kod CPV 45223500-1 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót żelbetowych w przedmiocie zamówienia opisanym w ST-00 
Wymagania Ogólne pkt 1. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji z żelbetu. W zakres tych robót wchodzi, 
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi oraz 
wykonania deskowania i betonowania przy obiektach i budowlach opisanych w 
dokumentacji projektowej. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.4.1 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.3 Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 
mieszającego lub pojemnika transportowego. 

1.4.4 Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej 
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich 
samych składników. w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.5 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną Rb (np. beton klasy B25 - RbG = 25 Mpa). 

1.4.6 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:  
Zgodnie z dokumentacją projektową. 



2.2 Klasy betonu. 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. TRANSPORT. 

3.1 Dostawa stali. 

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie 
atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten 
powinien zawierać: 

• znak wytwórcy, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej, 

• średnicę nominalną. 
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

• na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą 
mieścić się w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
przedmiotowych, 

• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 

3.2 Ogólne zasady transportu masy betonowej. 

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni etonu. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

4. SPRZĘT. 

4.1 Roboty betonowe. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne 
o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4.2 Roboty zbrojarskie. 

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 



5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1  Wykonywanie zbrojenia. 

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami 
niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy 
je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, 
odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem 
postanowień normy PN-91/S-10042. 

5.2 Montaż zbrojenia. 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o grubości 1 
mm dla prętów do 12 mm średnicy, i 1.5 mm dla prętów ponad 12 mm. Można je też 
zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach - wg projektu 
konstrukcyjnego. W trakcie montażu zbrojenia należy osadzić na sztywno śruby 
fundamentowe tak aby ich geometria nie zmieniła się pod wpływem wlewania 
mieszanki betonowej do szalunków. Po wypełnieniu betonem szalunków należy 
sprawdzić rozmieszczenie śrub i w razie potrzeby, przesunąć w projektowane miejsce. 

5.3 Deskowanie. 

Przyjęto deskowanie dla fundamentów tradycyjne z płyt i desek szalunkowych. 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich 
projekt techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. 



Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż 
oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak 
szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i 
przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie przed wypełnieniem ich masą 
betonową powinno być posmarowane środkiem adhezyjnym, ułatwiającym 
rozdeskowanie. 

5.4 Betonowanie. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 
Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania 
pielęgnacji zatwierdza Inżynier, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy 
nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać 
w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i 
domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na 
wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a także 
jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera Projektu potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.2.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z 
planem betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. 
Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu 
wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 
drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami 
wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 

5.2.2 Pielęgnacja betonu. 

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W 
temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 
godzinach.  
Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami 
przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W 
czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania 
w betonie polega na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami 
przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie 
Zapewnienia Jakości. 

6.1 Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Projektu wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności 
Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich 
formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim 
poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. 
Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, 
związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od 
betonowania. 

6.2 Wykończenie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 

• pęknięcia są niedopuszczalne 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 
wymaganego otulenia 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 
wymaganego otulenia, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni ściany lub stropu 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm 

6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania. 

6.3.1. Zakres kontroli. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg 
PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej, 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• odporność betonu na działanie mrozu, 

• przepuszczalność wody przez beton. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją 
przedmiotowej inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór dostawy stali. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno 
zawierać: 
• znak wytwórcy, 



• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
• zgodność kształtu prętów, 

• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

8.3 Odbiór betonowania. 

Odbiorom podlegają: 
• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 

• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

• jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 

• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 

• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-63/B-O6251   Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
PN-91/H-O4310   Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-89/H-84023/0  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 



 

ST-11. ROBOTY MURARSKIE. 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich dla inwestycji opisanej w ST-00 
„Wymagania Ogólne. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murarskich objętych kontraktem w szczególności: 

✓ Wykonanie podmurowań z bloczków betonowych gr. 24 cm 
✓ wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków komórkowych gr. 24 cm 
✓ wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych z bloczków komórkowych gr. 24 cm 
✓ wykonanie ścian wewnętrznych działowych z bloczków komórkowych gr. 12 cm 
✓ wykonanie nadproży prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi, 
✓ wykonanie obmurowania trzonów kominowych bloczkami komórkowymi gr. 12 cm 
✓ wykonanie cokołu pod zlew gospodarczy z bloczków komórkowych gr 6 cm. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały. 

2.1 Woda zarobowa do betonu. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2  Wyroby z betonu komórkowego. 

Bloczki do murowania na spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe 
produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki 
uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 

 



 

Wymiary nominalne podstawowych bloczków ściennych: 

Wymiar Wartość [mm] 

Długość 490; 590 
Wysokość 240 
Szerokość 60; 80; 100; 120; 180; 240; 300; 360 

 
Odmiany betonu komórkowego: 400, 500, 600, 700. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne gr. 24 cm należy wykonywać z bloczków 
odmiany min. 600kN/m2, wytrzymałości 4N/mm2. Ściany wewnętrzne działowe i obudowy 
należy wykonywać z bloczków odmiany min. 500. 

2.3 Zaprawy. 

Do murów niezbrojonych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane 
zaprawy budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest 
uwarunkowane względami konstrukcyjnymi – także zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. 
Do konstrukcji murowanych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko 
zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murów niezbrojonych mogą być użyte 
zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne. 
Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-
14501, przy czym marka zaprawy nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów 
znajdujących się w warunkach suchych, a nie niższa niż 80 – w warunkach wilgotnych. 
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się gotową zaprawę murarską. Zaprawa 
ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy. 

2.4 Nadproża. 

Dokumentacja projektowa dopuszcza wykonanie nadproży prefabrykowanych nad wnękami 
ściennymi. Belki prefabrykowane żelbetowe typu L19 należy stosować w zależności od 
rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami. 
Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego 
stalą znaku 34GS i St0S (zbrojenia montażowe). Nad otworami drzwiowymi w ścianach 
działowych gr 12 cm wykonać nadproża z prefabrykowanych płaskich belek nadprożowych z 
betonu komórkowego. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

2.5 Stal zbrojeniowa. 

Stal zbrojeniowa zwykłej jakości znaku St0, gładka, przeznaczona do zbrojenia murów 
powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatka stalowa powinna 
być jednolita (rozciągana) lub pleciona. 
Elementy zbrojenia przed użyciem powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy. 

2.6 Bednarka. 

Bednarka stalowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 845:2004. 
Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakości robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  



 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4. Transport. 

Większość materiałów dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na paletach 
zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane w warstwach na równym i twardym podłożu 
zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów 
wyrobów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ściany z bloczków z betonu komórkowego. 

5.1.1. Uwagi ogólne. 

Prace murarskie z bloczków powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech 
osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga 
rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym warian-
tem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 
różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i 
przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej 
pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby 
jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W 
celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą , w 
proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 
minuty i następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody 
ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie 
ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą 
należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy 
postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 

5.1.2. Pierwsza warstwa muru. 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje 
się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może 
być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, 
strop) musi zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym 
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach 
ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje 
powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra 



 

można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako 
pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. 
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego 
zachodzi konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę 
taśmową lub piłę widiową  oraz prowadnicę kątową. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i 
uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie 
wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomnicą 
może okazać się niewystarczająca. 
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę nanosi się na jego dolną powierzchnię 
oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 
cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza 
warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz 
budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych 
do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

5.1.3. Kolejne warstwy muru. 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków 
należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i 
uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków 
odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6. 
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się 
bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 
pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników 
budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich 
ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy kielni o 
szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala 
na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada 
się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej 
wysychaniu. 
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji 
przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji 
poziomej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. Wykonuje 
się to w sposób następujący: 
✓ po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę, 
✓ na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 
✓ na folię ponownie nakłada się zaprawę gotową, 
✓ na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 

Mury z bloczków z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie 
styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 
✓ naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 

boczną bloczka, 
✓ spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 

W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe 
muszą być wypełniane zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian 
piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach objętych eksploatacją górniczą. 



 

Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka 
układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 
mm. 
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. 
W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników do 
łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich 
długości oraz, ze względów bezpieczeństwa, przygiąć do dołu. 

5.1.4. Murowanie w warunkach zimowych. 

Z bloczków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5°C, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć 
kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość 
prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o 
rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. 
Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż -2°C przez okres 
dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". 
Pozwala ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo do –6oC. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest 
w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. 
Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia 
związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie 
gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje 
odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić:  
✓ przy temperaturze niższej niż -6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C, 
✓ na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w 

temperaturze, która jest niższa niż -2°C, 
✓ podczas opadów atmosferycznych.  

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt 
szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony 
parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu 
temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych 
obciążeń poziomych. 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest: m2, m3 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 



 

9. Podstawa płatności. 

Wyłączone z podstawy niniejszego opracowania – wg. umowy z zamawiającym. 

10. Przepisy związane. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-89/H-84023/6 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
PN-B-19301:2004  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 

komórkowego. Elementy drobnowymiarowe 
PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe 

z autoklawizowanego betonu komórkowego. Dokumentacja 
architektoniczna i branżowa. 

PN-B-12030:1996  „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i  
    transport”, 

PN-B-12066:1998  „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 
Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 
ogólne część 2. 

 



 

ST-12. ROBOTY CIEŚIELSKIE 
Kod CPV: 45422000-1  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji więźby dachowej w ramach realizacji zadania opisanego w ST-
00 „Wymagania Ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

a. dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
b. pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie 

geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora 
nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 

c. zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO 
oraz środkami grzybo i owadobójczymi. 

d. wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z 
usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice. stężenia 
kalenicowe itp.), 

e. zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
f. założenie folii wiatrowej i mocowanie kontr łat, 
g. wykonanie łacenia połaci dachowej, 
h. czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby 

dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
Klasa drewna - cecha jakości drewna odpowiadająca wartości wytrzymałości 
charakterystycznej na zginanie 
procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 

1.5. 0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogólne wymagania podano w ST-00 
Wymagania Ogólne. 

1. MATERIAŁY. 

Ogóle wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
podano w części ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.1. Drewno na więźbę dachową. 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej 



 

wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowanej. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 
wytrzymałościowymi, a zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 
mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości Klasyfikacja 
wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN.82/D- 09421, PN-EN 518 
lub w PN-EN 519. 
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa 
wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B -03150:2000 . 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być w zależności od/i zakresu jej stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D- 94021i 
/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 35 0-1-2. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 18% w konstrukcjach chronionych 
przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Drewno konstrukcyjne: 

• klasa drewna zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. 

• wilgotność 12 % - 18 % 

1.2. Łączniki. 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 
postaci gwoździ, śrub. wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 
14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy 
użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 
lubETAGnr015. 

1.3. Środki do ochrony i impregnacji drewna. 

Konstrukcję więźby dachowej oraz wszystkie elementy drewniane wykończenia elewacji i 
dachu (deski, łaty, kontrłaty, krawędziaki itp.) należy impregnować środkiem ochronnym przed 
ogniem (euroklasa B-s2, d0) oraz wilgocią, grzybami, owadami i pleśniami. Stosować płyty OSB 
SF-B euroklasa B-s2, d0. 
Do zabezpieczenia drewna stosować impregnat wielofunkcyjny o parametrach: 

• ma postać żelu (tiksotropowy).  

• nie spływa z zabezpieczanego materiału. Jest przydatny do stosowania na elementy i 
konstrukcje drewniane pionowe lub pochyłe metodami powierzchniowymi 
(malowanie, natrysk). 

• po wyschnięciu tworzy suchą twardą warstwę silnie związaną z podłożem, kt.ra przy 
podwyższonej wilgotności powietrza łatwo wchłania się w drewno 

Lp Określenie właściwości Wymagania Metoda badań 

1. Barwa Biała 
PN-C-

04906:2000 p. 
4.2.1 

2. Zapach łagodny, organiczny 
PN-C-

04906:2000 p. 
4.2.2 

3. Konsystencja 
Żel o konsystencji gęstej 

pasty 

PN-C-
04906:2000 p. 

4.2.3 



 

4. 
Wskaźnik pH roztworu: 
2 części środka 
1 części wody (mas.) 

4,5 -f 5,5 
PN-C-

04906:2000 p. 
4.2.6 

5. 
Gęstość w temperaturze 20°C roztworu 
roboczego 2 : 1 (m/m), g/cm3 

1,14 ±5% PN-92/C-04504 

6. Zawartość osadu brak PN-76/C-97070 

7. 
Agresywność korozyjna roztworu roboczego 
2:1 (m/m) w stosunku do stali 

średnia PN-87/C-04910 

8. 
Wpływ roztworu roboczego 2:1 (m/m) na 
wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż 
włókien 

nie wpływa PN-72/C-04907 

9. 

Wartość grzybobójcza przeciwko 
podstawczakom po starzeniu przez 
odparowanie, kg/m3 (w przeliczeniu na 
koncentrat) 
- impregnacja wgłębna, grzyby testowe: 

• Coniophora puteana 

• Poria placenta 

• Gleophyllum trabeum 

 
 
 
 
 

< 13,5  
<9  

<5,5 

PN-EN 
113:2000/ Al 
:2005 PN-EN 

73:1993 

10. 

Wartość grzybobójcza przeciwko 
podstawczakom po starzeniu przez 
odparowanie, g/m2 (w przeliczeniu na 
koncentrat) 
- impregnacja powierzchniowa, grzyby 
testowe: 

• Coniophora puteana 

• Poria placenta 

• Gleophyllum trabeum 

 
 
 
 
 
 

<555 
<555 
<555 

PN-ENV 
839:2003 PN-EN 

73:1993 

11. 

Wartość owadobójcza przeciwko larwom 
spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus L. 
po starzeniu przez odparowanie - po 12 
tygodniach, impregnacja wgłębna, kg/m3w 
przeliczeniu na koncentrat 

<15 
PN-EN 47:2007/ 
AG2007 PN-EN 

73:1993 

12. 

Skuteczność zabezpieczenia przeciwko 
larwom spuszczela pospolitego Hylotrupes 
bajulus L, po starzeniu przez odparowanie - 
po 12 tygodniach, impregnacja 
powierzchniowa według tablicy 2, 
śmiertelność larw % 

100 
PN-EN 46-

1:2007 PN-EN 
73:1993 

13 

Skuteczność zabezpieczenia przeciwko 
grzybom pleśniowymi 
- impregnacja powierzchniowa według 
tablicy 2, klasa zabezpieczenia 

1 - zabezpiecza p. 5.6.1 

14 

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na 
ogień 
• drewna sosnowego  o grubości 15 mm i 30 
mm, zabezpieczonego środkiem Firesmart® 
Bio - P/POŻ metodą powierzchniową 
zgodnie z tablicą 1 
• drewna sosnowego o grubości 
15 mm, zabezpieczonego środkiem 

 
 
 
 
 

C-s2,d0 
 
 

PN-EN ISO 
11925-2:29004 

PN-EN 
13823:2004 PN-

EN 13501-
1:2007 



 

 

2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w części ST-00 Wymagania Ogólne. Roboty mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu. 

3. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w części ST-00 Wymagania Ogólne. Impregnat należy 
transportować w sposób zabezpieczający opakowania przed wilgocią, przesuwaniem się 
zgodnie z wytycznymi, które powinien podać producent. Podczas transportu drewna  elementy 
drewniane powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności. 

4. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w części ST-00 Wymagania Ogólne. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. 
Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość 
elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile 
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. Odchyłki w 
osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: ± 20 mm w przypadku 
wiązarów. ± 10 mm w przypadku krokwi. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną. Łaty powinny być przybite do 
każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3.5 
mm i długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat powinny być usytuowane na 
krokwiach. Osiowy rozstaw łat powinien być podany w dokumentacji technicznej. Łaty powinny 
być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 
5 mm. 
Roboty związane z impregnacją - drewno o wilgotności 20 do 30% i grubości poniżej 100 mm 
zabezpieczać środkiem w postaci handlowej nanosząc łącznie min. 0,55 kg/m2, np. pędzlem 
„ławkowcem” lub metodą zanurzeniową stosując roztwór 2 cz. mas. środka na 1 cz. mas. wody. 
Czas kąpieli od 3 do 48 godz. zależnie od sortymentu, gatunku i wilgotności drewna. 
Konstrukcje wielkowymiarowe można zabezpieczać agregatami do natrysku 
hydrodynamicznego (bezpowietrznego). 
Normę zużycia produktu w postaci żelu na 1 m3 drewna należy obliczyć indywidualnie dla 
danego sortymentu drewna mnożąc sumaryczną powierzchnię elementu (w m2) przez normę 
zużycia (0,55 kg/m2) i dzieląc przez jego objętość (w m3). 
W odniesieniu do roztworu 2:1 normę tę mnożymy przez współczynnik 1.5, zaś w przypadku 
roztworu 1:1 przez współczynnik 2. 
 
Drewno o wilgotności powyżej 30% (mokre) nasycać metodą kąpieli w roztworze 2:1. Czas 
kąpieli wynosi 24 godz. zależnie od wilgotności drewna. Drewniane elementy konstrukcyjne o 
wymiarze przekroju powyżej 100 mm zaleca się zabezpieczać metodą wgłębną (podwójnej 
próżni lub próżniowo-ciśnieniową) stosując roztwór 1:1 (m/m). 
Po zabiegu drewno sezonować pod zadaszeniem na przekładkach do wilgotności 12 - 18%. 
Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać warunków bezpiecznego 
stosowania środka podanego przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. 

Firesmart® 
Bio - P/POŻ metodą ciśnieniowo-próżniową 
zgodnie z tablicą 1 

 
B-s2,d0 

 



 

Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji powinien dostarczyć 
producent. 

4.1. Zwykła więźba dachowa. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%. ze sklejki lub z płyt 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± I mm. 
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za 
pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5 cm.Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów 
podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest 
zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) 
powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 
koszowej końców krokwi opartych na mej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia 
krokwi koszowej, przybijając krokw ie do płaszczyzn bocznych. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów. ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą wiązarów 
kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo - 
kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie 
obliczeń statycznych zgodnie z PN-8I/B-03I50. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

4.2. Łacenie połaci dachowych. 

Łaty powinny mieć przekrój wg dokumentacji projektowej. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 
40xI00mm lub kwadratowym 35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy 
większa niż grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno być większe niż 2mm na Im i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna 
być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 

5. Kontrola jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w części ST-00 Wymagania Ogólne. Należy sprawdzić 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową i SST. 

5.1. Klasy kontroli. 

W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji 
rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 

• klasa kontroli zwykłej, 

• klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji -z uwzględnieniem kontroli 
międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). 
Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej konstrukcji, określonych elementów 
konstrukcji lub określonych operacji. 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z 
drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. 



 

5.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów między operacyjnych i częściowych 
oraz zapisów w dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz 
sprawdzenie wilgotności drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

• •prawidłowość wykonania połączeń. 

• zabezpieczenie drewna, 

• wymiary elementów, 

• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 

6. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
Jednostką obmiaru robót jest m3 wykonanej konstrukcji Jednostką łacenia jest 1 m2 
powierzchni. 

7. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w części ST-00 Wymagania Ogólne, zgodność robót z 
dokumentacją projektowa i SST 
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu : 
zgodności wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacją projektową i SST  
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 Wymagania Ogólne. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności zgodnie z umową.  

10. Przepisy związane. 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, 



ST-13. PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH 
CPV: 45246400-7 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod koroną 
drogi w związku z zadaniem inwestycyjnym opisanym w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z rur 
spiralnie karbowanych, budowanego pod koroną drogi. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu 
kołowego i pieszego. 
Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się 
dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną 
odpornością na benzynę. 
Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, 
którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości 
i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 
Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 
Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch 
odcinków rur. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania robot. 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 



2.2.2. Rodzaje materiałów. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane SN 8 oraz elementy łączące rury, jak  złączki, 

paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 
– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją 

projektową, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom 
PN-EN 13043:2004, o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją 
projektową. 

2.2.3. Składowanie materiałów. 

Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 
mechanicznemu uszkodzeniu. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, 
umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej długości rury. 
Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca 
się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z 
podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt 
podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący 
spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien 
przekraczać 2 lat. 
Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i ST wymienionych w 
punkcie  

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robot. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

• koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3, 

• ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem 
zagęszczającym, 

• sprzętem transportowym, 

• sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami 
widłowymi (rozładunek może też być wykonywany ręcznie). 

Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez 
zbyt energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

4. TRANSPORT. 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów. 

Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m 
rury wystawało poza obrys środka transportowego. 
Geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, 
naświetleniem, chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 
Mieszankę betonową można przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu 
nie dłuższym niż 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy 
+30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji 
oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 

• wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego 
(pospółki), ew. z betonu pod przepustem lub jego częścią, 

• ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia 
kolejnych dwóch rur złączką, 

• wykonanie zasypki przepustu, 

• umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 

• roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazań Inżyniera: 

• ustalić lokalizację robót, 

• ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych, 

• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

• ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, 

• ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej 
dokumentacji projektowej. 



Zaleca się korzystanie z ustaleń ST-00 w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
przygotowawczych. 

5.4. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i 
metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości 
transportu. 
Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST-03. Dno wykopu 
powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

5.5. Ława pod przepustem. 

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża 
powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 
Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na 
zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z 
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷31,5 mm, bez zanieczyszczeń. W przypadku 
wykonywania robót w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznięte, zaleca się ułożyć podsypkę w 
sposób przedstawiony na rysunku 6. 
Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej 
wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę betonową na całej długości 
lub na części (np. pod wlotem i wylotem), to powinna być wykonana z betonu B 25. 

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie 

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi 
przepustu. 
Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej 
długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych 
przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia 
złączkami poszczególnych odcinków rur. 
Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

• ułożeniu na ławie złączki, 

• położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 

• zamknięciu złączki, 

• założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 
Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna 
być mniejsza od 1 m. 
W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza 
ławą, należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego 
położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą wg 
projektu. Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem 
przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu. 

5.7. Zasypka przepustu. 

Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu 
powinna być wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie 
niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. 



Zasypka powinna być wykonywana: 

• równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, warstwami o grubości maksimum 
30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy 
rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 

• ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego 
wypychania lub przemieszczania poziomego, 

• ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, 
nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy 
powinien odpowiadać wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część 
nasypu można wykonać z materiałów określonych w ST-07. 
Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w obszarze 
ograniczonym ćwiartką koła nad ławą (patrz rys. 9 i 10). Materiał na podsypkę wspierającą 
powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy. 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu. 

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom 
dokumentacji projektowej. Zgodnie z dokumentacją projektową umocnienie należy wykonać z: 

• ścianek prefabrykowanych. 

5.9. Roboty wykończeniowe. 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, 
chodników, krawężników itp., 

• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, 
krzewów, ew. drzew, 

• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w pkcie 2, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 
tablica 1. 



Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność 
granic terenu 
robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pktu 5 i 
dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu 
(ławy) przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na 
ławie 

Bieżąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

6 Umocnienie skarp przy 
wlocie i wylocie przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie wykopu, 

• wykonanie ławy fundamentowej. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 



• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp 
według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

• wykonanie ścianek czołowych według wymagań dokumentacji projektowej, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

 



ST-14. Warstwy odsączające i odcinające 
KOD CPV 45233000-9 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i filtracyjnych dla boiska z trawy 
naturalnej dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 1. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odsączającej i filtracyjnej w konstrukcji zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 
„Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania dla warstwy odsączającej. 
Warstwa odsączająca górna z piasku gr. 15 cm. Kruszywa do wykonania warstw odsączających 
powinny spełniać następujący warunek: 

a) szczelności, określony zależnością: 
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gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 [3] dla gatunku 1 i 2. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113  



2.3. Składowanie kruszywa. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.4. Wymagania dla geotkaniny. 
PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP: 

• Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 ,  

• Wytrzymałość na rozciąganie: 35 kN/m 

• Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: 14 % (+/- 2)  

• Przebicie statyczne (metoda CBR): 3700 N 

• Przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): 16 mm (+/-1) 

• Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: 28 
l/m2xs (+/- 6)  

• Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie powierzchni wyrobu: <10  l/m2xs (+/- 6) 

• Umowny wymiar porów: 250 Um 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• równiarek,  

• walców statycznych,  

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
Układanie geotkaniny i siatki przeciw kretom ściśle wg instrukcji producenta. Geotkanina oraz 
siatka przeciw kretom przed wbudowaniem powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
(zatwierdzenie karty materiałowej). 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Transport geotkaniny i siatki przeciw kretom ściśle wg instrukcji producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne" 

5.2. Przygotowanie podłoża. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy odsączającej. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 



odcinającej o grubości powyżej 10 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
wielowarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inspektora warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka / powierzchni próbnej, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek / 
powierzchnię próbny w celu: 

• stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 
wymaganej  grubości po zagęszczeniu, 

• ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej. 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

5.5. Geotkanina PP. 
Po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża, tzn. po usunięciu elementów, które mogłyby 
uszkodzić geotkaninę (kamienie, korzenie drzew), a także wypełnieniu lokalnych wgłębień oraz 
zapadnięć, bezpośrednio na podłożu gruntowym należy rozłożyć geotkaninę równolegle do osi 



boiska. Płytkie koleiny lub obniżenia są dopuszczalne. Geotkanina powinna być rozwinięta na 
gruncie i utrzymywana w stanie wystarczająco napiętym aby zminimalizować pofałdowania, ale 
pozwalającym także na przystosowanie się wyrobu do kształtu podłoża. Nie należy rozciągać 
napiętego wyrobu nad zagłębieniami. Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami 
geotkaniny należy wykonać stosując zakład o minimalnej szerokości wynoszącej: 

• 40 cm w przypadku zakładu podłużnego pomiędzy sąsiednimi rolkami, 

• 60 cm w przypadku zakładu poprzecznego pomiędzy kolejnymi rolkami. 
Zakład powinien być zachowany w czasie układania warstwy spoczywającej na geotkaninie. 
Spełnienie powyższego warunku osiąga się zazwyczaj poprzez lokalne ułożenie niewielkich 
stożków kruszywa wzdłuż zakładów, przed przystąpieniem do zasadniczych czynności 
związanych z jego rozłożeniem warstwy kruszywa. Należy zwrócić uwagę by nie dopuścić do 
uszkodzeń geotkaniny. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego po 
geotkaninie przed rozłożeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdów jest możliwy po ułożeniu 
na geotkaninie warstwy kruszywa o grubości co najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane 
samochodami samowyładowczymi powinno być dowożone “od czoła” i zrzucane w pryzmach 
na wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie bezpośrednio z samochodu na geotkaninę. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.2. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich 
wykonania: 

• sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem geotkaniny, 

• sprawdzenie szerokości wykonanych zakładów, 

• sprawdzenie przylegania geotkaniny do podłoża (brak fałd i nierówności), 

• sprawdzenie braku uszkodzeń geotkaniny. 

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 
i odcinającej wg wytycznych drogowych 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *)

 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *)
 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 



7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

 

8 Zagęszczenie, 
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

 

Jednostki dostosować proporcjonalnie do skali przedsięwzięcia 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.3. Szerokość warstwy. 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 

6.3.4. Równość warstwy. 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy 
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 

6.3.5. Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,2%. 

6.3.6. Rzędne wysokościowe. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać  0,5 cm.  

6.3.7. Ukształtowanie osi w planie. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  

 1 cm  

6.3.8. Grubość warstwy. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją  1 cm.  Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana 
w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich 
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 
zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.9. Zagęszczenie warstwy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia 
warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w 
czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3.10. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do 



głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
Cena wykonania 1m2  warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

• utrzymanie warstwy. 
Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniająco-separacyjnej z geotkaniny pomiędzy 
podłożem gruntowym a konstrukcją nawierzchni obejmuje: 

• koszt geotkaniny wraz z transportem, 

• rozłożenie geotkaniny. 
Cena jednostkowa ułożenia siatki przeciw kretom obejmuje: 

• koszt siatki wraz z transportem, 

• rozłożenie siatki 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
W przypadku Norm, Przepisów, Instrukcji lub Ustaw wycofanych należy stosować dokumenty 
zastępujące 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



11. Inne dokumenty. 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. podanych w deklaracji producenta  z wymaganiami 
odpowiednich norm, 
masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymaganiami wg punktu 2.4, 
piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń 
organicznych (PN-B- 06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej 
niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 
wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla 
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić 
min. R7 10 MPa, R28  14MPa. 



ST-15. PODBUDOWA Z POSPÓŁY I TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
CPV 5233000-9 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z pospóły i tłucznia 
kamiennego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego i obejmują wykonanie warstw i grubości 
podbudów wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia (klińca) kamiennego. 
Podbudowa z pospóły – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z pospóły. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 są: 
kruszywo naturalne zwykłe (pospółka do nawierzchni drogowych PN-B-11111) łamane zwykłe 
(tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112), woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć, następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11111 i PN-
B-11112: 
• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
• kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20 mm 
• pospółka od 0 mm do 63 mm 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje 
kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna 
z wymogami normy PN-B-11111 i PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II - dla 
podbudowy zasadniczej. Do podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej II klasy. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicy 1 i 2 niniejszej specyfikacji.  



Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112.            

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
w tłuczniu 
w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów,  % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 
 

 
 

35 
40 

 
35 

 
 

50 
50 

 
35 

2 
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % mm, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych  

 
2,0 

 
3,0 

3 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niż : 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych  

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 

Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wgPN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [9], 
% ubytku masy, nie więcej niż : 
w klińcu 
w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie 

bada 
się 

 

 
 
 

nie 
bada 
się 

 

 
Tablica 2. Wymagania dotyczące cech fizykochemicznych żwirów i mieszanek, wg PN-B-11112.            

 



 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z pospółki i tłucznia kamiennego 
powinien wykazać się możliwością korzystania, z dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy oraz 
posiadaniem zagęszczarki płytowej, ubijaków mechanicznych i małego walca wibracyjnego. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.  
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowa z pospółki będzie ułożona bezpośrednio na wykorytowanej trasie drogi. 
Podbudowa tłuczniowa będzie ułożona na warstwie podbudowy z pospółki. Podbudowa 
powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa  
5.3.1. Dolna warstwa podbudowy. 
Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 10 cm. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości.  Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczone.  
5.3.2. Górna warstwa podbudowy. 
Po uwałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 
podbudowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania kruszyw 



przeznaczonych do wykonania robót w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 
pkt. 2.3 oraz tablicy 1 niniejszej SST. 
6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,2%.  
6.3.2. Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  +/-2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm. 
6.3.3. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie BN-64/8931-02. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria 

Minimalny moduł odkształcenia mierzymy przy użyciu płyty 
średnicy 30 cm (MPa) 
Pierwotny MI

E Wtórny MII
E 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni 

100 
100 

140 
170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
powinien być większy od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe , gdy 
stosunek wtórnego modułu odkształcenia MII

E do pierwotnego modułu odkształcenia MI
E jest 

nie większy od 2,2 . 
MII

E   

                     2,2   

MI
E 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa dla 
podbudowy wynosi 1 m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka. 



PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 



 

ST-16.  PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 
CPV: 45233220-7 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 

Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 

wg 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku 

wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowę z chudego betonu zaleca się dla dróg o 

kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zależności od rodzaju gruntu w podłożu. 

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych 

 

Kategoria 
ruchu 

Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas 
obliczeniowy 

obciążenie osi  
100 kN 

obciążenie osi 
115 kN 

KR1 ≤12 ≤7 
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40 
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192 
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572 
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144 
KR6 2001 i więcej 1) 1145 i więcej 1) 

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN 

Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 

projektowej, jako: 

• podbudowę pomocniczą, 

• podbudowę zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 

która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, 

stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 

w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 



 

ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w 

granicach od 6 do 9 MPa. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, 

cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III 

klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] 

. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, 

nie mniej niż: 
16 

2 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, 

nie mniej niż: 
32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

2.3. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 

 piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 
− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 
− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-
06714-37:1980 

[12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 

2.4. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy 



 

należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 
− piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone 
w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, 

woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców 

wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem 

należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 



 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 

Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

 
• doborze kruszywa do mieszanki, 

• doborze ilości cementu, 

• doborze ilości wody. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na 

rysunku 1 i 2. 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

 
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

 

Sito o boku oczka 
kwadratowego 

(mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 - 100 
31,5 100 od 60 do 85 
16 od 60 do 80 od 40 do 67 

8 od 40 do 65 od 30 do 55 
4 od 25 do 55 od 25 do 45 
2 od 20 do 45 od 20 do 40 
1 od 15 do 35 od 15 do 35 

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20 
0,25 od 2 do 12 od 4 do 13 

0,125 od 0 do 5 od 0 do 5 

 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekraczać 130 kg/m3. 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II 

 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 



 

 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 

5.3. Właściwości chudego betonu. 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 
MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10] 

2 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 
MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10] 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niż: 20 PN-B-06250 [10] 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura 

powietrza jest niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-
96013:1997 [20 ]. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 



 

wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 

poruszającymi się po prowadnicach. 

Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 

tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inżyniera. 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 

zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 

przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z 

PN-B-04481: 1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed 

rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.8. Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 

poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. 

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 

podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej 

i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Nacinanie szczelin 

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 

około 1/3 jej grubości. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 

wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub 

prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 

1,5 do 1,0. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 

przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, 

wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

• membrany z polimeroasfaltu, 

• geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 
• warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 

5.10. Pielęgnacja podbudowy. 



 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 

sposobów: 

• skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości 
ustalonej w SST, 

• przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 

ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

podbudowy przez wiatr, 

• przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 

• przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 

Inżyniera. 

• Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 

do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się 

wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

5.11. Odcinek próbny 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania 
jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
• określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

podbudowy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania 

, rozkładania i zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z 

chudego betonu. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość 

nie powinna być mniejsza niż 200 m. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.12. Utrzymanie podbudowy. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 



 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 

Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz 
w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 
betonu podano w tablicy 5. 

6.3.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20]. 



 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
chudego betonu 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 

dowy na jedno 
badanie 

1 Właściwości kruszywa 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego 
betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego 
betonu 

2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego 
betonu 2 600 m2 

8 

Oznaczenie wytrzymałości na 

ściskanie chudego betonu; po 7 

dniach 

po 28 dniach 

3 próbki 

3 próbki 
400 m2 

9 
Oznaczenie nasiąkliwości chudego 
betonu w przypadkach wątpliwych i na 

zlecenie Inżyniera 
10 

Oznaczenie mrozoodporności 
chudego betonu 

 

6.3.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-

32250:1988 [18]. 

6.3.4. Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed 

podaniem cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-

15:1991 [11]. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 

6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności 

optymalnej, określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 



 

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia 

laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), 

według PN-B-04481:1988 [9]. 

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość 

podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +/-1 

cm. 

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o 

średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc 

wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 

sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 

1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach 

przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania 

betonu, zgodnie z normą PN-B- 06250:1988 [10]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 

4. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej 

podbudowy z chudego betonu 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 
dla pozostałych dróg co 100 m 6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
100 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w 

planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 



 

6.4.2. Szerokość podbudowy. 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową z tolerancją +10 cm, 5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 

większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej 

lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [23]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

• 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

• 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i  łukach powinny być 

zgodne z  dokumentacją projektową z tolerancją +/-0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 
tolerancją  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i  5 cm dla pozostałych 
dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy. 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

z tolerancją: 

• dla podbudowy zasadniczej +/-1 cm, 

• dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej 

podbudowy z chudego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne”. 



 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 

„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów, 

• wyprodukowanie mieszanki, 

• transport na miejsce wbudowania, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic 
oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

• ewentualne nacinanie szczelin, 

• pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości 
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Metody badań. Oznaczanie charakterystyki 
porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 



 

ziarnowego 
PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
PN-B-06714-39: 1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; żwir i mieszanka 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 
PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i 

użytkowych oraz metod badań 
PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania 
PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 
Warszawa, 1997 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 

• WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów 

kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 

przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 



ST-17. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KOD  
CPV 45233226-9 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z 
betonu asfaltowego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w ST-00 
Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej, z betonu asfaltowego wg WT2-2010. 

• warstwy ścieralnej – wg dokumentacji projektowej 

• warstwy wiążącej wg - dokumentacji projektowej 
Projektowana nawierzchnia wykonywana jest dla kategorii ruchu KR2, wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM 1997. 

1.4. Określenia podstawowe 

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - (powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i 
uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę. Pozostałe określenia podstawowe są 
zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania 
ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” 



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Asfalt. 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN(EN 12591 [5] PN(EN 
13924 [10)]. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane 
w dokumentacji projektowej i zgodne z WT-2:2010 [15]. 

2.3. Polimeroasfalt. 

Polimeroasfalt musi spełniać wymagania normy PN-EN 14023 [11] i posiadać aprobatę 
techniczną. 

2.4. Wypełniacz. 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w WT-1:2010 dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 

2.5. Kruszywo. 

Kruszywo stosowane do mieszanek MMA musi spełniać wymaganie określone w WT-1:2010 
[14]. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w WT-
3:2009. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• wytwórni ,otaczarki, o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych 
typu zagęszczanego, skrapiarek, walców lekkich, średnich i ciężkich, walców 
stalowych gładkich, walców ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innych 
urządzeń czyszczących, samochodów samowyładowczych z przykryciem lub 
termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 



Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 12591 [5]. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: cysternach kolejowych, cysternach 
samochodowych, bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w WT-2:2010 [15] oraz w 
aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od 
załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze składników mieszanki 
mineralnej, doborze optymalnej ilości asfaltu, określeniu jej właściwości i porównaniu 
wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 23 i 24 WT-
2:2010[15), s. 20 i 21]. 
Skład mieszanki mineralno(asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 



wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania WT-2:2010 [15]. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
WT-2:2010 [15]. 

5.2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 15 WT2-2010 
[15): s.18]. Skład mieszanki mineralno(asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w 
WT-2:2010[15)]. Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu 
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w WT-2010 [15)]. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 
jego gęstości w zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane 
elektronicznie. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna 
wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż + 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być 
ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie 
stałej temperatury z tolerancją +5oC. Temperaturę lepiszcza należy określić na podstawie 
tablicy 47 z WT-2:2010 [15): s. 32]. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być ustalona 
na podstawie tablicy 48 z WT-2:2010 [15): s. 33]. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy 
asfaltowe nie powinny być większe 8mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są większe 
od podanych w w/w tablicy, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie 
warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, 
podłoże należy skropić emulsją asfaltową w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2. Powierzchnie czołowe 
krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Skropienie powinno być 
wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

• 8h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,  

• 2h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 

• 0,5h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. Wymaganie nie dotyczy skropienia 



rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Temperatura otoczenia przed i w trakcie układania MMA nie może być niższa niż 

• przed przystąpieniem do robót 00C 

• w trakcie wykonywania robót 50C 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno(asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. Zatwierdzenie receptury. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do zatwierdzenia receptury w laboratorium. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 
mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki 
mineralno(asfaltowej względem składu zaprojektowanego przyjąć należy zgodnie z WT-
2:2010[15)]. 

5.8. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy: 

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

• określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może, na wniosek 
Wykonawcy, zdecydować o odstąpieniu od wykonania odcinka próbnego, wydając stosowne 
pisemne zezwolenie. Warunkiem odstąpienia jest przedstawienie dokumentów 
potwierdzających właściwe ustalenie parametrów (a), (b) i (c) w trakcie wykonywania innego 
odcinka nawierzchni z materiałów o tych samych parametrach i w zbliżonych warunkach. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno(asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposazoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt. 3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie 
zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa 
temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna spełniać wymagania producenta. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z następującymi wymaganiami: 

• wiążąca > 0,98 

• ścieralna AC 5-8S > 0,97 AC 11S > 0,98 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 



powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia 
obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem, oklejona samoprzylepną taśmą 
asfaltowo-kauczukową w przypadku warstwy ścieralnej. Sposób wykonywania złącz 
roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Przed dostarczeniem mieszanki 
powinna ona przejść badania, które co do rodzaju i ilości odpowiadają ustaleniom zawartym 
w WT-2:2010 [15]. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.4.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 
rozdziale 8.4 WT-2 [15), s. 34(40]. 

6.4.5. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno(asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji i utrzymaniu 
tolerancji zgodnie z WT-2:2010 [15)]. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami – zmiany metod muszą 
zostać aakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4.6. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.4.7. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.4.8. Badanie właściwości kruszywa. 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.4.9. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.4.10. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru +2oC. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 

6.4.11. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 



6.4.12. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki AC 

6.4.13. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 
ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połozonej, nie mniej jednak niż 
5 cm. Badanie nalezy wykonać przynajmniej 2 razy na każdy km drogi. 

6.4.14. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstw z betonu asfaltowego nie powinny być większe niż: 

• drogi A,S,GP < 6mm 

• drogi G < 8mm 
Badanie równości wykonuje się co 10 m na całym odcinku drogi. 

6.4.15. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +0,5 %. Badanie należy wykonać 
przynajmniej 10 razy na kazdy km drogi oraz dodatkowo w punktach charakterystycznych 
łuków . 

6.4.16. Rzędne wysokościowe warstwy 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
+1 cm. Częstotliwość pomiaru zgodna z dokumentacją budowy. 

6.4.17. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z 
tolerancją +5 cm. Częstotliwość pomiaru zgodna z dokumentacją budowy. Dodatkowe 
badanie należy wykonać w punktach charakterystycznych łuków. 

6.4.18. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją +10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi +5 %. Do 
badania należy pobrać minimum 2 próbki na każde 3000 m2 wykonanej nawierzchni. 

6.4.19. Złącza podłużne i poprzeczne. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. Badanie należy przeprowadzić na całej długości odcinka objętego 
robotami. 

6.4.20. Krawędź, obramowanie warstwy. 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 
3mm do 5mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana 



a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem. Badanie wykonuje się dla 
całego odcinka. 

6.4.21. Wygląd warstwy. 

Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych,łuszczących się i spękań. Badaniu podlega cała wykonana nawierzchnia. 

6.4.22. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie. 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w SST i recepcie laboratoryjnej. Należy pobrać minimum 2 próbki na 3000 m2 wykonanej 
nawierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 oraz WT-2:2010 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

• skropienie międzywarstwowe, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem (oklejenie samoprzylepną taśmą 
asfaltowo-kauczukową w przypadku warstwy ścieralnej) 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. żwir i mieszanka 



• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

• PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

• PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

• PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe.Metody badań mas mineralno-bitumicznych 
i nawierzchni bitumicznych 

• PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

• PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

• PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe  Wymagania dla asfaltów drogowych 
twardych. 

• PN-EN 14023:2006 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów 
modyfikowanych polimerami. 

• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu. 

10.2. Inne dokumenty. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

• WT-1 Kruszywa 2010 

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 

• WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 

• Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności 
mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem 
statycznym. Informacje, instrukcje -zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., 
poz. 430). 



 
ST-18. NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ   

DLA  DRÓG ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW 
CPV: 45233253-7 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej w trakcie przebudowy trzech zjazdów z dróg publicznych, budowy dróg 
wewnętrznych z zespołami miejsc postojowych dla pojazdów, chodników i placów 
utwardzonych podczas budowy inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i mineralnej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 

• dróg lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 

• ulic osiedlowych i zbiorczych, 

• placów ulicznych, parkingów,  wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 

• chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej 
architektury drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 



 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych. 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2.  barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano 
w załączniku 1), 

4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 

100 mm (zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz 
z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą 

w warunkach mrozu. 
  
 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 2 3 4 



1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                            < 100 mm 

                                          ≥ 100 mm 

C Długość   Szerokość   Grubość 

 
     ± 2            ± 2            ± 3 

     ± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomię-

dzy dwoma po-
miarami gru-

bości, tej samej 

kostki, powinna 
być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 

                                             300 mm 

                                             400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

            wypukłość                      wklęsłość 
 

                 1,5                                    1,0 

                 2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie 

z udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzyma-

łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej,              

wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-
wana lub polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 

 

 
 

3.3 

Tekstura 
 

 

 
 

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały element) 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 

zmianach warunków twardnienia nie są uważane 

za istotne 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-
3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 



 

 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

b) do wypełniania spoin 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112  [3], 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Nawierzchnia mineralna. 

Warstwa wierzchnia to czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich 
jak: łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Produkt jest całkowicie 
przyjazny dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 
Warstwa wierzchnia nie kruszy się i nie pyli, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest 
nie brudzący. Warstwa wierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków 
inwalidzkich. Warstwa wierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2 
tony/m3. 
 
Warstwa dynamiczna jest naturalnym materiałem budowlanym składającym się z wielu 
wysokiej jakości surowców, jak grysy, spoisty żwir specjalny i miał kamienny. Warstwa 
dynamiczna jest całkowicie przyjazna dla środowiska naturalnego i znajduje się pod stałą 
kontrolą jakości. 
Warstwa dynamiczna jest stabilna pod kątem ziarnistości, odporny na warunki atmosferyczne 
i łatwy w obróbce. Posiada wysoka wytrzymałość na ścinanie połączona z dobrym 
odprowadzaniem wody. Warstwa dynamiczna spełnia wymagania normy DIN 18035-5 i 
produkowany jest w zakresie wielkości ziaren 0-8 lub 0-16 mm. Zagęszczenie według metody 
Proctora wynosi 2,099 g/cm3. 
 

2.5. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki betonowe  
b) obrzeża betonowe 
c) krawężniki kamienne 



Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.6. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, 
wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 



 

 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. 
Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem 
w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących 
je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podłoże i koryto. 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01.   
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady 
konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 

wskaźniku piaskowym WP  35 wg [7]. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie kostek z ubiciem, 

• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 
gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - 
wypełnienia szczelin piaskiem. 



5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST.  
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkt. 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w odrębnych ST. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 

wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania  
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 



 

 

układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie 
wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie 
w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie 
musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 



Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 

5.7.5. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) d  3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

5.9. Układanie nawierzchni mineralnych 

Nawierzchnię mineralną wykonuje się ręcznie. Na przygotowaną wcześniej podbudowę z z 
tłucznia należy rozłożyć warstwę mineralną dynamiczną. Warstwa ta powinna być zagęszczona 
dynamicznie. Dopiero na tak przygotowane podłoże rozkłada się ręcznie warstwę wierzchnią. 
Nadmiar warstwy należy ściągnąć np. przy pomocy łaty z deski drewnianej. 
Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jego dobre odprowadzanie wody, nie może zostać 
odmieszany (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku 
z tym zagęszczanie powinno być tylko statyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach 
zaleca się użycie ręcznego ubijaka. 

5.10. Pielęgnacja nawierzchni mineralnej 

Ścieżki, które uległy rozjechaniu w wyniku eksploatacji można profilować z użyciem produktu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 



 

 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 
cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.), 
b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 
 
 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; 
D-08.03.01 [19];  D-08.05.00 [20] 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości 

1 cm 

5 Badania  wykonywania  
nawierzchni  z 

kostki  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 10 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 [8] łatą 
czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem 

Jw. Prześwity między łatą a 
po-     wierzchnią do         
8 mm 



cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

 f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-jektowej 
do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-rokości 

projekto-wanej do  5 
cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 10 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin 
i szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w 
pkt. 5.4 i 5.5. 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

• ewentualnie wykonanie podbudowy, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami ST.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST wymienione w pkt. 5.4 i 
5.5. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WSKAZANIE: Dopuszcza się rozwiązania równoważne z przywołanymi poniżej. 



10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku – lub inna równoważna. 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań – lub inna 
równoważna. 

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
– lub inna równoważna 

4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek – lub inna równoważna 

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw – lub inna 
równoważna. 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie – lub inna równoważna. 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego – lub inna 

równoważna. 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą – lub inna równoważna. 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
11. D-

04.04.0004.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

 
a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania 

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 
 

 
 

b) Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek 
betonowych w świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 



 

 

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 
 (2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 
 Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 

 
 
 

Kategoria A 
 
 
 

Kategoria B 
 
 
 

Kategoria C  

 
Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech 

bocznych ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 
Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych 

ściankach                  - utrudnione rozszerzanie spoin równolegle 
do osi podłużnej elementów 

Kategoria  C: kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża 
dokładność układania kostek o jednakowych wymiarach 

 
Załącznik 2 

Zalecane grubości betonowej kostki brukowej 
(wg: A. Becher, Z. Gustowski – Jak wykonać trwałą nawierzchnię z kostki brukowej, 

„Materiały budowlane” nr 5/2005) 
 

 W zależności od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, można przyjmować 
następującą minimalną jej grubość: 
- 4 cm – w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych 

chodnikach, tarasach), 
- 6 lub  7 
cm 

– w przypadku ruchu pieszego i pojazdów niemechanicznych 
oraz mało intensywnego ruchu samochodów o masie do 
3,5 t, 

- 8 cm – w przypadku intensywnego ruchu samochodów 
osobowych, ciężarowych i innych ciężkich pojazdów, 

- 10 cm – w przypadku najbardziej intensywnego obciążenia, np. na 
placach przemysłowych, przy ciągłym ruchu ciężkich 
pojazdów. 

Załącznik 3 

Przykładowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach 
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistów, „Budownictwo-Technologie-Architektura”, nr 

specjalny, 2005 r.) 
 

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni 



 

Lp. Przeznaczenie nawierzchni 
Kategoria ruchu 
(liczba pojazdów 

porównawczych o 
nacisku do 80 

kN/oś/pas/24 h) 

1 Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-
jezdne tylko wyjątkowo wykorzystywane 
przez samochody dostawcze i samochody 
oczyszczania 

Bardzo lekki 
R0 /do 4 

2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodów 
osobowych, na których okazjonalnie 
zatrzymują się samochody ciężarowe oraz 
rzadko użytkowane przez samochody 
ciężarowe ulice i place 

 
Bardzo lekki 

R1 / 5÷11 

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z 
ruchem dostawczym, stale użytkowane 
parkingi samochodów osobowych z 
nielicznym udziałem samochodów 
ciężarowych i autobusów 

 
Lekki 

R2 / 12÷35 

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z 
ciężkim ruchem dostawczym, parkingi dla 
samochodów ciężarowych i autobusów oraz 
drogi przemysłowe 

Lekko-średni 
R3 / 36÷100 

 

2. Konstrukcje nawierzchni 

Oznaczenia: a) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych innych niż    
elementy sześciokątne, b) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów 
betonowych o kształcie sześciokątnym, c) warstwa ścieralna z 
drobnowymiarowych elementów betonowych może być układana bezpośrednio 
na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej grubości 

 
2.1. Konstrukcja nawierzchni dla 

kategorii ruchu R0 – grubość 
warstwy w [cm] 

 

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R1 – grubość 
warstwy w [cm] 

 

 
  



 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
2.3. Konstrukcja nawierzchni dla 

kategorii ruchu R2 – grubość 
warstwy w [cm] 

 

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R3 – grubość 
warstwy w [cm] 

 

 
 

  

 
 



 
 

 
Załącznik 4 

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych 
(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430) 

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podłożu G1 o module sprężystości 
(wtórnym) ≥ 120 MPa) 

 

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
 
 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (3361000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
 



 

 

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (10012000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
 
 

2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na 

podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym)  100 MPa) 

 
 

3.   Nawierzchnia chodnika 

a)  z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłożu G1 o 

module sprężystości (wtórnym)  80 MPa 

 
b) wyłącznie dla ruchu pieszych 

 
 
 



4.  Nawierzchnia ścieżek rowerowych 

 
 
 

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu) 

 

5.1. dla samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości 

(wtórnym)  100 MPa 

 

5.2. dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym)  120 MPa 

 
 



 

 

Załącznik 5 
Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) 

 
a)    deseń w jodełkę 

 
 
 
b)   deseń w rzędy proste    c) deseń koszykowy 
   
 
d)  wzory 

dekoracyjne 

 
 

  



ST-19. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH 
CPV 45233220-7 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowych płyt ażurowych w ramach inwestycji opisanej 
w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni: 

• z płyt ażurowych 60x40x10cm na podsypce zgodnie z projektem 

• wypełnienie otworów kruszywem zgodnie z projektem 

1.4. Określenia podstawowe 

Płyty ażurowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjamipodanymi w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Podsypka grysowa – mieszanka kruszywa grysowego stosowana do ułożenia nawierzchni z płyt 
betonowych oraz ustawienia krawężników i obrzeży. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Płyty ażurowe 

2.2.1. Wymagania 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 
zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Płyty betonowe ażurowe 
powinny charakteryzować się: 

• obciążenie niszczące nie niższe niż 9.5 kN, 

• nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

• mrozoodporność nie niższa niż F 150. 

Producent prefabrykatów w świadectwie zgodności zapewni 3-letnią gwarancję na dostarczane 
materiały. 



Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1 i 2. 
 

2.2.2. 2.3.4.2. Cement 

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być 
cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN-197-
1.Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1. 

2.2.3. 2.3.4.4. Woda 

Woda stosowana do zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia otworów 

Na podsypkę można stosować grys frakcji 2/5 mm,  do wypełniania szczelin można stosować 
piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242. Do wypełnienia otworów stosować kruszywo 
2/16 mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
- do przygotowania podsypki 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport płyt i kruszywa. 

Płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 



wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty. 
Płyty betonowe mogą być przewożone w paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. W trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

Zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Koryto pod nawierzchnię 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z projektem. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych. 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej 
górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty 
odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych 
do poziomu nawierzchni. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji 
projektowej. 

5.5. Wypełnienie spoin  

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.  
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 
0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do budowy nawierzchni i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 
akceptacji. 

6.2.1. Badania płyt ażurowych 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 



6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową . Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w 
następujący sposób: na każde 50 m2 nawierzchni z płyt ażurowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym 
miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt nawierzchni. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 50 do 100 m2 ułożonej 
nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 
nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 50 do 100 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin. 

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm 
w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 nawierzchni i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ażurowych płyt 
betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 
− dostarczenie materiałów i sprzętu 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie płyt, 
− wypełnienie otworów kruszywem, 
− pielęgnacja nawierzchni 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
− Odwiezienie sprzętu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

• PN-EN-1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 



• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 



ST-20. Nawierzchnie piaskowe 
CPV 45233220-1 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystych dla 
inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte   w   niniejszej   specyfikacji dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   
związanych z wykonywaniem nawierzchni plaży o grubości wg dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia nieulepszona (piaskowa) - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje 
i hałas, jak np. nawierzchnia piaskowa. 
Pozostałe   określenia   podstawowe   są   zgodne    z    obowiązującymi,    odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
.00 „ Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały wchodzące nawierzchni P-27a 

Warstwa nawierzchni piaszczystej – zgodnie z projektem 

2.3. Woda 

Woda do zraszania kruszywa. 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „ Wymagania ogólne”.  



Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 
• Wykonanie nawierzchni, 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazań Inspektora Nadzoru: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 
oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. 5.5. Wykonanie nawierzchni 

Mieszanka piaskowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być wg dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „ Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni o zadanej 
grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „ Wymagania ogólne” 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 13043:2004     Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3:2012     Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008     Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 
chemiczna 

 



 

ST-21. OBRZEŻA I PALISADY 
Kod CPV 45233000-9. 

1 WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru obrzeży i palisad betonowych dla inwestycji opisanej w ST-00 
Wymagania Ogólne, pkt 1. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

• obrzeży betonowych  
• palisady z elementów prefabrykowanych, betonowych. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz Nadzoru Autorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2 MATERIAŁY. 

2.1 Zaprawa cementowo-piaskowa. 

Zaprawa cementowo-piaskowa według PN-90/B-14501 może zawierać dodatki 
uplastyczniające i uszczelniające. Zaprawy produkuje się z cementów portlandzkich marek 
25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do zalewania spoin między obrzeżami należy stosować 
zaprawy cementowe. Czas użycia zaprawy do chwili zmieszania składników z cementem i 
wodą nie powinien przekraczać 5 godzin. Skład zaprawy cementowo-piaskowej 1:2. 

2.2 Beton. 

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości obrzeża jest jakość betonu w rozumieniu 
jego wytrzymałości i trwałości. Jakość ta może być zapewniona po spełnieniu warunków i 
wymagań odnośnie składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwego jej 
przygotowania i zagęszczenia oraz pielęgnacji betonu. Beton do wykonania ławy pod obrzeże 
musi spełniać następujące wymagania według PN-88/B-06250: 

✓ wytrzymałość klasy zgodnie z ustaleniami dokumentacji dla poszczególnych typów 
obrzeży, lecz nie mniej niż C12/15. 

✓ nasiąkliwość nie większą niż 5%, 
✓ wodoszczelność nie mniej niż W4, 

2.3 Kruszywo. 

Do wykonania betonu na ławy należy stosować kruszywo (piasek) wg PN-79/B-06711. 
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 



 

2.4 Cement. 

Cement do produkcji betonu na ławę, powinien odpowiadać PN-88/B-30000, PN-88/B-
30001, PN-88/B-30005. 

2.5.1. Warunki dostawy. 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.5 Woda. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

2.6 Obrzeża betonowe. 

Specyfikacja materiałowa zgodnie z dokumentacją projektową. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7 Palisada. 

Specyfikacja materiałowa zgodnie z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się 
wbudowania elementów palisady, które będą posiadać wady i uszkodzenia w postaci 
przebarwień, wykwitów, ubytków i odprysków. 

3 SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania obrzeży powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

✓ ubijaki o ręcznym prowadzeniu,  
✓ wibratory samobieżne, 
✓ płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża, 

Pozostałe prace wykonane ręcznie. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4 TRANSPORT. 

Do transportu można przekazywać obrzeża, w których beton osiągnął wytrzymałość co 
najmniej 0,75 marki. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ławy betonowe. 

Wymiary ławy betonowej powinny być zgodne z niniejszymi SST, dokumentacją projektową 
lub poleceniem Inżyniera. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

✓ dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 
✓ dla szerokości ± szerokości projektowanej, 

Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050. Ławy betonowe z oporem 
wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami 
PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne, wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN-66/6771-04. Szczeliny 
należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą 
zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150÷170 °C. 
Ustawienie obrzeży na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 5 cm. 

5.2 Obrzeża betonowe. 

Obrzeża winny być ułożone ławie betonowej o wymiarach i kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. Niweleta podłużna powinna być zgodna z niweleta chodnika. Tylna ściana obrzeża 
od strony pobocza powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 
Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania kostki granitowej. 



 

Krawędzie łukowe wykonać z obrzeży ciętych na odcinki nie dłuższe niż 50 cm: 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Rodzaje badań. 

Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z 
niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania: 
Przed ustawieniem obrzeży należy dokonać odbioru ław. Badanie ław przeprowadza się na 
każde 100 m gotowej ławy: 

✓ Wysokość (grubość) ław mierzona w 2 punktach na 100 m może mieć tolerancję jak 
podano w pkt. 5.1. 

✓ Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się w 2 punktach na 100 m przy pomocy 
trzymetrowej łaty może wykazywać prześwit nie większy jak 1 cm, 

✓ Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
± 2 cm. 

✓ Badanie obrzeży przeprowadza się również na każde 100 m gotowego obrzeża: 
✓ dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może 

przekraczać ± 1 cm, 
✓ dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety drogi może wynosić 

± 1 cm, 
✓ prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 

1 cm, 
✓ spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 
✓ Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i 

zgodności z niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące 
badania, które przeprowadza się na każde 100 m gotowego obrzeża: 

✓ dopuszczalne odchyłki linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
± 1 cm, 

✓ dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może 
wynosić ± 1 cm, 

✓ prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1 cm, 

✓ spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
✓ Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest: m 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych elementów bez hamowania postępu robót. Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i 
robót. Odbioru obrzeż dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i 
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin. Inżynier zleci Wykonawcy lub 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych 
badań pokrywa Wykonawca, 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości robót lub rzetelności badań Wykonawcy, koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek, 

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub 
poleci wymianę na nowe wadliwie wykonanych obrzeży, według zasad określonych w 
niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymianę na nowe wadliwie wykonane 
obrzeża Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 



 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatności zgodnie z umową. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

W przypadku Norm, Przepisów, Instrukcji lub Ustaw wycofanych należy stosować dokumenty 
zastępujące. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. 
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i 

badania. 
BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i 

badania.  Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 



ST-22. KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 
CPV 45233220-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w trakcie 
przebudowy trzech zjazdów z dróg publicznych, budowy dróg wewnętrznych z zespołami 
miejsc postojowych dla pojazdów, chodników i placów utwardzonych podczas budowy hali 
sportowej z częścią basenową w Mielcu przy ul. Solskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników: 

− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 

− betonowych wtopionych na ławie betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 



 

 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników 
betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 
odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15]. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) krawężnik rodzaju „b” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężni
ka 

krawężnik
a 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

 



 

 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 
1 

Gatunek 
2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 
szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 
krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 



2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
[12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” . 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może 
być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
Rodzaj krawężników na łukach /krawężniki łukowe, czy proste docinane/ oraz sposób ich 
wbudowania powinien być uzgodniony z zamawiającym przed przystąpieniem do robót. 
Wykonawca robót przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie 
betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-



piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 10 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 10 m ławy, trzymetrowej łaty. 



 

 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 
cm na każde 10 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 1 cm na każde 20 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 20 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 20 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WSKAZANIE: Dopuszcza się rozwiązania równoważne z przywołanymi poniżej. 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane – lub inna równoważna – lub inna 
równoważna. 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły – lub inna równoważna. 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe – lub inna równoważna. 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw – lub inna 

równoważna. 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego – lub inna równoważna. 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych – lub inna równoważna. 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka – lub inna równoważna. 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych – 

lub inna równoważna. 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek – lub inna równoważna. 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności – lub inna równoważna. 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw – lub inna 

równoważna. 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie – lub inna równoważna. 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa – lub inna równoważna. 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania – 
lub inna równoważna. 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
– lub inna równoważna. 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru – lub inna 
równoważna. 

10.2. Inne dokumenty 

17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED) – lub inny równoważny. 



 

 

  
 



ST-23 OZNAKOWANIE  POZIOME 
CPV 34922100-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oznakowania poziomego w trakcie przebudowy trzech zjazdów z dróg 
publicznych, budowy dróg wewnętrznych z zespołami miejsc postojowych dla pojazdów, 
chodników pieszo-rowerowych dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o 
nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od 
rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, 
segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub 
krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące 
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które 
uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu 
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz 
miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, 
występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów 
postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać 
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub 
w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/oznakowanie-drogowe-3640


 

 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, 
mierzoną na mokro. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 
od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne 
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm. 

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez 
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne 
w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe). 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym 
kształcie, wielkości i wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które 
odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania 
użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku 
integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w 
nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać 
lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do 
posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 
ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej 
wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów 
grubowarstwowych. 

1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego 
stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, 
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie 
upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy 
wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego 
czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.15. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny 
spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  



Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 
aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  
znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie 
deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych 
elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15]  
nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym 
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z 
aprobatą techniczną. 
 Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych 
materiałami o barwie żółtej. 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one 
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub 
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-
EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów 
do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na 
każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatności do użycia, 
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie 
opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 
wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu 
[10]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby 
nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe 
produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w 



 

 

rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub 
wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.  

2.6.2. Materiały do oznakowań grubowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być 
materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 
trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i 
nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć 
powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
 Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się 
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną 
warstwę przez ochłodzenie. 
 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z 
nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 
przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego.  
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny 
(jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości 
składników lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).  

2.6.4. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod 
ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez 
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 
zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 
poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 
mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co 
najmniej 80%.  
 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub 
certyfikaty „CE”. 



2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub 
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia 
oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 

uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. Potrzeba 
stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność jego użycia 

zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT  50. 
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych 
z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej.  

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 

 Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub 
wbudowana w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów 
samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał 
widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a]. 
 Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 
− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na 

powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 
− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę 

odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione 
na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 

 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych 
krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest 
wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą 
narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być 
większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub 
czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury [7]. 
 Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań 
poziomych wyróżniają się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) lub 
zawierającym świecące diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. aktywne 
PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], choć spełniają tę samą funkcję 
co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w nocy w czasie suchej i 
mokrej pogody. 
 PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond 
kompaktowych ze względu na ich geometrię 360o.  
 Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone 
są w normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 



 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny 
zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co 
najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 
zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez Inżyniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do taśm, 
− sprzętu do badań, określonego w SST. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub 
układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W 
przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne 
należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla 
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami 
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej 



wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do 
transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Nowe i 
odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej 
nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za 
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w SST ustalić: rozmiary 
powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), 
odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), 
wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu 
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 
być czysta i sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach Inżyniera. 
 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich 
linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest 
wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie 
wykonywać. 



 

 

5.6. Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać 
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie 
wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy 
grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. 
Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może 
się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek 
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, 
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) 
ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca 
się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na 
drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na 
metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace 
(linie krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy 
użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami 
szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, 
wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę 
powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować 
pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy 
powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz 
zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości 
przez niego podanej. 

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 



 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, 
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy 
zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy 
trwałość wykonanego oznakowania. 
 Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość 
uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano 
punktowe elementy odblaskowe. 
 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład 
(primer) poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do 
nawierzchni. 

5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały 
łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu 
zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy 
żółtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. 
Do jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy 
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku 
przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie 
całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także 
posiadać aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność 
tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim 

ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
 Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na 
przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na 
właściwości podłoża. 
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez 
zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 
 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego 

 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań 
jednej z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do 
starej warstwy. 



 

 

 Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy 
odnawiać także farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami 
termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą 
wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami 
chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i 
stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i 
zaleceniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie 
czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania 
dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi 
różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a].  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu 
kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. 
Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i 
przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być 
kontrolowane. Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji  i barwą 
oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 
do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
− żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 

 Wartość współczynnika  powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu 
użytkowania oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 



− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
− żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  
 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez 
współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze 
zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Oznakowanie żółte 
klasa Y1 

x 0,443 0,545 0,465 0,389 

 y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Oznakowanie żółte 
klasa Y2 

x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 

 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 



 

 

 
Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 

 
Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 Pomiar współczynnika luminancji  może być zastąpiony pomiarem współczynnika 
luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 
(po wydaniu) [10]. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania 
stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu 
powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
− żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2, 
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 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 
dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 
− żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1. 

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, 
określany według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie 
suchym) w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w 
ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 
miesiąca po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie 
oraz na nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w 
tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla 
oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się 
stosować materiały grubowarstwowe. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w SST wyższych klas 
wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego 
(w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] 
zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 
 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak 
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami 
chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-
line, itp. 
 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może 
być wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy 
albo obciążony dużym błędem. 
 Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania 
strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni 
oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego 
podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika 
odblasku o 20 % niższe od przyjętych w SST. 



 

 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 
(po wydaniu) [10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe 
opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, 
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej 
jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, 
płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i 
taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W 
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie 
jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego 
wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-
stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna 
wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności 
materiałów do poziomego oznakowania dróg. 
 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero 
po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny 
materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania 
wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 
 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 
godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się 
w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 
powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 

0,89 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 



c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 
15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co 
najwyżej 25 mm. 

 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela 

gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez 
ocenę wizualną. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub 
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości 

linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, 
na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu 
gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania 
poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający 
do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników 
luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości 
badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 
5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości 
jeden od drugiego minimum 1 m. 



 

 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami 
ręcznymi 

Lp. 
Długość odcinka, 

km 

Częstotliwość 
pomiarów, co 

najmniej 

Minimalna 
ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20  co 2 km 11 

4 od 20 do 30     co 3 km 11 

5 powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania 
odcinka. 

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów 
odblaskowych 

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

zaleceniami SST, 
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu, 
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w 

liczbie określonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier 
może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i 
dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie 
technicznej, wykonanych według metod określonych w PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach 
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeśli wyniki tych badań wykażą 
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów.  

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1  Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 

 
 

% (m/m) 

 
 

 25 



Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

− rozpuszczalników aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

% (m/m) 
 

% (m/m) 

 8 
 

0 

2  Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 

 1,5 
20 

3  Okres stałości właściwości 
materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

miesiące  6 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], 
powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej 

o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 

średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru 
szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej 
powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w 
punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) 
powierzchni naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów 
odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 



 

 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, może być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym OST na 
podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami 
odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 

 W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla 
oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane 
oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden 
rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, 
kruszącej się, z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest 
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i 
drobnych elementów do 1 miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się 
powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami 
podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna 
powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach 
między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - gwarancji 
nie powinno się udzielać, 



− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres 
gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 
6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem 
oznakowania (nawierzchnie nowe i odnowione) należy wymagać gwarancji maksymalnie 
6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po czym należy wykonać 
oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał 
doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w SST w przypadku zauważenia 
niezgodności. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

WSKAZANIE: Dopuszcza się rozwiązania równoważne z przywołanymi poniżej. 

10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport – lub inna 
równoważna. 

2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe – lub inna równoważna. 

3. PN-EN 
1423:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) – lub inna 
równoważna. 

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:20
05 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) – 
lub inna równoważna. 

4. PN-EN 
1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg – lub inna równoważna. 



 

 

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:20
05 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) – lub inna równoważna. 

5. PN-EN 1463-
1:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego 
elementu – lub inna równoważna. 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego 
elementu (Zmiana A1) – lub inna równoważna. 

5b. PN-EN 1463-
2:2000 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Część 2: Badania terenowe – lub inna równoważna. 

6. PN-EN 
1871:2003 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne – lub 
inna równoważna. 

6a. PN-EN 13036-4: 
2004(U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda 
pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła – 
lub inna równoważna. 

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55 – lub inne równoważne. – lub inne równoważna. 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje – lub inne równoważne – lub inne równoważna. 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów 

oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 
1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) – lub inna równoważna. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, 
poz. 2497) 

  



 

ST-24. USZCZELNIENIE STAWU KĄPIELOWEGO 
CPV: 45244000-9 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z uszczelnieniem. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do sporządzenia części 
technicznej istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie uszczelnienia 
oczka wodnego, ujęte w dokumentacji projektowej i opisanych szczegółów co do rodzaju 
i ilości w przedmiarze robót.( poz.nr 4 ) 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad uszczelnienia niecki oczka 
wodnego z uwzględnieniem odprowadzenia wody gruntowej w prac. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacją projektową. Do uszczelnienia oczka wodnego zaprojektowano 
folię kauczukową (EPDM), gwarancja producenta na co najmniej 10 lat z możliwością 
przedłużenia o koleje 10 lat oraz zabezpieczenie foli od spodu jak i na foli geowłókniną 

polipropylenową 300g/m2 o wytrzymałości na rozciąganie 13/28kN/m i przebicia 3,3 kN. 
Przewidywana trwałość goewłókniny w gruntach naturalnych to co najmniej 25 lat. 
Poniższa tabela przedstawia minimalne wymagania co do jakości uszczelnienia: 
 

Właściwości fizyczne Metoda Deklarowana 
wartość 

Tolerancja Jednostka 

Ciężar jednostkowy EN 1849-2 1170 ±5% g/rU 

Odporność na rozrywanie 
(MD/CD) 

ISO R 527 9 -1 N/mm2 

Rozciągliwość (MD/CD) ISO R 527 > 250  % 

Stabilność wymiaru EN 1107-2 < 0.5  % 

Elastyczność w niskich temp. EN 495-5 <- 45  f C 



 

Odporność na przebicie 
statyczne 

EN ISO 
12236 

0.6 -0.1 kN 

Przepuszczalność wody EN 14150 3.0 x 10"® ± 10"° nrd/ir/d 

Wytrzymałość na czynniki 
pogodowe 

EN 12224 Zaliczony   

Wytrzymałość na utlenianie EN 14575 Zaliczony   

 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

• Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 
r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

3. Sprzęt 

Wszystkie prace związane z uszczelnieniem oczka wodnego powinny być wykonywane ręcznie 
a jedynie dowóz folii i geowłókniny może odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Zasady prowadzenia robót i szczegółowe wykonanie tych robót podano w pkt.10 
dokumentacji projektowej. Sposób wykonania uszczelnienia oczka wodnego powinien 
gwarantować jego szczelność w stosunku do wód zawartych w zbiorniku jak i do wód 
mogących przeniknąć z zewnątrz (wody gruntowe). Należy zwrócić uwagę na dokładne 
wymodelowanie niecki stawowej oraz na to ażeby w jej wierzchniej warstwie nie 
znajdowały się przedmioty mogące uszkodzić folię. Pasy włókniny ochronnej pod folią jak 
i na folii powinny być rozłożone z co najmniej 15cm zakładami i zespojone ze sobą np. 
poprzez zgrzanie. 
Klejenie folii przy użyciu pasów klejących, wytrawiacza należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta pod nadzorem osoby z uprawnieniami do uszczelnienia folią 
EPDM. Do przyklejania folii do betonu należy użyć kleju systemowego do producenta folii 
EPDM. Właściwa hydroizolacja zbiornika ma stanowić barierę dla wód gruntowych, które 
mogą wnosić w sposób niekontrolowany składniki biogenne do układu wody poddanej 
filtrowaniu. Wadliwa izolacja będzie miała wpływ na utratę sprawności filtracji, a co za tym 
idzie pogorszenie się jakości wody w zbiorniku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola wykonania skarp, profilowanego dna oczka wodnego 



 

Kontrola wykonania uszczelnienia oczka wodnego polega na sprawdzeniu dokładności 
wykonania wymodelowania oczka wodnego zgodnie z wymaganymi określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST oraz na sprawdzeniu przygotowania wierzchniej warstwy 
dna oczka wodnego do ułożenia geowłókniny ochronnej, sprawdzeniu dokładności miejsc 
klejenia folii zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie 
miejsca klejenia folii a szczególnie szczelne miejsca przejść przez folię rur i przewodów 
muszą być dokładnie sprawdzone. Ostatecznym sprawdzeniem szczelności zbiornika 
powinno być zalanie zbiornika wodą i pomiary ubytków wody w czasie ok. 5 dni 
Zalecamy zastosowanie izolacji, która jest objęta rozszerzonym systemem gwarancji 
producenta. Rozszerzona gwarancja obowiązuje w przypadku instalacji membrany przez 
wykwalifikowanych instalatorów. Producent udziela gwarancji na 10 lat , a po upływie tego 
czasu, po wykonaniu inspekcji przedłuża gwarancję na kolejne 10 lat. 
Instalatorzy uzyskują kwalifikacje w centrach szkoleniowych producenta w czasie 2 
stopniowych szkoleń. Wydłużenie gwarancji producenta jest istotnym zabezpieczeniem 
inwestycji. 
W czasie kontroli szczegółowej uwagę należy zwrócić na: 

• dokładność wykonania łączeń (miejsc klejenia) folii. 

• odpowiednie ułożenie geowłóknin ochronnych 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
• kontrolę miejsc klejenia, 
• sprawdzenie ułożenia geowłóknin ochronnych, 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. 

7. Obmiar robót 

Ilość materiałów użytych do uszczelnienia oczka wodnego można obliczyć według 
dokumentacji projektowej (rzutu, przekrojów, profilów dna oczka wodnego) z 
uwzględnieniem pasów folii na miejsca klejenia oraz odpadów na łukach oczka wodnego 
oraz zakładów na obrzeża oczka wodnego. 
Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (wykonanego uszczelnienia) 

• m2 ( wykonanego ułożenia włóknin ochronnych) 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt.9 

10. Przepisy związane 



 

Spis przepisów związanych podano w ST-00. 

10.1. Inne dokumenty: 

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami 

 



ST-25. BUDOWA DNA STAWU KĄPIELOWEGO  
CPV: 45244000-9 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru dla inwestycji określonej w ST-00. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w 
zakresie wykonania konstrukcji dna stawu kąpielowego. Zakres robót podano w 
projekcie wykonawczym. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacją projektową pkt. 9, pkt.11, pkt.12 . 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

• Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 
2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na 
podstawie tych ustaw. 
Do wykonania powyższych prac należy użyć materiały opisane w projekcie 
wykonawczym. 



3. Sprzęt. 

Wszystkie prace będą wykonywane ręcznie przy użyciu taczek, łopat i ewentualnie 
ładowarek bez wjeżdżania na folię. Dopuszczalne jest ułożenie żwiru przy użyciu 
dźwigu do przenoszenia żwiru w pojemnikach typu „big-bag”, bez możliwości 
wjeżdżania na folię EPDM. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Zasady prowadzenia robót i szczegółowe wykonanie tych robót podano w 
dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola wykonania uszczelnienia dna stawu kąpielowego polega na sprawdzeniu 
dokładności wykonania wymodelowania oczka wodnego zgodnie z wymaganymi 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli należy zwrócić 
uwagę na dokładność ich wykonania oraz na użycie materiałów zgodnych z 
dokumentacją projektową i obmiarem robót. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• m2 (zabezpieczenia brzegów zbiornika betonem, wyłożenie dna zbiornika 
żwirem) 

• mb ( umocowanie brzegów zbiornika) 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 i dokumentacji 
projektowej. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

10. Przepisy związane. 

Spis przepisów związanych podano w ST-00. 

10.1. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881), 



3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami). 

 



ST-26. BUDOWA ZŁOŻA MIENARLNEGO 
CPV: 45244100-0 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące  wykonania i odbioru filtra mineralno-roślinnego przy stawie kąpielowym. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do sporządzenia części 
technicznej istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie filtra mineralno- 
roślinnego. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania filtra mineralno- 
roślinnego czyszczącego wodę w stawie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacją projektową. 
Materiały przeznaczone do wykonania filtra mineralno-roślinnego dostępne są w Polsce i 
na terenie Unii Europejskiej i muszą spełniać odpowiednie parametry. Od tego zależy 
prawidłowe i długotrwałe działanie filtrów decydujących o czystości, odpowiednim składzie 
chemicznym i parametrach sanitarnych wody. 
Drenaż rozprowadzający przefiltrowaną wodę musi być dokładnie wypoziomowany i 
ułożony na  warstwie płukanego żwiru kwarcowego zgodnie z projektem. 
 
Rośliny pływające (grzybienie, grążele) muszą mieć co najmniej 5 litrową bryłę korzeniową 
wytworzoną w substracie organiczno-gliniastym z dodatkiem np. granulowanego obornika 
bydlęcego. Liście i pąki kwiatowe dobrze wykształcone oraz co najmniej 3cm grubości 
kłącza. W momencie sadzenia roślin wodnych i bagiennych ich korzenie muszą mieć dostęp 
do wody a rośliny o liściach pływających i podwodnych muszą mieć co najmniej 50cm wody 
w czasie sadzenia. 
Materiały do wykonania strefy filtracyjnej zgodnie z dokumentacją projektową. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 



Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

3. Sprzęt 

Wszystkie prace wykonywane przy realizacji filtra mineralno-roślinnego należy wykonać w 
taki sposób, żeby nie spowodować uszkodzeń folii oraz drenażu tłocznego, który decyduje 
o prawidłowej cyrkulacji wody w stawach, a przede wszystkim o prawidłowym 
funkcjonowaniu strefy filtracyjnej. Przewiduje się wykonanie prac przy użyciu ładowarki z 
teleskopowym wysięgnikiem bez wjeżdżania na uszczelnienie oraz ręczne formowania 
złoża. Istnieje również możliwość wykorzystania dźwigu do przenoszenia materiałów w 
pojemnikach typu „big-bag” lub innych ładowarek ale bez wjeżdżania na folię. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Zasady prowadzenia robót i szczegółowe wykonanie tych robót podano w dokumentacji 
projektowej. Należy zwrócić uwagę na dokładne ułożenie ostatniej warstwy filtracyjnej, w 
której będą sadzone rośliny oraz przykrycie całej warstwy płukanego żwiru zgodnie z 
projektem. Drenaż rozprowadzający musi być wypoziomowany, ułożony w równych 
odstępach na podsypce ze żwiru zgodnie z projektem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola wykonania drenażu, połączeń drenażu ze studzienką oraz złoża 
mineralno- roślinnego  

Kontrola wykonania drenażu, połączeń drenażu ze studzienkami zbiorczymi oraz złoża 
mineralno-roślinnego polega na sprawdzeniu dokładności wykonania zgodnie z wymogami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz na sprawdzeniu ich rozmieszczenia i 
wypoziomowania, dokładności i stabilizacji połączeń ze studzienkami zbiorczymi. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność wszystkich materiałów użytych do budowy 
filtra mineralno-roślinnego z opisami w dokumentacji projektowej. Niezbędną aparaturę i 
odczynniki oraz przeprowadzenie badania zabezpieczy wykonawca stawu wodnego. 
Poszczególne warstwy muszą mieć jednakową grubość na całej powierzchni filtrów. Rośliny 
wodne muszą być przynajmniej 2-3 letnie (mocne rośliny). Ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. 



7. Obmiar robót 

Ilość materiałów użytych do uszczelnienia stawu można obliczyć według dokumentacji 
projektowej (rzutu, przekrojów, profilów dna stawu). 
Jednostką obmiarową jest: sztuka 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” oraz w 
dokumentacji projektowej. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00, 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w ST-00. 

10.1. Inne dokumenty: 

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 
62, poz. 621, z późniejszymi zmianami). 



ST-27 PODŁOŻA i PODKŁADY POSADZKOWE. 
kod CPV 45430000-0 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST). 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania podłoży pod posadzki w obiektach objętych inwestycją o których mowa w 
ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty obejmują wykonanie podłoży : 

• podsypka z pospółki pod posadzki wewnętrzne – zgodnie z projektem 

• płyty podkładowej z betonu – zgodnie z projektem 

• warstwa chudego betonu pod fundamenty – zgodnie z projektem 

• wylewka cementowa – zgodnie z projektem 

• płyta betonowa -– zgodnie z projektem 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST-00. 
"Wymagania ogólne" 

1.4.1. Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący 
płytą utworzoną z jednej lub kilku warstw, której górna powierzchnia, zwana 
"nawierzchnią', jest plaska i przystosowana do tego, aby mógł się po niej 
odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz do ustawiania 
na niej przedmiotów i sprzętu. Zasadniczymi częściami składowymi podłogi 
są posadzka i podkład podłogowy. 

1.4.2. Podłoże - element budowlany, na który nakładamy kolejną warstwę. 
Zadaniem podłoża jest przenoszenie obciążeń własnych i eksploatacyjnych 
na grunt lub elementy konstrukcyjne budynku w taki sposób, aby nakładana 
warstwa nie ulegała nadmiernym naprężeniom i deformacjom. Ponadto, 
sposób przygotowania podłoża powinien być dobrany odpowiednio do 
charakteru materiału stosowanego na nim i powinien zapewnić temu 
materiałowi odpowiednią przyczepność. Podłoże powinno być, zatem 
odpowiednio nośne, czyli stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność, czyli kurzu, pyłu, powłok starych farb lub tynków, 
olejów, tłuszczów, wosku itp. Dla przykładu pełna ocena podłoża pod 
posadzki i podkłady podłogowe powinna zawierać sprawdzenie: 
powierzchniowej twardości, wytrzymałości na odrywanie i na ściskanie, 
wilgotności, stopnia zabrudzenia. Ocenie powinna być poddana również 
równość podłoża, prawidłowość ukształtowania spadków i występowanie 
ubytków i rys. 



1.4.3. Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia urabialności 
mieszanki bez konieczności dodawania większej ilości wody. Po dodaniu 
plastyfikatora beton staje się jednorodny, szczelny i przez to bardziej 
mrozoodpomy oraz odporny na czynniki agresywne, a także łatwo 
formowalny. Plastyfikatory zwiększają trwałość i wytrzymałość betonu oraz, 
dzięki zmniejszeniu ilości wody dodawanej do mieszanki, ograniczają 
powstawanie rys skurczowych 

1.4.4. Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogii stanowiąca jej 
zewnętrzne wykończenie. 

1.4.5. Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogiwykonana jakowarstw 
wyrównującapodłoże lub też stanowiąca zespół elementów budowlanych, 
którego zadaniem jest przeniesienie na podłoże podłogowe sił skupionych 
działających na nawierzchnię w postaci obciążenia ciągłego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 

2.2. Materiały do wykonania podłoży. 

Grubość warstw materiałów podłoża należy przyjmować zgodnie z Projektem 
Wykonawczym. 

2.2.1. Podsypka z pospółki. 

Pospółka gruba frakcji 0/36 mm gat. II, zgęszczona do Is=0,95. Grubość warstwy 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.2.2. Beton podkładowy C-10/12 

Pod płytę posadzki należy przyjąć beton towarowy C-10/12 konsystencji wilgotnej 

2.2.3. Beton podkładowy C-8/10 

Pod fundamenty należy przyjąć chudy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej 

2.2.4. Wylewka cementowa. 

Można zastosować gotową zaprawę lub wykonać samodzielnie na budowie. Czynność 
ta wymaga precyzji i dokładności w dawkowaniu składników. Szlichta cementowa jest 
mieszanką cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu wodą 
jego konsystencja jest plastyczna. Jego wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 
min. 15 MPa. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 



3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

3.2.1. Sprzęt do wykonania podłoży 

− ubijaki i zagęszczarki spalinowe 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00. "Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów. 

Transport pospółki i chudego betonu - samochodami samowyładowczymi 
Transport betonu C25/30 samochodami do przewozu betonu (gruszkami). 
Podawanie betonu na miejsce wbudowania ze pomocą pompy do betonu na 
samochodzie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00. 
"Wymagania ogólne" 

5.2. Zasady wykonania robót. 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac 
konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac 
instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., oraz możliwie bezpośrednio przed ułożeniem 
posadzek. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimów 
wykonawczych producentów materiałów. Wykonywanie podkładu posadzkowego 
należy skoordynować z projektami branżowymi szczególnie w zakresie instalacji 
kanalizacyjno-wodociągowych i centralnego ogrzewania. 

5.2.1. Przygotowanie podłoży. 

Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia 
lub piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej 
podłogi. Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac 
związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, 
wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z 
użyciem wężownicy wodnej, zwanej też szlauch wagą. 
Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, 
w jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być 
stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone 
z podłożem, dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o 
słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba 
zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą, jedno- lub 
dwuwarstwowo. Druga warstwę emulsji należy nanieść poprzecznie do pierwszej, po 
upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do nakładania zaprawy można 
przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 godzinach od jej naniesienia. 
W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie oddzielającej lub w 
układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie na podłożu 
wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy 



występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od 
przyszłej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu. 

 Podłoże należy wykonać tak by: 

• Podłoża z pospółki było wykonane z materiałów pozbawionych 
zanieczyszczeń, zagęszczane warstwami co 15 cm do stopnia zagęszczenia 
Is=0,95. 

• Podłoża z chudego betonu C-10/12 powinny posiadać grubość min. 10 cm i 
powinny być wykończone na gładko, pod izolację z papy 

5.2.2. Wykonanie wylewki cementowej. 

Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne 
wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one 
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy 
izolacyjnej. Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejową, zszywkami lub poprzez 
odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. 
Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości 
warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to 
drewniane łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c o. Aby rurki mogły być 
odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem 
antyadhezyjnym (np. ON), który ułatwi ich późniejsze wyjęcie. 
Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co 
umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew 
można użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na 
projektowaną wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim można 
uzyskać spadki podłogi, np. do kratki ściekowej. 
Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać 
ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. 
Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem 
przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cechą 
charakterystyczną urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy 
zachowuje ją niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. Wydajność pracy urządzenia 
to ok. 20-25 1/min. 
Zaprawę należy równomiernie rozłożyć między listwami i zawibrować styropianową, 
drewnianą lub stalową pacą - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom 
listew. Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje się z użyciem drewnianej 
łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciągnięcie laty w 
kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w użyciu. 
Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni 
ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnię zaprawy. Z 
reguły układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy ściąganiu 
zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy 
prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. 
Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej 
oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o 
dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz 
listew nanosi się dodatkowe punkty wysokościowe na ścianach. 
Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, 
usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnię. Przy wyciąganiu rurek, 
najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawą i pacą 
zacieramy dokładnie powierzchnię jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od 
panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplno-wilgotnościowych. 
Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste 



ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można 
skończyć. Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą 
przyczepność kleju do posadzek. 
Powierzchnię zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie należy robić tego 
zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. Na skalę 
przemysłową używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się wykonywania tzw. 
przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz obniża 
własności użytkowe podłogi. 
Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. 
Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na 
zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 
krotności ich szerokości). Rozkład dylatacji pokazano na rysunku rzutu posadzek. 
Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez całą jej grubość i być wypełnione np. 
taśmą PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. 
Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać należytą 
wilgotność powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub 
wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągnięcie przez 
zaprawę maksymalnej wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 
godzinach od ułożenia, a okładanie dodatkową warstwą posadzki po wyschnięciu do 
wilgotności poniżej 3%. 
Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu 
występowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ 
rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one 
przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub 
specjalnymi kształtkami z PCW. Dylatacje wylewki zaplanować w miejscu fugowania 
płytek posadzkowych. Przewidzieć także dylatacje progowe. 

5.2.3. Wykonanie i wyrównywanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem mas 
samopoziomujących. 

Dopuszcza się w przypadku wykonania podkładów których równość powierzchni nie 
spełnia wymogów SST. 
Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujące wytwarzane są na bazie 
wysokogatunkowych cementów i wypełniaczy mineralnych. Charakteryzują się bardzo 
dobrą rozlewnością, przyczepnością do podłoża oraz doskonałymi parametrami 
wytrzymałościowymi. Nie zawierają kazeiny. 
W trakcie wylewania temperatura pomieszczeń i podłoża powinna wynosić od +5°C do 
+25°C. Należy unikać przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz 
punktowego nagrzewania powierzchni. 
Podłoże powinno być mocne i dokładnie oczyszczone. 
Miejscowe zgrubienia podłoża oraz zbędne elementy wystające, np. uszy płyt 
stropowych, druty itp. - należy zlikwidować, ponieważ powodują one konieczność 
pogrubienia warstwy wylewki. Jeśli chcemy usunąć wierzchnią warstwę podłoża, nie 
zaleca się szlifowania powierzchni, co osłabia podłoże, lecz wykonanie tego poprzez 
dłutowanie, śrutowanie lub metodą frezowania. 
Po dokładnym oczyszczeniu podłoża, całą powierzchnię należy zagruntować emulsją 
gruntującą, która wzmocni powierzchnię, zwiększy jej przyczepność oraz ograniczy 
chłonność podłoża. Dzięki temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie będzie 
zbyt szybko odciągana. Pozwoli to na stabilne dojrzewanie warstwy i uniknięcie tzw. 
kraterów. Gruntowanie należy przeprowadzić jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania 
pylenia. 
Większe ubytki, dziury i spękania podłoża należy wyrównać. Wstępne wyrównanie 
podłoża pozwoli ograniczyć zużycie zasadniczej zaprawy oraz zapobiegnie wyciekom 



podczas wylewania. Niewypełnione ubytki podłoża mogą spowodować w tych 
miejscach nierówności świeżej warstwy oraz jej pęknięcia. 
Pola, na których będzie wylewany podkład, powinny zostać odizolowane od ścian za 
pomocą np. samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Ściany mocno pylące powinny być 
zagruntowane do wysokości ok. 7 cm na kilka godzin przed montażem taśm. Dylatacje 
brzegowe izolują podłogi od ścian oraz dodatkowo kompensują ruchy warstw podłogi 
podczas wiązania zaprawy oraz w trakcie użytkowania. 
W przypadku wykonywania podkładu cienkowarstwowego na podłożach słabych lub 
zaolejonych, można zastosować dodatkowe wzmocnienie podkładu siatką z włókna 
szklanego. W przypadku odspojenia się warstwy od podłoża, podkład o grubości 
powyżej 20 mm będzie stanowić samonośną płytę podłogową. Siatka zbrojeniowa 
powinna być dokładnie zamocowana i naciągnięta, układana na ok. 10 cm zakład, 
łączący pasy równolegle. 
Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych należy określić 
występujące w pomieszczeniu odchyłki od poziomu, np. z użyciem reperów 
wysokościowych. Jeżeli podłoże w pomieszczeniu jest poziome, wyrównanie podłoża 
zaprawami samopoziomującymi można wykonać bez ustawiania reperów w polu 
wylewania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie. Zaprawę samopoziomującą 
przygotowujemy, wsypując do wiadra suchą masę do odmierzonej wcześniej zimnej 
wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Ważne jest, by kolejne partie zaprawy 
mieszać z tą samą ilością wody, opisaną na opakowaniu. Płynna zaprawa, przed samym 
użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość szybkim tempie, 
dlatego zaleca się, aby zaprawę przygotowywać jednocześnie w kilku wiadrach. 
Dokładnie wymieszaną zaprawę wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynając 
wzdłuż najbardziej oddalonej od wyjścia ściany, stopniowo cofając się do wyjścia. 
Przyjmuje się zasadę nie wchodzenia na już wylaną powierzchnię. 
Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m, zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą 
stalową pacą. Zamaszyste ruchy koliste umożliwiają ściągnięcie nadmiaru zaprawy w 
kierunku do siebie, a odpowiedni kąt jej trzymania umożliwia dodatkowo 
odpowietrzanie warstwy. Podczas wylewania należy sprawdzać, czy powierzchnia nie 
wykazuje załamań i falowania oraz kontrolować jej grubość poprzez zagłębienie 
calówki lub zapałki. 
Wylewanie zaprawy równoległymi do ściany pasami wykonujemy stopniowo na całej 
powierzchni pomieszczenia. W każdym pasie należy powtarzać poszczególne czynności 
technologiczne ściągania nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z użyciem pacy. 
Odpowietrzanie zaprawy można też wykonać za pomocą specjalnych walców 
odpowietrzających. Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zamiennie do walców 
można używać wałków kolczastych (kolczaki), z kolcami o różnych długościach. 
Odwietrzanie zapraw samopoziomujących tym sposobem stosuje się zazwyczaj przy 
wykonywaniu dużych powierzchni podłóg. 
Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w 
zależności od zastosowanej zaprawy samopoziomującej Należy unikać przeciągów, 
nasłonecznienia, nie wolno polewać zaprawy wodą, nakrywać folią. W przypadku 
dużych pól lub przy zmianie grubości warstw, stosuje się specjalne zastawki, tzw. 
stopery, np. z taśmy. Usuwa się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się 
kolejne pasy. 
Po stwardnieniu zaprawy należy „przenieść” istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne, 
nacinając je ostrym nożem lub tarczą do betonu. Przenoszenie dylatacji 
konstrukcyjnych budynku należy każdorazowo konsultować z projektantem. 
Wykładziny można układać na podkładzie po jego całkowitym wyschnięciu (pomiary z 
użyciem wilgotnościomierza). 



5.2.4. Wykonanie płyty posadzkowej. 

Płyta posadzki z betonu (zgodnie z projektem) powinny posiadać grubość zgodnie z 

projektem i powinna być wykończona z zatarciem na gładko lub ostro w zależności od 

wymagań projektu. Beton posadzki zbroić zgodnie z projektem. Cała płyta musi być 

oddylatowana od wszystkich elementów konstrukcyjnych  pomieszczenia taśmą 

przeciw-skurczową. Ponadto koniecznym jest wykonanie szczelin dylatacyjnych przeciw 

skurczowych posadzki przy użyciu piły diamentowej.  Rozplanowanie dylatacji zgodnie 

z projektem wykonawczym. Szczeliny dylatacyjne nacinać do głębokości ok. 1/3 

grubości płyty posadzki i szerokości max. 3 mm, Dylatacje wykonać najwcześniej w 

momencie, gdy piła nacinająca nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. między 24 a 48 godziną 

po wykonaniu posadzki. Po upływie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny 

dylatacyjne należy poszerzyć, pokryć preparatem gruntującym a następnie umieścić w 

nich sznur dylatacyjny i wypełnić odpowiednią elastyczną masą dylatacyjną zgodnie z 

wytycznymi systemu posadzki epoksydowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.3. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

6.4. Kontrola jakości. 

6.4.1. Kontrola jakości podłoży obejmuje: 

• ocenę stopnia zagęszczenia podłoży 

• grubości warstw 

• ocenę równości podkładu 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 
przeciwskurczowych 

6.4.2. Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności 
dokumentów 

• ocenę wykonania podłoża prawidłowość wykonanych spadków,  

• ocenę równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może wynosić max. 
3mm/2m i nie więcej niż 5 mm w jednym pomieszczeniu. tam gdzie to 
wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoża. 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych 
takich jak wpusty podłogowe, elementów mocujących wyposażenie itp.  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 
przeciwskurczowych sprawdzenie jakości warstw izolacji i zgodność z ST Izolacje 

6.5. Badanie betonu. 

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z 
częstotliwością i w sposób podany w PN-B-06250: 

- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- wytrzymałość na ściskanie, 
- nasiąkliwość. 

http://www.bautech.pl/pl/oferta/dylatacje/sznury-dylatacyjne.html
http://www.bautech.pl/pl/oferta/dylatacje/wyroby.html


Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne 
przeprowadza się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po 
wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu: 

- należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

6.6. Ocena wyników badań. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją 
przedmiotowej inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

8.2. Rodzaje odbiorów. 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoży, 

• odbiór wstępny, 

• odbiór końcowy. 

8.3. Odbiór podkładów. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

– podczas układania podkładu, 

– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.4. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 



ST-28 ROBOTY IZOLACYJNE  
kod CPV 45320000-6 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiotem SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót izolacyjnych w obiektach objętych inwestycją o której mowa 
w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: 

• przeciwwodnych na dachu płaskim 

• przeciwwodnych na stropie tarasu widokowego 

• osłonowych izolacji termicznej fundamentów 

• przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentów i ścian 
fundamentowych,  

• przeciwwilgociowych poziomych dla warstw posadzkowych 

• paroizolacyjnych poziomych dla stropu 

• waitroizolacje dachu i elewacji 

• izolacje cieplne przegród budowlanych 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 "Wymagania ogólne”. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być poprzedzone zatwierdzeniem karty 
materiałowej i potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

2.2 Folia kubełkowa 

Folia fundamentowa nazywana często folią kubełkową, jest geomembraną tłoczoną z 
polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o określonej, specjalnie dobranej gramaturze w zakresie 
350-850 g/m2, o optymalnej wysokości i średnicy wytłoczeń.  



Jest nowoczesnym elementem systemu ochrony przed wilgocią budynków oraz konstrukcji w 
inżynierii lądowej i drogownictwie, poprzez wzajemnie prostopadły układ kubełków tworzy 
przestrzenne nieprzesłonięte kanały zapewniające z jednej strony bardzo szybkie 
odprowadzenie wody do drenażu, z drugiej zaś nieskrępowane prze­mieszczanie pary 
wodnej, chroniąc w ten sposób materiały budowlane przed nadmierną wilgocią i 
powstawaniem ciśnienia hydrostatycznego. Prosty układ stożków na folii w odróżnieniu od 
skośnego ułatwia jednocześnie prace montażowe w obrębie naroży i załamań powierzchni. 
 
Właściwości nie gorsze jak poniżej: 

 

2.3 Masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym. 

  Właściwości: 

• Skład  - asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki  

• Kolor - Czarny   

• Konsystencja - lekka tiksotropowa pasta  

• Gęstość 0,98 – 1,2 g/cm3   

• Pozostałość suchej masy ok. 45%  

• Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +30°C  

• Grubość warstwy 1 mm  

• Czas schnięcia 1 warstwy do 6 h  

• Zużycie: 
- gruntowanie 0,2-0,5 kg roztworu / m²    



- powłoki hydroizolacyjne 0,8-1,2 kg roztworu / m² na jedną warstwę  

• Ilość warstw: 
 - gruntowanie 1 warstwa   
- powłoki hydroizolacyjne 2-4 w zależności od stosowania  

• Czyszczenie narzędzi wodą, po zaschnięciu rozpuszczalnikiem organicznym  

2.4 Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca 
(masa KMB). 

Elastyczna, dwuskładnikową masą uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i 
niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie 
występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne". Wiąże na 
skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz. 
 
Najważniejsze właściwości produktu: 

• elastyczny, mostkuje rysy 

• o wysokiej zawartości części stałych - 90% 

• przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 

• dobra przyczepność do podłoża 

• odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje 
agresywne 

• wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz 

 



2.5 Papa zgrzewalna. 

2.3.1. Papa podkładowa. 

Zgodnie z dokumentacją projektową i właściwościami nie gorszymi jak poniżej: 

 



2.3.2. Papa wierzchniego krycia. 

Zgodnie z dokumentacją projektową i właściwościami nie gorszymi jak poniżej: 

 

2.6 Folia PE. 

Folia polietylenowa gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokości od 1 do 12 m i 
dowolnej długości. Stosować materiały produkowane z surowców wysokiej jakości, ze 
szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości. 

Właściwość Jednostka Wartości 

Grubość mm 0,30 ±10% 

Szerokość x Długość m 
4x25 ; 5x20 ; 6x25 
6x33 

Wodoszczelność - Wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej 

µ 150959 ±10% 



Wytrzymałość na 
rozdzieranie 
(gwoździem) – wartość 
średnia 

N 
≥100 (wzdłuż) 
≥100 (w poprzek) 

Maksymalna siła 
rozciągająca – wartość 
średnia 

N/50mm 
≥155 (wzdłuż) 
≥145 (w poprzek) 

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu 

 
% 

≥310 (wzdłuż) 
≥360 (w poprzek) 

Odporność na 
uderzenie 

mm ≥200 (Metoda A) 

Opór dyfuzyjny pary 
wodnej po sztucznym 
starzeniu 

- Zmiana nie większa niż +/- 50% 

Prostoliniowość - 
Odchyłka równa 75mm/10m lub 
mniejsza 

Wady widoczne - Brak wad widocznych 

2.7 Paroizolacje na stropie. 

 Folia polietylenowa gr. 0,3 mm o parametrach jak pkt. 2.4.1 

2.8 Wiatroizolacja ścian i dachu. 

Opis produktu. 
Wiatroizolacja jest produktem izolacyjnym o strukturze otwartej dyfuzyjnie. Wiatroizolacje 
produkowane są przeważnie z włókniny polipropylenowej, rzadziej poliestrowej lub twardego 
i miękkiego polietylenu, powleczony powłoką wodoszczelną, otwartą zarazem dla dyfuzji. 
Główną warstwę przeważnie tworzy włóknina odznaczająca się bardzo dobrą 
przepuszczalnością pary wodnej, a jednocześnie nie przesiąkliwa i nie przepuszczająca wody. 
Wiatroizolacje dachowe oraz ścienne mogą składać się z jednej warstwy (sama włóknina), 
dwóch (włóknina i film) oraz trzech warstw (włóknina, film funkcyjny, włóknina). Zalecanym 
rozwiązaniem są membrany dachowe o budowie trójwarstwowej, w których film funkcyjny 
jest osłonięty włókniną, a trzy warstwy powodują iż membrana jest bardziej odporna na 
rozerwanie i innego typu uszkodzenia mechaniczne. Typowa wiatroizolacja wykonana jest z 
polipropylenu o wysokim poziomie przepuszczania pary wodnej, wartość Sd od 0,01 - 0,02 m. 
Parametry wiatroizolacji są porównywalne z parametrami membran dachowych, które często 
używane są na elewacjach jako wiatroizolacje. 

Właściwości: 

Parametr: Dane: 

Gramatura [g/m2]: 115  

Przepuszczalność pary wodnej [g/m2/24h]: 90 

Wartość Sd [m]: 0,02 

Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD) [N/5cm]: 205 

Wytrzymałość na zerwanie w poprzek(CD) [N/5cm]: 125 

Odporność na czynniki atmosferyczne [miesiąc]: 1-3 

Klasyfikacja ogniowa: E 

Zakres temperatur stosowania [°C]: od - 30 do + 120 

Struktura [warstwa]: 3 



Wartość Sd [m]: >150  

Standardowa szerokość rolki [m]: 1,5 

Standardowa długość rolki [mb]: 50 

2.9 Izolacje cieplne ścian fundamentowych i cokołów. 

Materiał: 

Styropian hydrofobowy EPS150 o właściwościach nie gorysz jak w tabeli poniżej: 

 

2.10 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych w systemie bezspoinowym. 

Styropian EPS70 fasada. 

Właściwości techniczne nie gorsze niż: 

 

2.11 Izolacja cieplna ścian z rusztem drewnianym. 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną. 

Właściwości techniczne: 
✓ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/mK, 
✓ obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λobl = 0,038 W/mK, 
✓ klasa reakcji na ogień A1 

2.12 Izolacja cieplna ścian wewnętrznych poddasza. 

Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do bezspoinowych systemów ociepleń 
(ETICS). 



Właściwości techniczne: 
✓ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK, 
✓ obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λobl = 0,037 W/mK, 
✓ klasa reakcji na ogień A1 

2.13 Izolacja cieplna stropu. 

Utwardzane płyty ze skalnej wełny mineralnej. 

Właściwości techniczne: 
✓ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/mK, 
✓ średnia gęstość 150kg/m3, 
✓ klasa reakcji na ogień A1 
✓ Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 50 kPa  
✓ Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa 
✓ Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 500 N 

2.14 Izolacja cieplna trzonów kominowych. 

Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do bezspoinowych systemów ociepleń 
(ETICS). 
Właściwości jak w pkt. 2.12. 

2.15 Izolacja cieplna posadzki na gruncie. 

Styropian EPS100 gr 10 cm. 

Właściwości techniczne: 
✓ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD max. 0,038 W/mK, 
✓ klasa reakcji na ogień E 
✓ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 100 kPa  
✓ wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa  
✓ obciążenie użytkowe do 30 kN/m2 

3. SPRZĘT. 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania robót. 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

4.2 Transport materiałów i składowanie. 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 



5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne" Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca 
zrealizuje warstwy izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów 
izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to 
gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych 
nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nanoszenia środków 
gruntujących oraz warstw izolacji nie może być niższa niż 5°C oraz nie niższa od wymaganej 
przez producenta materiału. Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę Inspektora na 
przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 

5.2 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacyjnych. 

5.2.1 Izolacja z folii kubełkowej. 

Folię należy mocować za pomocą gwoździ stalowych lub kołków w rozs­tawie ok. 60 cm. W 
przypadku mocowania do styropianu można użyć kołki szybkiego montażu. Podczas łączenia 
arkuszy folii należy wykonać za­kładkę szerokości ok. 30 cm. Przy poziomym układaniu folii 
dobrze jest użyć dwustronną taśmę samoprzylepną, aby uzyskać szczelne połączenie arkuszy, 
należy użyć taśmy z kauczuku butylowego. Stosując nasze folie zawsze należy kierować się 
szczegółowymi wytycznymi zawartymi w pro­jekcie technicznym obiektu. Folie mogą być 
układane w każdych wa­runkach atmosferycznych.  
Szczegółowy sposób montażu podany jest na etykietach wyrobu. 

5.2.2 Izolacja z folii PE 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia 
paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje 
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

5.2.3 Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni fundamentowych. 

Przygotowanie podłoża: 
Przy  nakładaniu  na  betony  i  tynki  musi  być  zakończony proces wiązania cementu. 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. 
Usunąć stare, kruche i łuszczące się warstwy, luźne elementy, ostre krawędzie, 
zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą 
cementową. Ściany fundamentowe powinny wyszpachlowane i wyrównane zaprawą 
cementową, a nowe betony  związane  i  wysezonowane. 
We wszystkich zastosowaniach podłoże zagruntować preparatem rozcieńczonym wodą w 
stosunku 1:1 do 1:2 (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego 
wyschnięcia. W czasie upałów, przed rozpoczęciem gruntowania preparatem, podłoże należy 
zwilżyć. 



Aplikacja: 

Stosować  na  zimno.  Przed  użyciem  dokładnie  wymieszać używając mieszadła 
wolnoobrotowego. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne 
warstwy nakładać   po   wyschnięciu   poprzedniej,   prostopadle   do kierunku nakładania 
poprzedniej warstwy. 

5.2.4 Wykonanie izolacji wierzchniej fundamentów. 

Kolejność robót: 

• Oczyszczenie podłoża 

• Rozwiniecie rolki papy 

• Przycięcie i zrolowanie przyciętej papy 

• Podgrzewanie palnikiem i ułożenie jednej warstwy papy 

• Ułożenie drugiej warstwy papy 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

• podłużny 8 cm, 

• poprzeczny 12-15 cm. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Druga warstwa papy powinny być układana w kierunku prostopadłym do warstwy 
pierwszej. 

5.3 Zasady wykonania izolacji cieplnych. 

5.3.1 Izolacje ścian fundamentowych. 

Płyty należy kleić na zaprawie uszczelniającej na plackach wielkości dłoni. Płyty przyklejać z 
przesuniętymi pionowymi spoinami . Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu 
występowania rys ciągłych Nie należy wprowadzać zaprawy w połączenia płyt . Należy 
zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić izolacji w trakcie zasypywania budynku albo 
przed zasypaniem, należy ją zabezpieczyć folią polietylenową wytłaczaną do poziomu 
docelowego terenu. 



5.3.2 Izolacje ścian z rusztem drewnianym. 

Płyty z wełny mineralnej układać pomiędzy rusztem drewnianym z zachowaniem przekładek 
aby ograniczyć mostki termiczne. Płyty należy mocować do ściany kołkami z trzpieniem 
metalowym, głębokość zakotwienia dla betonu 5 cm, dla betonu komórkowego 7,5 cm.  

5.3.3 Izolacje stropu. 

Przed ułożeniem izolacji cieplnej należy wykonać paroizolację. Płyty układać mijankowo na 
każdej warstwie. Płyty mocować do stropu kołkami z trzpieniem metalowym nim 2 kołki na 
płytę. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia izolacji. 

5.3.4 Izolacja posadzki. 

Przed ułożeniem płyt styropianowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Płyty 
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Płyty należy układać luzem na styk.  

5.3.5 Pozostałe izolacje termiczne. 

Zgodnie z ST Bezspoinowy system ocieplenia ścian. 

5.4 Zasady wykonywania izolacji wiatroszczelnych. 

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

6.2 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 

• sprawdzenie jakości podłoży, 

• sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości 
warstw. 

6.3 Ocena wyników badań. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

8.2 Rodzaje odbiorów. 

Roboty związane z wykonaniem izolacji podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi wstępnemu 

• odbiorowi końcowemu 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i 

samogasnące. 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji w budownictwie - płyty styropianowe PS-E 

 



 

ST-29. POKRYCIE DACHU BLACHĄ i OBRÓBKI 
CPV: 45260000-7 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachu blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi na 
obiektach objętych inwestycją o której mowa w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż pokrycia ścian i dachu blachą, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 
występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1 Pokrycia dachowe 

Do pokryć należy zastosować blachę zgodnie z dokumentacją projektową.  

2.2 Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

▪ Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm, 
▪ Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp. 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych 
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 



Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. Transport 

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie 
wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach 
dłuższych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie 
na sztywnym pomoście (np. drewnianym). 
Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. 

4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego) 

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy 
użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, 
aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki 
długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie 
trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka! 

4.2 Rozładunek ręczny 

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać 
rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby 
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być 
przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek 
arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). 
Zalecana jest szczególna ostrożność. 

4.3 Składowanie 

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 
10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek 
jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być 
dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od 
daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby 
zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza. 
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i 
powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo 
przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie 
mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten 
wynosi 12 miesięcy. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 



 

5. Wykonanie robót 

5.1 Podłoża 

Wymagania ogólne 
▪ Nachylenie połaci dachowej powinno być zgodne z PN-B-02361:1999. 
▪ Podłoża powinny mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem przewidzianych 

nacisków zewnętrznych (np. chodzenia) nie mogło następować uszkodzenie pokrycia 
dachowego. 

▪ Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie powinien być większy niż 5 mm, i nie powinien wynikać z uskoków 
między poszczególnymi warstwami podłoża. 

▪ Podkład z łat może być wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m. 
▪ Przekrój łat powinien wynosić co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw łat powinien 

wynosić  0,4 długości arkusza lecz nie więcej niż 0,6m. 
▪ Przy kalenicy i okapie powinna być przybita deska grubości równej grubości łat. 
 

Rodzaje podłoży 
Pokrycia dachowe z blachy mogą być wykonane na: 
▪ Deskowaniu. 
▪ Łatach 

5.2 Pokrycie dachowe z blachy powlekanej dachówkopodobnej lub trapezowej 

Podstawowe zasady montażu blach dachowych 
Blachy dachówkowe, blachy trapezowe (stosowane jako pokrycie dachowe) oraz blacha z rąbkiem 
stojącym powinny być układane na łatach drewnianych lub stalowych w odpowiednim rozstawie. Dla 
blach dachówkowych rozstawy podaje poniższa tabela. Dla blach trapezowych rozstawy podpór są 
uzależnione od wysokości profilu, grubości blachy, kąta nachylenia dachu oraz położenia obiektu w 
strefie wiatrowej i śniegowej. W tym przypadku rozstaw podpór musi być obliczony i podany przez 
uprawnionego projektanta. 
Punktem odniesienia przy montażu blach jest okap: blachy należy układać prostopadle do niego. 
Arkusze blachy można montować zarówno od prawej jak i lewej krawędzi dachu. W przypadku blach 
dachówkowych i dużego nachylenia dachu wygodnie jest zacząć układanie od lewej strony (arkusze 
podsuwamy wówczas pod wcześniej ułożone). 
 

Przycinanie 
Do cięcia należy używać noża wibracyjnego (tzw. nibler) albo piłki ręcznej do blach, a do cięć 
wzdłużnych można stosować nożyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozcięte krawędzie są 
zabezpieczone antykorozyjną powłoką cynku, która przylega do rdzenia stalowego i podczas cięcia 
zalewa jego brzegi. Krawędzie cięcia nie wymagają zabezpieczenia. 
UWAGA! Zastosowanie piły tarczowej jest niedopuszczalne, gdyż wytwarza ona zbyt wysoką 
temperaturę, powodującą wypalanie powłoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie może sprzyjać 
powstawaniu ognisk korozji. 
 

Mocowanie wkrętami 
Do mocowania służą wkręty samowiercące SW35 posiadające uszczelkę neoprenową zapewniającą 
trwałość połączeń mimo naprężeń dachu. Przeciętne zużycie wynosi ok. 7 – 10 szt./m2 (wraz z 
montażem obróbek). 
Wkręt należy zawsze mocować w środek fali niskiej. 
 

5.3 Obróbki blacharskie 

▪ Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 



▪ Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

▪ Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 

5.4 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 
Rynny z blachy stalowej powinny być: 
▪ Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe. 
▪ Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości. 
▪ Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
▪ Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 
▪ Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe. 
▪ Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
▪ Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach. 

▪ Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są:         

• m2 wykonanego pokrycia 

• m2 wykonania obróbek blacharskich 

• mb wykonania rynien i rur spustowych 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 



8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu wg zasad podanych powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór 
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych: 
▪ układanie arkuszy blachy dachówlopodobnej, trapezowej lub w rąbek 
▪ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 
▪ przygotowanie 
▪ zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
▪ uporządkowanie stanowiska pracy 
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje: 
▪ przygotowanie 
▪ zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń 
▪ uporządkowanie stanowiska pracy 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

▪ PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
▪ AT ITB – 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane  z rąbkiem stojącym 
▪ AT ITB – 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe 
▪ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania  
    techniczne przy odbiorze 

▪ PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
▪ PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

stalowej  
    układanych na ciągłym podłożu 

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 
ogólne część 3. 
 



 

ST-30 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN. 
CPV 45321000-3. 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia ścian obiektów objętych 
zakresem inwestycji o której mowa w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia ścian wraz z okładziną ze 
spieków kwarcowych. Ponadto, roboty obejmują wykonanie tynków cienkowarstwowych 
oraz dekoracyjnych.  

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały. 

2.1 Wymagania ogólne. 

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiałów do docieplania ścian 
zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń (ETICS). Jego 
wykonanie polega na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt 
styropianowych i z wełny skalnej, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w 
zaprawie klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem cienkowarstwowym zgonie z 
dokumentacją projektową. Tynki wierzchnie cienkowarstwowe są oferowane w postaci masy 
gotowej do stosowania w szerokiej gamie kolorów i w różnorodnych fakturach. 
W skład zestawu materiałów systemu wchodzą: 

✓ Klej do przyklejania styropianu 
✓ Płyty ze styropianu fundamentowego 
✓ Płyty ze styropianu fasadowego 
✓ Łączniki mechaniczne 
✓ Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
✓ Siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2) 
✓ Preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki 
✓ Cienkowarstwowy tynk zgodnie z projektem 



 

✓ Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy  
uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji) 
uwzględnione w dokumentacji projektowej. 

2.2 Klej. 

Parametry użytkowe zaprawy klejącej: 
✓ Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C 
✓ Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 
✓ Proporcje mieszania: 4,5-5,0 l wody na 25 kg kleju 
✓ Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h 
✓ Spływ: < 0,12 mm 

Przyczepność: 
✓ Przyczepność do betonu: > 0,6 MPa 
✓ Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 

Dane techniczne i własności produktu: 
✓ Konsystencja: suchy proszek 
✓ Kolor: szary 
✓ Gęstość nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3 

2.3 Styropian. 

• Zgodnie z dokumentacją projektową i ST-26.  

2.4 Łączniki mechaniczne. 

Kołek składa się z dwóch zasadniczych elementów: korpusu z talerzem dociskowym i 
trzpienia. W zależności od używanego do ocieplania materiału, należy dobrać średnicę talerza 
dociskowego. Są trzy podstawowe średnice: 60, 90, 120 mm. Kołki z talerzami 90 i 120 mm 
zalecane są przede wszystkim do mocowania płyt z wełny mineralne. Talerze średnicy 60 mm 
stosuje się do styropianu, choć ITB dopuszcza ich stosowanie do wełny. Powierzchnia talerza 
powinna być dość szorstka, aby zapewnić jak najlepszą przyczepność zaprawy. Trzpieniem 
może być gwóźdź wbijany lub wkręt. Koszulki kołków wykonane są z polimerowych tworzyw 
sztucznych. Oprócz tworzyw sztucznych, trzpienie wykonane są ze stali stopowej. Jako 
zabezpieczenie antykorozyjne najczęściej daje się podwójną powłokę cynkową (aby zapobiec 
powstawaniu mostków termicznych, łby metalowych trzpieni powleka się tworzywem).  

2.5 Siatka z włókna szklanego 

✓ Rodzaj splotu: gazejski 
✓ Masa powierzchniowa: 145 g/m2  
✓ Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm ± 5 %  
✓ Długość: 50m ± 5 %  
✓ Szerokość: 1,0 m ± 5 %  
✓ Nasączenie żywicą: 18 - 20 %  
✓ Siła zrywająca: 1500(N/50mm) 

2.6 Preparat gruntujący. 

Wykonawca winien dobrać preparat gruntujący zgodnie z wytycznymi producenta tynku 
wierzchniego z efektem lotosu. 

2.7 Cienkowarstwowy tynk silikonowy. 

Właściwości: 

• Tynk silikonowy, hybrydowy,  

• Faktura baranek, zirano max. 2 mm,  

• Klasyfikacja ogniowa NRO A2-s1, d0 

• Gęstość masy tynkarskiej 1,8 g/cm3 



 

• Współczynnik przenikania wody < 0,1 kg/(m2h0,5) 

• Współczynnik dyfuzji pary wodnej 0,14-0,17 m 

• Barwa NCS S 4204-R83B 

2.8 Materiały pomocnicze. 

Listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne materiały do 
wykończenia miejsc szczególnych elewacji. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa 
(400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca 
ze stali nierdzewnej, wiertarka udarowa, młotek budowlany, paca z gruboziarnistym papierem 
ściernym, pędzel lub wałek malarski, paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na 
powierzchnię obrabianą i usuwania nadmiaru masy, krótka paca z plastiku do wyprowadzania 
wzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Przygotowanie podłoża. 

Do robót należy przystąpić po uprzednim wykonaniu robót brukarskich. Przed 
przystąpieniem do docieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać 
oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone 
z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od 
agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, 
odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki 
podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-
murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem. Przed przystąpieniem do przyklejania 
płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na 
przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) 
i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy 
rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem 
i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. 
Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, 
należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie 
podłoża. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych lub z wełny mineralnej należy 
dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ 
znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają 
wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku występowania niewielkich 
(do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Większe 
nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej 



 

warstwy z płyt termoizolacyjnych. Przy czym, połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami płyt, 
powinno być wykonane na ciągłej warstwie zaprawy klejącej. W uzasadnionych przypadkach, 
w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się 
zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności 
całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt termoizolacyjnych. 
Powłoki słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba 
usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego 
przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od 
ściany włącznie.  

5.2 Przyklejenie i zamocowanie płyt termoizolacyjnych do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych 
z dachu budynku. 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i 
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu 
rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników – dotyczy w 
szczególności okładzin wierzchnich ze spieków kwarcowych. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie termoizolacyjnej metodą "pasmowo-
punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 
"plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 
3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. 
Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 "placków" 
zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to 
trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, 
jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego 
przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją 
ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. 
Płyty termoizolacyjne należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych 
(minimum 4 szt./m2). Do mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się 
łączniki z trzpieniem plastikowym a dla wełny mineralnej z metalowym. Należy bezwzględnie 
pamiętać, że dla okładzin wierzchnich ze spieków kwarcowych obowiązuje kołkowanie 
przez wyprawę klejowo-zbrojącą. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po 
dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy 
od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy 
termoizolacji. W związku z tym, iż przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku 
występuje większe ssanie wiatru, w miejscach tych należy zastosować większą ilość łączników 
mechanicznych. 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 
związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do 
podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem 



 

ściernym. Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Równe 
podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 
termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy 
rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt termoizolacyjnych). 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie 
narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Nie należy wykonywać warstwy 
zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną 
warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej 
+5°C do czasu związania. Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji 
stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 
Przy zastosowaniu płyt termoizolacyjnych, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą 
zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię 
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, 
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 
można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 
poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na 
wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej 
(o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość 
warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami 
siatki o wymiarach 20x35cm. 

5.4 Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku. 

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 
przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie 
naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 
pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania 
rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 

5.5 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. 

5.5.1. Temperatura obróbki. 

Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5°C 
Materiał wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotności względnej 
65% dalsza obróbka po ok. 24 h. Całkowite wyschniecie po ok. 14 dniach. 
Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia wydłuża czas schnięcia. 
Uzyskanie pełnego efektu perlenia się wilgoci następuje z reguły po około 3 miesiącach. 
W przypadku materiałów barwionych czas ten może ulec wydłużeniu. 
W wyniku zredukowanej zwilżalności wodą przyczepność oleistych / tłustych 
zanieczyszczeń zostanie tylko ograniczona. 

5.5.2. Przygotowanie materiału. 



 

Uzyskać odpowiednia konsystencję roboczą poprzez ew. dodanie wody. Przed obróbką 
dozowanej wody w zależności od używanej maszyny. Intensywne kolory z reguły wymagają 
dodania mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej. W 
przypadku zbytniego rozcieńczenia materiał będzie uciążliwy w obróbce i może nie 
zapewniać odpowiedniego krycia. 

5.5.3. Zużycie. 

Dla faktury baranek 2 mm zużycie wynosi 2,5-2,8 kg/m2 

5.5.4. Obróbka. 

Masę tynkarską nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. 
Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa. 
Masę tynkarską można nanosić mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostępnych 
urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych. 
Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na 
końcowy rezultat. 

5.5.5. Inne wymagania. 

Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się 
zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 

5.6 Obróbka i bezpieczeństwo pracy. 

Profile mocuje się do podłoża za pomocą dopuszczonych do obrotu zapraw klejących do 
styropianu. Podłoże powinno być suche, wolne od słabo związanych fragmentów oraz 
oczyszczone z kurzu i tłuszczu. Podczas prowadzenia prac temperatura podłoża i otoczenia 
nie powinna być niższa niż +50C i nie wyższa niż +300C. 
Do obróbki profili wykorzystuje się proste, ogólnodostępne narzędzia takie jak ręczne piły 
czy noże. Kontakt z nimi nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych  
oraz  nie  wywołuje  innych  szkodliwych  dla  zdrowia  skutków.  Praca z  profilami  nie  
wymaga  żadnych  specjalnych  środków  ochrony  osobistej  typu rękawice, maski 
przeciwpyłowe, ubrania lub okulary ochronne. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu podlega między innymi: 
✓ Zgodności z dokumentacją projektową 
✓ Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
✓ Prawidłowości przygotowania podłoży 
✓ Przyczepności tynków do podłoża 
✓ Grubości tynku 
✓ Wyglądu powierzchni tynku 
✓ Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
✓ Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu wg zasad podanych powyżej. 



 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Wyłączone z opracowania. 

10. Przepisy związane 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości 

mechanicznych siatek z włókna szklanego. 
PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

przyczepności  między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną, 
a materiałem do  izolacji cieplnej. 

PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 

Instrukcja ITB 334/2002  ”Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku”  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-91/B-101102  Farby do elewacji budynków. Wymagania ogólne 



ST-31. OKŁADZINY Z DREWNA EGZOTYCZNEGO 
Kod CPV: 44191000-5 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dot. wykonania i 
odbioru robót dot. budowy okładzin i posadzek z drewna egzotycznego na inwestycji o  której mowa 
w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na robót w zakresie uwzględnionym w pkt. 1.4. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST. 

W niniejszej SST określono zakres robót dotyczy: 

• montażu posadzek zewnętrznych drewnianych na legarach  

• montażu okładziny elewacyjnej z desek na ruszcie drewnianym 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją 
projektową i ST. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Drewno desek dzięki podkładkom, uzyskuje „od dołu” stan powietrzno-suchy (brak wilgotnych 
styków drewna „od dołu”). Ponieważ w stanie powietrzno-suchym każdy gatunek drewna uzyskuje 
ponad 100-letnią! trwałość * (pkt 8.1.1), dlatego konsekwentnie, wszystkie elementy pod deskami są 
wykonane z materiałów niezniszczalnych. W drewnianych tarasach, tylko górne powierzchnie desek 
są narażone na czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg, słońce), lecz 2-krotne konserwowanie górnej 
powierzchni desek w ciągu roku zapewnia, że również na górnych powierzchniach desek nie rozwijają 
się grzyby; olej z frakcjami antygrzybicznymi nasącza drewno desek „od góry”, olej wnika w drewno i 
w ewent. mikro pęknięcia, tym samym uniemożliwia rozwój grzybów zarówno na górnej powierzchni 
desek jak i wewnątrz desek. 

3.  SPRZĘT. 

Roboty związane z wykonaniem tarasów drewnianych i okładzin są wykonywane ręcznie z 
wykorzystaniem elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty, 
dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub 
nieprzygotowane do jego użycia. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-drewniane-materialy-budowlane-5958


4. TRANSPORT. 

4.1. Transport materiałów. 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem. 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi do 
ruchu po drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość ich użycia do montażu. Materiały 
mogą być przechowywane na zewnątrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamkniętych, 
lecz nie ogrzewanych lub w magazynach pół-otwartych lub z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Montaż tarasów drewnianych należy wykonać zgodnie z projektem, ST oraz instrukcją montażu. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Wszelkie roboty związane z montażem tarasów drewnianych i okłdzin należy wykonywać po 
zakończeniu robót drogowych i budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do wykonania na 
terenie posadowienia drewnianego tarasu. Roboty związane z wykonywaniem tarasów drewnianych i 
okładzin winny być wykonywane po zakończeniu robót dot. podłoża oraz wszystkich ograniczeń 
brzegowych dla drewnianych tarasów, tj. np.: ścian, okien, oświetlenia, odwodnienia, płyt 
chodnikowych, balustrad, sufitów balkonów, itp. 
Jedynie w przypadku, gdy kamienna kostka brukowa stanowi ograniczenie brzegowe dla tarasu 
drewnianego i jest ona zlicowana z górną powierzchni tarasu drewnianego – zaleca się aby, kamienna 
kostka została ułożona po zamontowaniu tarasu drewnianego. 

6. PODŁOŻA POD TARASY DREWNIANE. 

Wszystkie podłoża pod tarasy drewniane winny być stabilne. 
Podłoża ogólnie dzielą się na: 

• podłoża dostosowane do układania bezpośredniego na nich tarasów drewnianych;  
 jest to zalecany rodzaj podłoży, ponieważ daje możliwość posadowienia tarasu drewnianego 
 bezpośrednio na ogólno-budowlanych elementach, tj. bez stosowania dodatkowych 
 elementów poziomujących lub wyrównujących, 

• podłoża nie dostosowane do układania bezpośrednio na nich tarasów drewnianych, tj. 
nierówne; ułożenie na nich tarasu drewnianego wymaga zastosowania dodatkowych 
elementów poziomujących lub wyrównujących. 

6.1. Podłoża dostosowane do bezpośredniego układania na nich tarasów drewnianych, dzielą 
 się na: 

• podłoża z jednym, równym spadkiem, 



• podłoża o różnych spadkach, lecz dostosowane do bezpośredniego układania na nich 
tarasów drewnianych, 

• podłoża poziome. 

6.1.1. Podłoża z jednym równym spadkiem dostosowane do układania bezpośrednio na nich 
tarasów drewnianych, tj. o jednym równym spadku, np.: 0,5 %, lub 1,0 % ... max. do 2,5 %), np. : 

a) Płyta betonowa o jednym równym, w/w spadku, np.: 

• nie zaizolowana lub zaizolowana płynnym materiałem izolacyjnym lub papą 
termozgrzewalną „bez-zakładkowo”, lub wykonana z betonu B30 (nie wymagającego 
izolacji przeciw-wodnej), 

• płyta betonowa na podsypce piaskowej, na ubitym i/lub ustabilizowanym gruncie, 

• w przypadku różnic wysokości pomiędzy poziomem tarasu drewnianego, tj. podłożem a 
otaczającym, przyległym terenem, należy dodatkowo wykonać obwodowy mur 
oporowy, np. z krawężników lub murowany, np. z bloczków betonowych, lub jako ścianę 
żelbetową, itp.; w przypadku dużych w/w różnic wysokości, w/w płytę może stanowić 
płyta stropowa oparta na obwodowym murze oporowym. 

b) Styrodur (+ geowłóknina) układane na równej izolacji p.-wodnej o w/w spadkach (np. 
wykonanej płynnym materiałem izolacyjnym lub papą termozgrzewalną układaną 
bezzakładkowo), 

• uwaga ! - w przypadku układania styroduru na papie termozgrzewalnej układanej „na 
zakładki”, zakładki te powodują, że podłoże jest nierówne; w takim przypadku zaleca się 
układanie stryroduru na „poduszki” z kleju lub zaprawy na geowłókninie ułożonej na 
papie (w celu zapewnienia stabilności styroduru), lub 

• po przyklejeniu („zgrzaniu”) pasków papy pomiędzy zakładkami papy, które wyrównują 
nierówności tego podłoża (dla zachowania w/w warunku stabilności podłoża, tj. 
styroduru). 

6.1.2. Podłoża o różnych spadkach, lecz dostosowane do układania tarasów drewnianych, tj. o 2-ch 
 lub 3-ch, itp. równych w/w spadkach, tj. np. : 

a) Płyta betonowa (jak w pkt 6.1.1.a) o różnych spadkach lecz dostosowanych do 
bezpośredniego układania tarasów drewnianych, np. wg zał. pt. „Spadki podłoży i możliwe 
układy desek” 

6.1.3. Podłoża poziome, do układania bezpośrednio na nich tarasów drewnianych to np: 

a) Płyty betonowe ażurowe, np. Yomb lub Meba lub płyty chodnikowe, lub kostka brukowa, 
itp., układane na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, np. na ubitym lub 
ustabilizowanym gruncie, 

• dla stabilizacji płyt, należy „po obwodzie” tarasu wykonać mur oporowy, z krawężników 
lub np. z bloczków betonowych (w zależności od ukształtowania przyległego terenu), 

• na zewnątrz w/w obwodowego muru oporowego, zaleca się usypanie skarpy ziemnej i 
obsadzenie jej trawą lub zielenią ogrodową, 

• uwaga ! - rozwiązanie to umożliwia rezygnację z wykonania (oraz ze związanych z tym 
kosztów) : balustrady oraz z, maskującej przestrzeń pod tarasem, ścianki pionowej pod 
tarasem ; w przypadku braku w/w muru oporowego, tj. braku możliwości usypania 
skarpy na murze oporowym – należy wykonać balustradę i ściankę maskującą pionową. 

b) Płyty chodnikowe na loggiach, balkonach lub na tarasach, układane są (od góry) na: 
wypoziomowanym grysie lub żwirze (jako elemencie poziomującym), na geowłókninie, na 
styrodurze, ewent. na geowłókninie, np. na nierównej izolacji przeciw-wodnej. 

c) Konstrukcja stalowa o układzie górnych legarów konstrukcyjnych uwzględniających warunki 
podparcia deski tj. w rozstawie co ok. 40 - 60 cm (w zależności od grubości i szerokości 
desek). 



d) Konstrukcja drewniana. 
 W celu zabezpieczenia drewnianych legarów konstrukcji przed wodą opadową, na legarach 
 należy ułożyć paski papy lub blachy, o szerokości większej od szerokości legarów, tworzące 
 „okap”. Na paskach papy lub blachy układa się legary montażowe deck-u (bez konieczności 
 ich zamocowania do konstrukcji). 
 Przestrzeń pomiędzy deską a podłożem powinna wynosić 4,5-6,5 cm (wys. legara „na płasko” 
 + wys. podkładki 1,5 cm = 4,5 cm lub wys. legara „na sztorc” 5 cm + wys. podkładki 1,5 cm = 
 6,5 cm) aby zapewnić, że taras taki (który nie posiada wilgotnych styków „od dołu”) będzie 
 posiadał „od dołu” stan powietrzno-suchy, tj. nie będzie gnił (przy wymogu olejowania tarasu 
 „od góry”). 

6.2. Podłoża nie dostosowane do bezpośredniego układania tarasów drewnianych, tj. podłoża 
 nierówne, np. papa układana na różnych spadkach, na tzw. dachach kopertowych ; podłoża 
 te wymagają zastosowania elementów poziomujących, tj. np. : 

• stopy polipropylenowe (inaczej zwane – wspornikami) o regulowanej wysokości (np. typu 
Buzon, Soprema, itp., o wys. od 2-60 cm) pod legarami PVC montowanymi na „sztorc” o 
wym. 5 x 3 cm ; wymagane podparcie legarów PVC na w/w stopach, co ok. 50 cm, 

• wypoziomowany grys lub żwir, na nim układane np. : płyty chodnikowe lub styrodur (min. 
grubość styroduru przy układaniu na grysie lub żwirze winna wynosić : min. 2 – warstwy 
układane w mijankę”, każda o gr. min. 5 cm), na styrodurze geowłóknina; 

• wypoziomowany grys układany jest na geowłókninie, np. na izolacji cieplnej (np. na 
styrodurze), na nierównej izolacji p.- wodnej. 

7. Montaż tarasów drewnianych. 

Montaż tarasów drewnianych wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, tj. m.in.: 

• zamontować legary drewniane na podkładkach dystansowych z EPDM (kotwić śrubami do 
betonu), legary nawiercać, rozstaw śrub mijankowy w celu uniknięcia rozwarstwienia 
drewna 

• za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami, tj. 3-5,0 
mm, 

• wkrętem typu SPAX-D w kolorze brązowym przykręcać deski do legarów - zachować 
wysoką estetykę. 

7.1. Układ desek tarasu. 

Układanie desek należy prowadzić pod ścisłym Nadzorem Autorskim zgodnie z ST.00 "Wymagania 
Ogólne:. 

8. CHARAKTERYSTYKA TARASÓW I OKŁDZIN DREWNIANYCH. 

8.1. Deski. 

W dokumentacji projektowej zastosowano deski: 

• z drewna Modrzew Syberyjski, obustronnie ryflowane (gruby i drobny ryfl - zgodnie z 
dokumentacją projektową) 

Z uwagi na stopień twardości drewna uzależniony od jego naturalnego koloru należy dobierać 
drewno jedynie w ciemnej kolorystyce. Przed realizacją wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania próbki drewna w ramach akceptacji przez nadzór autorski. Wykonawca zapewni 
przechowanie próbek jako wzorca przy odbiorach robót - zgodnie z ST.00 Wymagania Ogólne. 

8.1.1. Olejowanie. 

Wszystkie elementy z drewna egzotycznego należy zaimpregnować (przed ich zamontowaniem) 
olejem na bazie oleju lnianego zawierającego środki odtrącające wodę. Impregnację wykonać co 
najmniej dwukrotnie ze znacznym odstępem czasowym.  



Po zamontowaniu tarasu wymagane jest odnawianie olejowania (pkt 10.0.), lecz tylko górnych i 
bocznych powierzchni desek. 

8.1.2. Szczelina. 

Pomiędzy deskami - ok. 3 - 5 mm; drewno jest materiałem higroskopijnym i zmienia swoją objętość w 
związku z oddawaniem i pobieraniem wilgoci z powietrza ; zmiany szerokości desek powstają głównie 
w wyniku skurczu promieniowego drewna mogą wynosić nawet powyżej 3 %, tj. szerokość nominalna 
deski 14,5 cm zmienia się więc nawet o 5 mm ; pomiędzy deskami tarasu należy więc zapewnić w/w 
szczeliny dylatacyjne (np. przez zastosowanie „dystansów” (przekładek) montażowych o tej samej 
szerokości) ; zastosowanie szczelin mniejszej szerokości – mogłoby spowodować, w wyniku 
zwiększania się wilgotności powietrza (np. jesienią i zimą), zetknięcie się desek sąsiednich (co 
spowodowałoby powstanie mokrych styków i wynikających z nich skutków określonych w pkt 10.0.), 
a powstające naprężenia pomiędzy deskami mogłyby nawet, w ekstremalnych sytuacjach 
doprowadzić do uszkodzenia tarasu drewnianego. 

8.2. WKRĘTY. 

Należy stosować wkręty systemowe np. typu SPAX-D w kolorze ciemnego brązu. 

8.3. LEGARY. 

W dokumentacji projektowej zastosowano legary: 

• legary z drewna Modrzew Syberyjski (zgodnie z dokumentacją projektową) 

9. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA TARASÓW DREWNIANYCH. 

Zaleca się konserwowanie tarasów drewnianych i okładzin, zgodnie z warunkami gwarancji i 
instrukcją użytkowania - dwa razy do roku : wiosną oraz wczesną jesienią ; dla zachowania warunków 
gwarancji wymagane jest, aby taras był w okresie gwarancji konserwowany co najmniej jeden raz w 
roku oraz, aby w ciągu ok. roku od zamontowania wykonać odpłatny serwis tarasu drewnianego wraz 
z jego cyklinowaniem; konserwację górnych powierzchni desek należy wykonywać olejami, 
impregnatami z frakcjami anty-grzybicznymi, po jego oczyszczeniu. 

9.1. Odstąpienie od olejowania, nawet w ciągu całego roku może spowodować szybsze 
patynowanie się tarasu drewnianego, co jednak w znaczącym stopniu nie wpływa na zmniejszenie 
właściwości mechanicznych ani na trwałość tarasu. 

9.2. Patynowanie się desek. Kolor spatynowanego drewna można uznać za zadowalający. 
Jednakże, w przypadku potrzeby „odświerzenia” koloru można zastosować odszarzanie 
wykonywane specjalnymi preparatami zwanymi odszarzaczami, które zmywa się myjkami 
ciśnieniowymi ; po wyschnięciu drewna, po zmyciu odszarzacza, deskę należy ponownie 
zakonserwować. 

9.3. Podczas zimy można usuwać śnieg z tarasu drewnianego łopatami, szczotkami, itp.; 
elementy tych narzędzi, mające podczas pracy kontakt z drewnem winny być wykonane z drewna 
lub z gumy, ewent. z miękkiego tworzywa sztucznego. Nie należy posypywać tarasu drewnianego 
solą, piaskiem ani stosować środków chemicznych. 

10. WYMOGANIA DOT. KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I NRO. 

10.1. Nie stawia się wymogów klasy odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia 
NRO zewnętrznym posadzkom. 



10.2. W przypadku konieczności zabezpieczenia p.-poż. tarasu drewnianego wykonanych z 
drewna gatunków rodzimych lub egzotycznych, można je wykonać preparatami przeciwogniowymi 
lub ognio-uodparniającymi : np. BURNBLOCK lub HOLZProf Eco, który przekształca drewno w 
niezapalne lub o małej lub żadnej podatności na ogień (Euroclass Bs1- d0 wg testów SBI EN 13823 i 
EN ISO 11925-2). 

Przed upływem 10-letniego okresu gwarancji na w/w preparat, powierzchnie desek na których jest 
możliwe wymywanie preparatu przez deszcze należy ponownie zabezpieczyć w/w preparatem p.-poż. 
Co najmniej jeden rok przed planowanym odnowieniem zabezpieczenia desek w/w wymienionym 
preparatem p.-poż., nie należy wykonywać okresowej konserwacji desek tarasu olejem. Po 
wykonaniu odnowienia zabezpieczenia p.-poż., po jego wyschnięciu należy wykonać kolejną 
okresową konserwację. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 



ST-32. ŚLUSARKA ALUMINIOWA I PCV 

kod CPV 45432130-4 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki aluminiowej i PCV dla inwestycji o której mowa w ST-
00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

• montażu ślusarki aluminiowej fasadowej i otworowej z akcesoriami 

• montaż okien PCV z akcesoriami 

• osadzeniu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

• niezbędnych obróbek blacharskich, 

• montaż wyłazów rewizyjnych poddasza 

• montaż włazów dachowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji technicznej / 
warsztatowej zawierającej opis wybranego sytemu, obliczenia statyczne autoryzowane przez 
osobę z uprawnieniami, rysunki i detale profili, obróbek oraz zasady kotwienia. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały. 

Specyfikacja materiałów zgodnie z dokumentacją projektową – wykonawczą. 



3. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania SST jakości robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Prace przygotowawcze. 

Wszelkie prace w zakresie objętym niniejszą specyfikacja muszą być poprzedzone 
wykonaniem stosownej dokumentacji warsztatowej, która podlega uzgodnieniu z 
projektantami i Inspektorem nadzoru. Dokumentacja ta poza rozwiązaniami systemowymi 
musi uwzględniać obliczenia statyczne (firmowane przez osobę z uprawnieniami) i wszelkie 
elementy mogące mieć wpływ na inne części obiektu jak również podlegające bezpośredniej 
ocenie estetycznej i technicznej. 
Dostarczone przez wykonawcę w postaci rysunków technicznych, instrukcji, opisy graficzne i 
techniczne konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz 
zamocowania jej elementów wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Nadzór 
Autorski.  

5.2. Zasady ogólne. 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i 
dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z 
zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo 
dostępne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 



5.3. Montaż. 

Połączenia elementów aluminiowych lub z pcv z przylegającymi elementami budowli za 
pomocą kotew należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli 
i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe lub pcv 
elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe lub pcv konstrukcji muszą leżeć w 
jednej płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań 
naniesionych przez zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. Śruby kotwiące wykonać jako 
niewidoczne, maskowane zaślepką tworzywową. 
Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z 
budowlą i zamocować je do konstrukcji. 
Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Stosowane elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. 
Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. 
Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i 
przed wilgocią oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementów i segmentów metalowych może 
nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać elementy nośne budynku. Zakotwienia 
elementów i segmentów metalowych w budynku należy dokonywać w taki sposób, aby były 
zapewnione pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Szklenie elementów może 
nastąpić po ich całkowitym zamocowaniu umożliwiającym obciążenie szybami. 

5.4. Uszczelnienie połączeń z bryłą budowli. 

Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. Jakość 
(cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu 
celowi ich zastosowania. Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna 
z wymaganiami. Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie 
trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie 
panującej temperatury tak szczelnie przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów 
konstrukcji i budowli, że przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i 
konstrukcyjnych nie może nastąpić jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile 
wykonane z PVC nie mogą stykać się z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin 
pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale plastycznych należy postępować 
ściśle według wytycznych producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami 
oraz elementami fasad i bryłą budowli za pomocą folii uszczelniających należy postępować 
ściśle według wytycznych producentów. Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez 
przyklejanie folii, to należy przedtem usunąć ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z 
powierzchni klejonych. Należy przy tym przestrzegać wytycznych producentów folii. 

5.5. Spoiny i połączenia. 

Wszystkie elementy wchodzące w skład ślusarki aluminiowej muszą posiadać rozwiązania 
zapewniające całkowite zabezpieczenie w zakresie: 

• Hydroizolacyjności 

• Szczelności na podmuchy 

• Szczelności dźwiękowej 

• szczelności ogniowej 



5.6. Zabezpieczenia czasowe. 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń ( 
np. elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być 
wykonane w końcowej fazie, jak również elementów delikatnych z uwagi na zastosowane 
materiały lub obróbkę wykończeniową), jak również przywrócenia do pierwotnego stanu 
elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych uszkodzeń. Wykonawca w 
ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład jego prac, jak 
również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie 
zabezpieczenia czasowe. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów ślusarki aluminiowej i 
PCV jak również poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych 
elementów z dokumentacją projektową jak również z dokumentacja warsztatową, w zakresie 
oceny estetycznej jak również oceny technicznej prawidłowości wykonania. Szczególnej 
kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność wykonania 
detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania 
części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł otwieranych i ościeżnic 
oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek 
między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak również ogólny 
wygląd wykończenia elementu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00„Wymagania ogólne” 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest: m2 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru końcowego wg 
zasad podanych powyżej. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności. 

Płatność dokonywana jest na podstawie umowy. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane. 

▪ PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
▪ PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
▪ PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 

drzwiami szklone klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 
▪ PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
▪ PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
▪ PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
▪ PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 
▪ PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 
▪ BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
▪ BN-82/6118-32 Pokost lniany 
▪ PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
▪ PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 



▪ BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
▪ PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane 
▪ PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 



ST-33. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN 
CPV 45431000-7 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST). 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót glazurniczych dla inwestycji o której mowa w ST-00 Wymagania 
Ogólne. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

 Roboty obejmują: 

• układanie płytek ceramicznych na ścianach wewnętrznych,  

• osadzenie luster 

• osadzenie drzwiczek rewizyjnych dla pionów ks. 

1.4 Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST-00 
"Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 Przed przystąpieniem robót wykonawca winien przedstawić do zatwierdzenia przez 

Inspektora lub/i Nadzór Autorski próbki wszystkich płytek. Zatwierdzeniu podlegają 
także listwy wykończeniowe i dylatacyjne oraz kolorystyka fug i szkło dekoracyjne. 
Wykonawca winien w zakresie własnego doświadczenia przewidzieć naddatek 
uwzględniający docinki, stłuczki oraz możliwość wystąpienia wadliwych płytek oraz 
szkła.   

 Ponadto, Wykonawca zapewni naddatek gwarancyjny: 

• min. 2 m2 w skład, którego będą wchodzić pełne płytki zapakowane w 
oryginalne pudełka producenta w tym 1m2 białych i 1m2 niebieskich. 

 Naddatek zostanie przekazany protokolarnie w trakcie odbioru robót posadzkowych, a 
jego przechowywanie na okres gwarancji zapewni Wykonawca. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w 
specyfikacji ST-00. "Wymagania ogólne". Płytki posadzkowe i ścienne muszą 
pochodzić od jednego producenta i stanowić kolekcję. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-plytek-7125


2.2 Płytki ceramiczne. 

 Do wykonania okładzin pionowych należy zastosować materiały o właściwościach i 
parametrach jak poniżej. 

✓ Wymiary - zgodnie z projektem, 
✓ Kolory - zgodnie z projektem, 
✓ grupa BIII, 
✓ szkliwione GL, 

2.3 Wyroby do klejenia okładzin gresowych. 

Do mocowania płytek należy stosować zaprawy klejowe tiksotropowe. 

WŁAŚCIWOŚĆI TECHNICZNE. 
Produkt jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym lub białym, składającą się z 
cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych 
dodatków wg receptur opracowanych w laboratoriach badawczych. Produkt po rozrobieniu z 
wodą staje się zaprawą klejącą o następujących cechach: 

✓ łatwo urabialna, 
✓ wysoka tiksotropowość: może być stosowany na pocichnie pionowe bez efektu 

osuwania się płytek, 
✓ wysoka przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w 

budownictwie, 
✓ doskonała przyczepność do większości materiałów powszechnie stosowanych w 

budownictwie; 
✓ zaprawa wysycha bezskurczowo 
✓ wydłużony czas schnięcia otwartego. 

 

DANE PRODUKTU 

Konsystencja: proszek 

Barwa: biały lub szary 

Ciężar objętościowy suchej masy (kg/m3): 1300 

PARAMETRY UŻYTKOWE ZAPRAWY w temp. +23°C 
wilgotności względnej 50%) 
Konsystencja zaprawy: pasta 

Ciężar objętościowy zaprawy (kg/m3): 1500 

pH zaprawy: 13 

Trwałość zaprawy: powyżej 8 godzin 

Temperatura nanoszenia: od +5°C do +40°C 

Czas schnięcia otwartego (EN1346): 30 minut 

Dopuszczalny czas przerobu zaprawy: ok. 60 minut 

Fugowanie na ścianach: po 4-8 godzinach w zależności od chłonności 

Fugowanie na podłogach: po 24 godzinach 

Obciążenie przez chodzenie: po 24 godzinach 

Całkowite obciążenie: po 14 dniach 



WŁASNOŚCI KOŃCOWE 

Przyczepność wg EN1348 (N/mm2): 
- początkowa (po 28 

dniach.): 
- po działaniu wysokich 

temperatur: 
- po działaniu wody: 
- po cyklach mróz - odmróz: 

 
1,6 

1,4 
1,1 
1.5 

Odporność na alcali: dobra 

Odporność na oleje: dobra 

Odporność na rozpuszczalniki: dobra 

Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 

 

2.4 Wyroby do spoinowania. 

Do wykonania spoin należy zastosować mrozo- i wodoodporną, elastyczną, cementową 
zaprawę do fugowania od 2-20 mm. Spoiny narożnikowe i dylatacyjne należy wypełnić 
elastycznymi masami uszczelniającymi. Parametry i właściwości materiałów, które należy 
użyć opisano poniżej. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZAPRAWY DO SPOINOWANIA: 
Należy zastosować produkt, który jest zaprawą do spoinowania, składającą się ze specjalnych 
spoiw hydraulicznych, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, polimerów, dodatków 
hydrofobowych, cząsteczek organicznych i pigmentów. Należy zastosować produkt z 
technologią opartą na specjalnym spoiwie cementowym ulegającym samohydratacji, które 
zapewnia doskonałą jednorodność kolorów.  
Ponadto produkt winien spełniać wymagania nowatorskich technologii, które polegają na: 

✓ zastosowaniu specjalnych cząsteczek pochodzenia organicznego, które rozkładając się 
równomiernie w mikrostrukturze fugi uniemożliwiają  tworzenie się mikroorganizmów 
odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, 

✓ zapobieganiu wchłanianiu wody przez powierzchnię fugi, powodując efekt perlenia ( 
efekt synergiczny) 

Produkt po wymieszaniu z wodą  w odpowiednich proporcjach oraz przy prawidłowym 
zastosowaniu powinien stać się zaprawą do spoinowania o następujących cechach: 

✓ wysoka hydrofobowość oraz efekt perlenia; 
✓ jednolite kolory, brak przebarwień  i wykwitów (podczas procesu hydratacji nie 

powinny wytwarzać się kryształki wodorotlenku wapnia (wapno z hydrolizy), które 
powodują powstawanie wykwitów podczas procesu hydratacji, 

✓ kolory odporne na promienie ultrafioletowe  i na czynniki atmosferyczne; 
✓ krótki okres oczekiwania przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni  i możliwość 

łatwego wykończenia powierzchni; 
✓ możliwość obciążania posadzek ruchem pieszym i pełnego obciążania po bardzo 

krótkim czasie; 
✓ powierzchnia końcowa powinna być gładka  i jednolita, niechłonna, łatwa do 

utrzymania w czystości; 
✓ powinna wiązać praktycznie bezskurczowo, bez tworzenia rys i pęknięć; 
✓ powinna wykazywać odporność na ścieranie oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie  i 

zginanie - również po cyklach zamrażania /rozmrażania, a więc wysoka trwałość  i 
elastyczność; 

✓ dobra odporność na kwasy o pH > 3, 
✓ odporność na alkalia: doskonała 



✓ odporność na rozpuszczalniki i oleje: doskonała 
✓ gęstość objętościowa: 1,8-1,95 kg/cm3, 
✓ PH zaprawy: ok 11 
✓ Temperatura stosowania: od +5 do +35 oC 
✓ Czas oczekiwania na profilowanie: 15-30 min, 
✓ Odporność na ścieranie: ≤ 1000 mm3 
✓ Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2,5 N/mm2 
✓ Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2 
✓ Skurcz: ≤ 3 mm/m 
✓ Absorpcja wody po 30 min: ≤ 2g 
✓ Absorpcja wody po 240 min: ≤ 5g 
✓ Odporność na temperatury: -30oC do +80oC 

2.5 Lustra. 

Lustra modułowe, docinane na wymiar, przygotowane do wbudowania w płytki i 
licowane z powierzchnią płytek. Wymiary, lokalizacja i rozmieszczenie zgodnie z 
dokumentacją projektową. Fuga pomiędzy krawędzią szkła a płytkami równa 2 mm po 
całym obwodzie. 

2.6 Drzwiczki rewizyjne do pionów ks i c.o. 

Wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowanej/satynowanej 14x21 szt.2. Estetyka i 
forma jak poniżej: 

 

3. SPRZĘT. 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00. "Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania robót. 

 Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, 
należy zastosować rusztowania. 



4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00. "Wymagania ogólne" 

4.2 Transport materiałów. 

 Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. Materiały z wyjątkiem piasku należy składować w 
pomieszczeniach suchych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00. 
"Wymagania ogólne" 

5.2 Zasady wykonania robót. 

5.2.1 Okładzina ścian z płytek. 

Wykonawca rozpocznie układanie płytek po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i 
tynkarskich na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu 
przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i 
zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed układaniem płytek, 
powierzchnię ścian pod okładzinę z płytek, należy zaizolować płynną folią uszczelniającą. 
Również należy sprawdzić czy nie występują niezamierzone różnice w kolorze płytek 
układanych w poszczególnych pomieszczeniach. Płytki należy przycinać równo i starannie, 
układać na zaprawie klejowej elastycznej. Klej powinien pokrywać całą powierzchnię podłoża i 
całą tylną powierzchnię płytek. Po ułożeniu płytek należy oczyścić pozostającą zaprawę z ich 
powierzchni i spoin bez uszkodzeń. Wszystkie narożniki i zakończenia należy wykonać z 
zastosowaniem listew aluminiowych „anoda srebro” typu L – wymiary dostosowane do 
grubości płytki. Płytki należy rozmieszczać wg. dokumentacji projektowej. Na dylatacjach 
zastosować profile aluminiowe zgodnie z dokumentacją projektową. Rozkład płytek ściennych i 
cokolików musi zsynchronizowany z rozkładem płytek posadzkowych. 
Układanie płytek pod ścisłym nadzorem Projektanta który będzie sprawował Nadzór Autorski. 

5.2.2 Spoiny. 

Spoiny na całej powierzchni ścian muszą być równoległe do głównej osi pomieszczenia lub 
elementów charakterystycznych przestrzeni. Spoiny wykonywać na stałą szerokość 2 mm. 
Należy usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosować spoiny w kolorze uzgodnionym z 
Nadzorem Autorskim. Wykonać spoiny jak najszybciej po ułożeniu płytek na zaprawie, by 
uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Po stwardnieniu spoin należy wypolerować płytki na 
ścianach suchym materiałem.  

5.2.3 Lustra. 

Do klejenia luster przeznaczone są specjalne kleje o odpowiedniej konsystencji i krótkim czasie 
wiązania. Najlepiej nanosić je na lustro plackami albo paskami - ale tak, aby między nie pod 
lustro mogło dotrzeć powietrze (jest ważne, by klej mógł dobrze wyschnąć). Warstwa kleju 
powinna być możliwie cienka, inaczej nie zwiąże. 
Teoretycznie klej wysycha z szybkością około 2 mm grubości na każde 24 godziny; w 
rzeczywistości jednak ten czas może być inny - zależnie od temperatury i wilgotności 
pomieszczenia. 



Uwaga! Luster nie wolno przyklejać na piankę montażową, silikony octanowe, akryl, kleje 
dwuskładnikowe ani kleje do glazury. 
Spoinowanie jest konieczne, jeśli lustro wkleja się między płytki, bezpośrednio na ścianę. 
Spoiny powinny być takiej samej szerokości jak te między płytkami. Spoinowanie przeprowadza 
się dwa-trzy dni po przyklejaniu lustra, kiedy klej pod lustrem wyschnie (jeśli zaspoinuje się 
lustro od razu, pod lustro nie dostanie się powietrze potrzebne by klej wysechł). Przed 
rozpoczęciem spoinowania ze szczeliny wokół lustra trzeba powyjmować krzyżyki dystansowe, 
które stabilizowały położenie tafli w trakcie montażu, zanim klej związał. 
Do wykonania spoiny wokół lustra stosuje się masy akrylowe, które wyglądem przypominają 
zaprawę spoinującą. Kiedy po pewnym czasie się zniszczy i zabrudzi - można ją będzie 
odmalować farbą akrylową. 
W trakcie spoinowania płytki i lustro powinny być osłonięte taśmą malarską. Taśmę tę należy 
oderwać zaraz po naniesieniu i uformowaniu spoiny; jeśli zrobi się to za późno, wraz z taśmą 
można wyrwać wypełnienie spoiny. 

Fugi. 

Uszczelnienie miejsc łączenia płyt zapobiega dostawaniu się wody pod spód szkła i jest 
bezwzględnie konieczne w wilgotnym otoczeniu. 
Fugi powinny mieć grubość: 

• 2 mm dla podłogi 

• 4 mm dla ścian 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

6.2 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 

• Sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 

• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 

• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich 
zgodnie z normą PN-70/B-1 01 00 dla tynków cementowo - wapiennych, 

• sprawdzenie dokładności wykonania prac i zgodności z następującymi 
wymogami dla okładzin wewnętrznych z płytek ceramicznych: 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2 mm na długości 2 m, 

- nierównomierność szerokości fug max. 0,5 mm, 

- nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0,5 mm, 

- niedopuszczalne są zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami. 

6.3 Ocena wyników badań. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 



7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne" 

8.2 Rodzaje odbiorów. 

Roboty podlegają: 
✓ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży, 
✓ odbiorowi wstępnemu . odbiorowi końcowemu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN- 72/8-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 



ST–34. POSADZKI  
CPV 45432130-4 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST). 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót posadzkowych w zakresie inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania 
Ogólne. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

 Roboty obejmują wykonanie: 

• posadzek z płytek gresowych, 

• osadzenie kratek ściekowych, 

1.4 Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST-00 
"Wymagania ogólne". 

1.4.1 Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z 
jednej lub kilku warstw, której górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią', jest plaska i 
przystosowana do tego, aby mógł się po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu 
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotów i sprzętu. Zasadniczymi częściami 
składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 

1.4.2 Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne 
wykończenie. 

1.4.3 Podkład podłogowy – dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca 
podłoże lub też stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest 
przeniesienie na podłoże podłogowe sił skupionych działających na nawierzchnię w postaci 
obciążenia ciągłego. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00."Wymagania ogólne" 
 Przed przystąpieniem robót wykonawca winien przedstawić do zatwierdzenia przez 

Inspektora i Nadzór Autorski próbki wszystkich płytek min. 2 producentów. 
Zatwierdzeniu podlegają także listwy wykończeniowe i dylatacyjne oraz kolorystyka 
fug. 

 Wykonawca winien w zakresie własnego doświadczenia przewidzieć naddatek 
uwzględniający docinki, stłuczki oraz możliwość wystąpienia wadliwych płytek.  
Ponadto, wykonawca zapewni naddatek min. 4 m2, w skład którego będą wchodzić 
pełne płytki zapakowane w oryginalne pudełka producenta. Naddatek zostanie 
przekazany protokolarnie w trakcie odbioru robót posadzkowych, a jego 
przechowywanie na okres gwarancji zapewni Wykonawca. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 



 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00."Wymagania ogólne" 
 Płytki posadzkowe i ścienne muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić 

kolekcję. 

2.2 Materiały posadzkowe: 

Zastosować materiały opisane szczegółowo w dokumentacji projektowej – 
wykonawczej. 

2.2.1 Wyroby do klejenia okładzin gresowych. 

Do mocowania płytek należy stosować zaprawy klejowe tiksotropowe. 

WŁAŚCIWOŚĆI TECHNICZNE. 
Produkt jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym lub białym, składającą się z 
cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych 
dodatków wg receptur opracowanych w laboratoriach badawczych. Produkt po rozrobieniu z 
wodą staje się zaprawą klejącą o następujących cechach: 

✓ łatwo urabialna, 
✓ wysoka tiksotropowość: może być stosowany na pocichnie pionowe bez efektu 

osuwania się płytek, 
✓ wysoka przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w 

budownictwie, 
✓ doskonała przyczepność do większości materiałów powszechnie stosowanych w 

budownictwie; 
✓ zaprawa wysycha bezskurczowo 
✓ wydłużony czas schnięcia otwartego. 

 

DANE PRODUKTU 

Konsystencja: proszek 

Barwa: biały lub szary 

Ciężar objętościowy suchej masy (kg/m3): 1300 

PARAMETRY UŻYTKOWE ZAPRAWY w temp. +23°C 
wilgotności względnej 50%) 
Konsystencja zaprawy: pasta 

Ciężar objętościowy zaprawy (kg/m3): 1500 

pH zaprawy: 13 

Trwałość zaprawy: powyżej 8 godzin 

Temperatura nanoszenia: od +5°C do +40°C 

Czas schnięcia otwartego (EN1346): 30 minut 

Dopuszczalny czas przerobu zaprawy: ok. 60 minut 

Fugowanie na ścianach: po 4-8 godzinach w zależności od chłonności 

Fugowanie na podłogach: po 24 godzinach 

Obciążenie przez chodzenie: po 24 godzinach 

Całkowite obciążenie: po 14 dniach 

WŁASNOŚCI KOŃCOWE 



Przyczepność wg EN1348 (N/mm2): 
- początkowa (po 28 

dniach.): 
- po działaniu wysokich 

temperatur: 
- po działaniu wody: 
- po cyklach mróz - odmróz: 

 
1,6 
1,4 

1,1 
1.5 

Odporność na alcali: dobra 

Odporność na oleje: dobra 

Odporność na rozpuszczalniki: dobra 

Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 

2.2.2 Wyroby do spoinowania. 

Do wykonania spoin należy zastosować mrozo- i wodoodporną, elastyczną, cementową 
zaprawę do fugowania od 2-20 mm. Spoiny narożnikowe i dylatacyjne należy wypełnić 
elastycznymi masami uszczelniającymi. Parametry i właściwości materiałów, które należy 
użyć opisano poniżej. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZAPRAWY DO SPOINOWANIA: 
Należy zastosować produkt, który jest zaprawą do spoinowania, składającą się ze specjalnych 
spoiw hydraulicznych, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, polimerów, dodatków 
hydrofobowych, cząsteczek organicznych i pigmentów. Należy zastosować produkt z 
technologią opartą na specjalnym spoiwie cementowym ulegającym samohydratacji, które 
zapewnia doskonałą jednorodność kolorów.  
Ponadto produkt winien spełniać wymagania nowatorskich technologii, które polegają na: 

✓ zastosowaniu specjalnych cząsteczek pochodzenia organicznego, które rozkładając się 
równomiernie w mikrostrukturze fugi uniemożliwiają  tworzenie się mikroorganizmów 
odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, 

✓ zapobieganiu wchłanianiu wody przez powierzchnię fugi, powodując efekt perlenia ( 
efekt synergiczny) 

Produkt po wymieszaniu z wodą  w odpowiednich proporcjach oraz przy prawidłowym 
zastosowaniu powinien stać się zaprawą do spoinowania o następujących cechach: 

✓ wysoka hydrofobowość oraz efekt perlenia; 
✓ jednolite kolory, brak przebarwień  i wykwitów (podczas procesu hydratacji nie 

powinny wytwarzać się kryształki wodorotlenku wapnia (wapno z hydrolizy), które 
powodują powstawanie wykwitów podczas procesu hydratacji, 

✓ kolory odporne na promienie ultrafioletowe  i na czynniki atmosferyczne; 
✓ krótki okres oczekiwania przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni  i możliwość 

łatwego wykończenia powierzchni; 
✓ możliwość obciążania posadzek ruchem pieszym i pełnego obciążania po bardzo 

krótkim czasie; 
✓ powierzchnia końcowa powinna być gładka  i jednolita, niechłonna, łatwa do 

utrzymania w czystości; 
✓ powinna wiązać praktycznie bezskurczowo, bez tworzenia rys i pęknięć; 
✓ powinna wykazywać odporność na ścieranie oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie  i 

zginanie - również po cyklach zamrażania /rozmrażania, a więc wysoka trwałość  i 
elastyczność; 

✓ dobra odporność na kwasy o pH > 3, 
✓ odporność na alkalia: doskonała 
✓ odporność na rozpuszczalniki i oleje: doskonała 
✓ gęstość objętościowa: 1,8-1,95 kg/cm3, 
✓ PH zaprawy: ok 11 
✓ Temperatura stosowania: od +5 do +35 oC 
✓ Czas oczekiwania na profilowanie: 15-30 min, 



✓ Odporność na ścieranie: ≤ 1000 mm3 
✓ Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2,5 N/mm2 
✓ Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2 
✓ Skurcz: ≤ 3 mm/m 
✓ Absorpcja wody po 30 min: ≤ 2g 
✓ Absorpcja wody po 240 min: ≤ 5g 

Odporność na temperatury: od -30oC do +80oC 

3. SPRZĘT. 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00.,Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania robót. 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. 

4. TRANSPORT. 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

4.2 Transport materiałów. 

Materiały posadzkowe należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i wpływem czynników atmosferycznych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne" 

5.2 Zasady wykonania robót. 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na 
danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu 
przebić itp., oraz możliwie bezpośrednio przed ułożeniem posadzek. Wszystkie prace zostaną 
przeprowadzone z zachowaniem reżimów wykonawczych producentów materiałów. Nowo 
wykonane posadzki nie powinny być eksploatowane i nie powinno się po nich chodzić 
przynajmniej przez 10 dni. 

5.3 Przygotowanie podłoży pod płytki gresowe. 

Podłoże należy oczyścić poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podłożu można 
ułożyć płytki podłogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT. 

5.4 Posadzka z płytek gresowych. 

Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się czy podłoża i podkłady są wykonane tak, by 
zapewnić odpowiednio wyrównane i regularne płaszczyzny wykończonych powierzchni, mając 
na uwadze przewidywane minimalne i maksymalne grubości materiałów podkładowych. Przed 
rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy zalecane spadki w podłożu zostały wykonane. Jeżeli są 
one nieprawidłowe należy poinformować Inspektora. Nie należy wykonywać spadków przez 
zwiększanie lub zmniejszanie wymaganej grubości materiału podkładowego. Należy sprawdzić 
czy nie występują niezamierzone różnice w kolorze płytek układanych w poszczególnych 



pomieszczeniach. Należy sprawdzić czy klej dobrze współpracuje z podłożem. Użyć warstwy 
gruntującej, jeżeli zalecane przez producenta kleju. Płytki należy przycinać równo i starannie. 
Przycinanie płytek powinno być ograniczone do minimum, zachowując możliwe duże wymiary i 
wykonywane w mało wyeksponowanych miejscach. Płytki należy układać na klej dedykowany 
do tego typu prac. Klej powinien pokrywać całą powierzchnię podłoża i całą tylną powierzchnię 
płytek. Po ułożeniu płytek należy oczyścić pozostającą zaprawę z ich powierzchni i spoin bez 
uszkodzeń. Usytuowanie dylatacji zgodnie z dokumentacją projektową. Przy układaniu płytek 
należy uwzględnić wnęki pod wycieraczki. Płytki należy rozmieszczać wg. dokumentacji 
projektowej. Na dylatacjach konstrukcyjnych zastosować profile aluminiowe zgodnie z 
dokumentacją projektową. Rozkład płytek ściennych i cokolików musi zsynchronizowany z 
rozkładem płytek posadzkowych. 
Układanie płytek pod ścisłym nadzorem Inspektora lub/i Projektanta który będzie sprawował 
Nadzór Autorski. 

5.5 Spoinowanie płytek gresowych. 

Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 
zaprawą, tj. 2 mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Spoiny pomiędzy płytkami mogą być wypełniane po 24 godzinach na podłogach gotowymi 
zaprawami fugowymi w kolorze szarym (dobór koloru na podstawie wzornika w trakcie 
realizacji). Przy wykonaniu spoin dylatacyjnych należy stosować masę silikonową dostępną w 
gamie kolorów zgodnej z kolorami zapraw do fugowania. Dylatacja musi pokrywać się z 
dylatacją wylewki cementowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

6.2 Kontrola jakości. 

6.2.1 Kontrola jakości podłoży obejmuje: 

• ocenę stopnia zagęszczenia podłoży 

• grubości warstw 

• ocenę równości podkładu 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 
przeciwskurczowych 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

• kontrola między operacyjna wykonania posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w 
odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 
prac przygotowania podłoża, 

• kontrola końcowa wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola 
końcowa) - po zakończeniu montażu wykładziny, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów 
i kolorystyki z dokumentacją. 

6.2.2 Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 

a) ocenę jakości materiałów przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
b) ocenę jakości posadzki z płytek gresowych: 



• ocenę równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może wynosić max. 
3mm/2m i nie więcej niż 5 mm w jednym pomieszczeniu, 

• prawidłowość wykonania projektowanych spadków, 

• jakość ułożenia płytek i koordynację między spoinami 

• dokładność wykonania spoin- różnica max. 1 mm, 

• jakość wykonania wypełnienia spoin. 

6.3 Ocena wyników badań. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

8.2 Rodzaje odbiorów. 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoży, 

• odbiór wstępny, 

• odbiór końcowy. 

8.3 Odbiór techniczny. 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i posadzek. 
Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: 

• zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją, 

• prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania wzorów 
zgodnych z projektem, 

• dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w 
budownictwie, 

• protokoły sprawdzenia stanu podłoża. 

8.4 Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem w oparciu o kartę 
zatwierdzeń materiałowych i załączone dokumenty. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. 
Wymagania 



PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, Klasyfikacje, 
właściwości PN-EN ISO 105-45-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 



 

ST–35. SUFITY PODWIESZONE 
kod CPV 45421146-9 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów podwieszanych na inwestycji o 
której mowa w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z montażem sufitów podwieszanych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na 
miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na 
celu: 

• montaż sufitów podwieszanych pełnych GKBI na ruszcie stalowym 

• montaż sufitów podwieszanych kasetonowych na ruszcie stalowym 
W zakres tych robót wchodzą: 

• sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów, 

• montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, 

• wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży sanitarnej i elektrycznej 
montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez sufity, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST-00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru lub/i Nadzoru 
Autorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy lub/i Nadzoru Autorskiego. Przed przystąpieniem 
do wykonywania sufitów na ruszcie, powinny zostać zakończone wszelkie roboty stanu 
surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i sanitarnych. Pomieszczenia powinny być 
suche i przewietrzone.  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST-00. Przy wykonywaniu prac związanych z montażem sufitów podwieszanych 
proponuje się zastosowanie systemów gwarantujących wysoką jakość estetyczną. 

2.2. Sufit podwieszany pełny. 

Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej z opłytowaniem gr 12,5 mm. 



 

2.3.1. Opłytowanie: 

• 1x płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm, 

2.3.2. Konstrukcja: 

• profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 pm, 

• profil obwodowy: CU, 

• profile główne: CD60, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta, 

• profile nośne: CD60, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta 

• wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, rozstaw zgodnie z wytycznymi 
producenta, mocowanie do więźby dachowej, 

• łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) CD 60, 

• łączniki krzyżowe do łączenia profili CD60 - głównych i nośnych. 

2.3.3. Mocowanie: 

• blachowkręty 3,5x25, - mocowanie płyty do profili nośnych, 

• wkręty 3,9x11 mm (zabezp. przed korozją) - do łączenia profili, 

• kołki rozporowe- dyble metalowe (6x40) - do mocowania profili schodkowych do ścian, 

• kołki rozporowe - dyble metalowe (6x60) - do mocowania prętów z wieszakiem 
obrotowym do stropu. 

2.3.4. Szpachlowanie: 

• masa szpachlowa, 

• taśma spoinowa, 

• masa szpachlowa Finisz (szpachlowanie końcowe). 

2.3. Sufit podwieszany kasetonowy. 

Przyjęto system kasetonowy o module 60x60 cm z krawędzią typu prostego. Sufit należy 
zamontować zgodnie z zasadami montażu wybranego producenta, jak również zgodnie z 
istniejącymi planami montażu. 

2.3.5. Wymagania dotyczące jakości.  

Sufit podwieszony odgrywa ważną rolę w jakości wykończenia wnętrz dlatego Wykonawca 
zobligowany jest przed przystąpieniem do robót przedstawić do zatwierdzenia przez 
Inspektora i Nadzór Autorski charakterystykę systemu, próbki i kolorystykę. 

2.3.6. Płyta: 

Płyty z prasowanej wełny szklanej gr. min. 12 mm odpornej na wilgoć 100% RH. Płyty z 
krawędzią prostą, powłoka spodnia gładka, ultramatowa w kolorze białym. Klasa materiału 
budowlanego-B-s1,d0. 

2.3.7. Konstrukcja podwieszona.  

Profile stalowe typu prostego z powłoką poliestrową w kolorze białym. Podział na moduły 
zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszonych. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się w uznaniu 
wykonawcy. 



 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 

• rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 

• pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 

• wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

• naczynia do wody i zapraw, 

• wałki, pędzle, 

• kielnia, paca, 

• łaty, poziomice. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 

4.2. Transport materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac 
budowlanych. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych 
należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, 
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty 
gipsowo-kartonowe oraz płyty z wełny mineralnej powinny być przechowywane w 
zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty z wełny mineralnej (systemu 
OWA) wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzące w 
skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta 
podająca, co najmniej następujące dane: 

• nazwę i adres producenta, 

• oznaczenie (nazwę handlową), 

• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 
Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. Prace 
należy prowadzić przy temperaturze +15°C do +35°C, przy wilgotności względnej powietrza do 
70% dla systemu GKBI. Podczas montażu sufitu rastrowego temperatura wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna w żadnym razie być niższa niż 7°C, aby umożliwić prawidłowe 
warunki pracy specjalistów. Podczas budowy jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku 
względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać granicy 90 % ew. 95 % (w zależności 
od jakości płyty). 

5.2. System GKBI. 

Sufity podwieszane z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych składają się z rusztu stalowego, 
zamocowanego do stropu przy pomocy odpowiednich łączników. Konstrukcja rusztu oraz jej 
zamocowanie muszą stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt gipsowo-
kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych 
obciążeń za wyjątkiem warstwy materiału izolacyjnego (wełna mineralna). Wszelkiego typu 
oprawy oświetleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadać własny system 
podwieszania do stropów. 



 

Sufity podwieszane spełniają następujące funkcje: 

• osłaniają elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiając estetykę 
pomieszczenia, 

• tworzą przestrzeń techniczną ukrywającą prowadzone instalacje, 

• poprawiają parametry akustyczne pomieszczenia, 

• poprawiają izolacyjność termiczną elementów konstrukcyjnych budowli. 
Zalecana minimalna grubość płyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt, 
stanowiący konstrukcję dla płyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych 
CD 60. Konstrukcje nośne w systemie suchej zabudowy wnętrz należy wykonywać z 
ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej grubości blachy 0,55 mm a po 
uwzględnieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie cieńszych niż 0,52 mm. Zastosowanie profili 
wykonanych z cieńszej blachy może spowodować negatywne skutki (pękanie spoin, 
wypaczanie płyt). Stosowanie oryginalnych profili producenta systemu zapewni odpowiednią 
grubość blachy oraz bezusterkowe użytkowanie konstrukcji z płyt g-k. Ruszt dwupoziomowy 
krzyżowy zalecany jest do pomieszczeń, których najmniejszy wymiar przekracza 4 m. Ruszt 
ten ma zastosowanie przy montażu sufitów jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy 
chcemy uzyskać dużą przestrzeń techniczną pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym do 
przeprowadzenia różnego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja). Jest to najczęściej 
stosowany typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo dobrą sztywność i łatwość montażu. 

5.3. Mocowanie płyt GKBI do rusztu. 

Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty GKBIA o grubości 12,5 lub 15 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe lub akustyczne grubość okładziny sufitowej może być 
większa i wynosi 18, 20, 25 mm lub więcej. 
Płyty GKBI mogą być mocowane do okładziny sufitowej w dwojaki sposób: 

• poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna prostopadła do profili) - 
wówczas maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm. 

• wzdłużnie do profili rusztu dolnego (krawędź dłuższa wzdłużna równoległa do profili) - 
wówczas maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne płyt jest 
korzystniejsze, gdyż w takim ułożeniu ich wytrzymałość na zginanie jest większa w 
kierunku zgodnym z kierunkiem ułożenia włókien kartonu (równolegle wzdłuż płyty). 
Efektem takiego ułożenia płyt jest większy dopuszczalny rozstaw rusztu między 
elementami nośnymi. Taki sposób mocowania przyczynia się do zmniejszenia zużycia 
materiałów oraz obniża pracochłonność montażu. 

Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki 
podłużnych krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili CD). Przy wyborze 
poprzecznego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych 
(ciętych) krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili CD 60. Kierunek montażu 
płyt g-k w pomieszczeniu powinien być taki, aby krawędzie wzdłużne płyt (fabrycznie 
fazowane) były równoległe do kierunku padającego światła słonecznego. Maksymalny 
rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili CD 60 wynosi 17 cm. Płyty mocujemy z 
wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm (nie można wykonywać 
spoin krzyżowych). W zależności od konstrukcji oraz rodzaju materiału, z jakiego wykonany 
jest strop, dobiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do 
kotwienia zawiesi sufitowych w stropach żelbetowych stosujemy kołki metalowe rozporowe 
typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi prętowych - 
pierścieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy 
metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spełniają warunki ochrony 
przeciwpożarowej. W przypadku dachów z blachy trapezowej stosujemy specjalne łączniki 
“V” współpracujące z nagwintowanym prętem. W sufitach z odpornością ogniową stosujemy 
wyłącznie wieszaki noniuszowe. 



 

5.4. Ogólne zasady wykonywania rusztu. 

Sposób konstruowania i doboru rusztu jest uzależniony od kształtu pomieszczenia i sposobu 
rozmieszczenia płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia płyt gipsowo-kartonowych 
przystępujemy do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków. Na środku stropu 
wyznaczamy linię dzielącą płaszczyznę sufitu symetrycznie na dwie części. W maksymalnej 
odległości 1000 mm od linii podziału zaznaczamy kolejne linie wytyczające położenie 
wieszaków i profili głównych. Ostatnia linia przebiegająca wzdłuż pomieszczenia musi być 
oddalona od ściany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania 
prętów mocujących, współpracujących z wieszakami obrotowymi lub wieszaków górnych 
noniuszy. Za pomocą odpowiednich kotew mocujemy pręty i łączymy je z wieszakami 
obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki górne noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi 
zaznaczamy na okalających ścianach poziom przyszłego sufitu. Na wyznaczonym poziomie za 
pomocą kołków szybkiego montażu mocujemy profil przyścienny UD27. Odległość pomiędzy 
punktami mocowania nie może przekraczać 600 mm. 

5.5. Montaż sufitu podwieszanego na ruszcie dwupoziomowym krzyżowym. 

Ruszt ten składa się z dwóch warstw profili CD 60 ułożonych w dwóch płaszczyznach i 
wzajemnie do siebie prostopadłych. Do profilu przyłączeniowego UD 27 przed jego 
zamocowaniem przyklejamy taśmę izolacji akustycznej. Profil CD 60 wsuwamy w 
przymocowany do ściany profil UD 27. Jednocześnie w profil CD 60 należy włożyć wieszaki 
obrotowe lub noniuszowe i zaklinować. Poszczególne warstwy profili mocowane są pomiędzy 
sobą za pomocą łączników krzyżowych. Miejsca wzdłużnych połączeń profili CD 60 powinny 
być rozmieszczone mijankowo (przesunięcie o minimum 400 mm). Profile CD 60 przedłuża się 
za pomocą łącznika wzdłużnego. Łącznik wsuwamy pomiędzy profile i łączymy z nimi za 
pomocą blachowkrętów 3,5x 9,5/1 lmm, tzw. pchełek. Rozstaw pomiędzy wieszakami nie 
powinien być większy niż 750 mm. Rozstaw pomiędzy profilami warstwy górnej jest 
uzależniony od grubości płyty g-k i wynosi max. 1000 mm. Za pomocą poziomicy regulujemy 
płaszczyznę rusztu górnego poprzez zamocowanie pręta w wieszaku obrotowym lub 
przedłużacza noniusza w wieszaku noniuszowym. Profile główne i nośne należy połączyć ze 
sobą za pomocą łączników krzyżowych, ułożyć folię i wełnę mineralną. Zamontować płyty, 
połączenia między płytami i ścianami zaszpachlować, wzmacniając wcześniej taśmą spinową. 

5.6. System rastrowy. 

Efektowna i skuteczna koncepcja oraz estetyczny wygląd sufitu podwieszanego wykonanego z 
płyt rastrowych gwarantowane są jedynie wtedy, gdy montaż sufitów odbywa się z największą 
starannością i przebiega w należytych warunkach. Sufity rastrowe składają się z płyt 
wykonanych z wełny mineralnej i systemu podwieszenia z metalowych profili. Płyty 
produkowane są z materiałów naturalnych metodą "na mokro", bez użycia azbestu czy 
formaldehydów. Płyty umożliwiają różnorodne aranżacje sufitów przy jednoczesnym 
spełnieniu wielu wymogów technicznych. Płyty z wełny mineralnej mają zwartą strukturę i są 
zagruntowane z obu stron, charakteryzują się łatwą obróbką i wysoką jakością o cechach 
pozwalających na zastosowanie w pomieszczeniach o różnych wymaganiach. 
 



 

Pokrycia sufitowe są bezpośrednio przymocowane do stropu lub do konstrukcji nośnej z belek 
i uniemożliwiają dalszą regulację. Sufity muszą być tak zamontowane, aby wpływ przeciągu 
nie powodował wypadania płyt ani wypadania wieszaków. Na 1,5 m2 płaszczyzny sufitu 
przypadać musi przynajmniej jeden wieszak. Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane 
tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Obróbka płyt z wełny mineralnej: 
W sposób bardzo prosty tnie się nożem. Przy układaniu płyt należy zwracać uwagę na wybite 
maszynowo na odwrocie płyty strzałki. Po ułożeniu płyt wszystkie strzałki winny być 
skierowane w jednym kierunku (z wyjątkiem układania w szachownicę). 
Układanie płyt w pomieszczeniach wentylowanych w pobliżu okien odchylanych lub 
świetlików należy zwracać uwagę na to, aby płyty krańcowe przymocowane były szczególnie 
starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, a więc narażonych na ciśnienie 
wiatru lub ssanie.  

Wieszaki 
Zawiesia są połączeniem między stropem (dachem itd.) a sufitem podwieszanym. Są to 
statycznie nośne części o dopuszczalnej nośności. Zasadniczo wieszaki należy mocować 
pionowo. Wieszaki z drutu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie było możliwe ich 
późniejsze odczepienie się. 

Zakończenia przyścienne 
Wykonanie zakończeń zewnętrznych wzgl. przyściennych sufitu podwieszanego lub pokrycia 
sufitowego jest pierwszym etapem pracy. Na ścianie należy wypoziomować sznurkiem i 
zaznaczyć w ten sposób wysokość w pomieszczeniu. Zaleca się, aby linię sznurka wyznaczyć, 
uwzględniając wymiar profilu ściennego. Wszystkie profile przyścienne mocowane są w 
odstępie ok. 30 cm jest to zależne od obciążenia. Materiałem do przymocowywania mogą być 
gwoździe stalowe, kołki wbijane lub metalowe -w zależności od podłoża. W narożnikach 
należy bardzo dokładnie wykonać nacięcia skośne. Można stosować również narożniki 
zewnętrzne lub wewnętrzne wzgl. profile stykające się prosto. Wszelkie profile usztywniające i 
płyty w żadnym przypadku nie mogą kończyć się przed profilem przyściennym, lecz muszą na 
niego nachodzić min. 2/3 danej dla profilu przyściennego szerokości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna 
obejmować: 

• kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawców systemu), 

• kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 

• kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, 
wymiarów), prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 

• kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny). 

 
Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli: 

Odchylenie 
powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 



 

Nie większe niż 2 mm i 
liczbie nie większej niż 
2 na łacie kontrolnej 

(2m) 

Nie większe niż 1,5 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 4 mm w 
pomieszczeniach wyższych 

Nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej powierzchni 
między przegrodami 

pionowymi 

Nie większe niż 2 mm 

 

 

 

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega 
na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 

• aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

• europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 

7.2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. Przy 
wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 
prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania 
robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące konstrukcji rusztu 
metalowego oraz wypełnienia z płyt karto- gips i płyt z wełny mineralnej. 

8.2. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) 
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną, próbkami, oraz właściwymi normami. 



 

8.3. Odbiór techniczny robót. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien 
objąć następujące zagadnienia: 

• poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 

• poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 

• zgodność wykonania robót z projektem 
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

8.4. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy 
odbiorze. 
PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska. 
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy. 
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-EN 10142+A 1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 
wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. 
Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych 
przegród pionowych. 
PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych. 
PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 
wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. 
„Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003. 



ST-36. ROBOTY MALARSKIE 
kod CPV 45442100-8 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST). 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
robót malarskich w zakresie inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogólne. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty malarskie obejmują: 

• gruntowanie podłoży, 

• malowanie ścian wewnętrznych, 

• malowanie sufitów płaskich z płyt GKBI, 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogólne". 

Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub 
lakierem. 

 Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwamitworząca barwną substancję służąca 
do malowania. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia 
karty materiałowej, wzorników kolorystycznych i wykonania próbki referencyjnej min 1 m2. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00."Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z zaleceniami producenta materiałów 
określonymi w kartach technicznych materiałów. W przypadku, gdy wystąpią różnice między 
zaleceniami producenta a wymaganiami tej specyfikacji należy przedstawić je Inspektorowi 
do oceny i rozstrzygnięcia. Jedynie materiały zatwierdzonych producentów mogą znajdować 
się na budowie, chyba że Inspektor postanowi inaczej. Po zakończeniu prac farby, 
rozpuszczalniki, rozcieńczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady etc. należy przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach. Prace malarskie należy wykonać zgodnie z niniejszą 
specyfikacją, jednakże Wykonawca może zaproponować zamienne rozwiązania, które muszą 
być zatwierdzone przez Inspektora lub/i Nadzór Autorski. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Schematy malowań odnoszą się do elementów, które mają być malowane i zawierają: 
przygotowanie podłoża, rodzaj pokrycia, wymagane ilości powłok malarskich. 
Wszelkie materiały do prac malarskich dostarczane są przez Wykonawcę. Materiały należy 
zastosować zgodnie ze specyfikacją i dostarczyć na plac budowy w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych, nie otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiał został 
zaakceptowany przez Inspektora, na opakowaniu powinna znajdować się oryginalna etykieta 
producenta określająca zawartość. 



2.2 Preparat gruntujący. 

Przed malowaniem powierzchnie należy zagruntować preparatem przeznaczonym do 
wzmacniania słabo związanych miejsc i który poprawia przyczepność kolejnych wymalowań. 

2.3 Farby do malowania ścian i sufitów GKBI. 

Zastosować emulsję lateksową z technologią ceramiczną, która charakteryzuje się najwyższą 
odpornością na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300), powłoka satyna 
lub pół-mat. Dla sufitów poziomych GKBI zastosować farbę jak powyżej w kolorze białym. 
Kolorystyka ścian dobrana zostanie na etapie Nadzoru Autorskiego. 

3. SPRZĘT. 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonania robót. 

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki., 
pędzle oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego. 
Narzędzia do malowania natryskowego przed przystąpieniem do prac malarskich podlegają 
kontroli i zatwierdzeniu przez Inżyniera. Odpowiednie łapacze farby należy zainstalować 
między pistoletem a nadmuchem powietrza. Pistolet do malowania natryskowego powinien 
być wyposażony w regulator dyszy i miernik ciśnienia. Sprzęt do czyszczenia podłoży jak 
szczotki druciane, narzędzia mechaniczne. 
Sprzęt do kontroli grubości i jakości powłok. Sprzęt należy skalibrować przed użyciem. 
Rusztowania i drabiny. 

4. TRANSPORT. 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

4.2 Transport materiałów. 

Materiały należy transportować w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Farbę należy chronić przed zamarzaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne". 
Prace malarskie należy wykonywać przez doświadczonych malarzy a jakość wykonania 
powinna być na najwyższym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za końcowy efekt 
oraz za zgodność prac z niniejszą specyfikacją i zaleceniami Producenta materiałów. 
Wyschnięte powłoki malarskie powinny być wolne od pęcherzy i niedociągnięć i być w 
jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby może być nakładana po całkowitym 
wyschnięciu warstwy spodniej, która posiada odpowiednia grubość powłoki. Należy 
przestrzegać czasu schnięcia zalecanego przez producenta. 
Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usunąć wszelkie zabezpieczenia ochronne 
powierzchni, które nie były malowane. Następnie, należy oczyścić i wymyć szyby. Tam gdzie 
to konieczne należy zastosować specjalne zasady czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca 
powinien uzyskać właściwą informację dotyczącą zastosowania specjalnych środków. 
Wykonawca powinien dostarczyć środki i wykonać prace malarskie na wszelkich 
powierzchniach, które wymagają ponownego wykończenia po naprawach uszkodzeń lub, 
których wykończenie było wadliwe. Wykonawca powinien użyć dodatków, rozcieńczalników 



zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie należy wykonać w czystych metalowych lub 
plastikowych naczyniach. 

5.2 Malowanie powierzchni wewnętrznych. 

Świeże tynki (jeżeli występują) należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania 
zaprawy tynkowej w temperaturze powyżej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania 
powinna być czysta, nie krusząca się, nie pyląca, bez rys i spękań. Prace malarskie można 
rozpocząć po całkowitym zakończeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciągu, co najmniej 3 
dni przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosić, 
co najmniej, +5°C. Temperaturę tę należy utrzymać 24 godziny po malowaniu. a w ciągu 
następnych 48 godzin temperatura nie może spaść poniżej O°C. 
Należy starannie malować narożniki, krawędzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskać 
odpowiednią grubość farby. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia 
powinny być wietrzone aż do zaniku zapachu. Farbę przed użyciem należy dokładnie 
wymieszać. Kolejną warstwę farby można nanosić po minimum 2 godzinach. Malowanie 
farbą lateksową min. 2 (grunt + farba min. 2x, do uzyskania pełnego krycia). 

5.3 Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni. 

Poniżej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystępując do prac 
malarskich zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakończeniu prac malarskich usunie 
zabezpieczenia. 

• okna i drzwi, 

• lampy, klosze oświetlenia, 

• zawory, śruby i nity mocujące maszyny, wyposażenie mechaniczne, 

• tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposażenia, 

• platynowane lub polerowane elementy ślusarki. 
Podłogi należy zabezpieczyć przed rozpryskami i plamami farby. 
Po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonać przeglądu wszystkich 
powierzchni i oczyścić je z wszelkich plam, dokonać napraw powłok, jeśli zostały 
uszkodzone bez względu na to, przez kogo i usunąć wszelki brud, śmieci i odpady powstałe w 
trakcie jego pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

• ocenę przygotowania podłoża 

• ocenę zagruntowania podłoża 

• ilość wykonanych warstw, powłok 

• zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora 
Nie wcześniej niż 3 dni po malowaniu: 

• grubości warstw powłok malarskich 

• jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki 

• sprawdzenie przyczepności farby do podłoża 

• brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 



6.3 Ocena wyników badań. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
usunięte i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową jest 1m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

8.2 Rodzaje odbiorów. 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

• odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą 
techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania 
projektowego kolorystyki, 

• roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania 

• odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 

• odbiorowi końcowemu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca 
nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 
Minimalne wymagania techniczne PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją 
konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 



ST-37.MAŁA ARCHITEKTURA, URZĄDZENIA ZABAWOWE i SPORTOWE 
Kod CPV 45233293-9, 45112720-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów małej 
architektury oraz urządzeń zabawowych dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogólne 
pkt 1. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego 
w punkcie 1.1. Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją 
projektową. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu montaż elementów małej architektury. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania ogólne. 

2.2. Elementy małej architektury, zabawowe i sportowe. 

Wykaz elementów zgodnie z dokumentacją projektową, wykonawczą. Elementy winny być 
wykonane zgodnie z projektem architektonicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym 
w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub/i Nadzór Autorski przed dostawą i 
montażem. 

2.3. Beton. 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.4. Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Transport powinien odbywać się samochodami umożliwiającymi zabezpieczenie urządzeń przed 
uszkodzeniem, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów 
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Załadunek i rozładunek może 
odbywać się ręcznie. 



5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. Przed montażem 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zatwierdzenie karty materiałowe elementów małej 
architektury i urządzeń zabawowych oraz karty produktowe i rysunki techniczne z opisem 
poszczególnych elementów i ich wymiarów – zgodnie z ustaleniami ST-00.  
Należy zwrócić uwagę aby wszystkie elementy były poprawnie zamocowane - zgodnie z 
wytycznymi/instrukcjami producentów. Po zakończeniu montażu urządzeń wszystko od razu 
nadaje się do użytku. Rozmieszczenie elementów zgodnie z dokumentacją projektową. 
Fundamentowanie urządzeń zabawowych zgodnie z kartami wyposażenia, które załączone 
zostały do projektu wykonawczego. Wszystkie fundamenty wykonać jako niewidoczne, ukryte w 
podbudowie.  
 
Urządzenia montowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego 
braku, z zachowaniem poniższych zasad: 

• Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

• Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i 
użytkowania sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami 
zawartymi w PN EN 1176-7. 

• W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od 
możliwości 

• swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177. 

• Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po 
dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed 
osobami niepowołanymi. 

• Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 
• Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc 

montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa 
dla każdego urządzenia. 

• Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzi 

5.2. Montaż urządzeń zabawowych i sportowych 

Urządzenia powinny być montowane w bezpieczny sposób, zgodnie z BHP oraz Polskimi 
Normami. Wykonawca powinien zapewnić informacje dotyczące montowanych urządzeń i 
nawierzchni przed przystąpieniem do robot. Informacje powinny zawierać dane dotyczące:  

• wymiarów urządzenia,  

• wielkości stref bezpieczeństwa,  

• wysokości urządzenia,  

• wysokości swobodnego upadku,  

• zgodności z PN EN 1176,  

• przedziału wiekowego.  
 
Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca 
powinien zapewnić instrukcję konserwacji urządzenia, rysunki i schematy niezbędne do 
konserwacji urządzenia i sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia. Fundamenty należy 
wykonywa zgodnie z DTR urządzenia. Głębokość posadowienia zgodna z głębokością 
przemarzania. W przypadku stosowania fundamentów prefabrykowanych należy je ustawiać 
zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3. Urządzenia siłowni zewnętrznej. 

Zestawy należy usytuować zgodnie z projektem technicznym oraz zamontować zgodnie z 
wytycznymi specyfikacji. Urządzenie należy dostarczyć na plac budowy po wykonaniu wszystkich 



robót ogólno-budowlanych.  Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
zniszczeniem do chwili końcowego odbioru. Urządzenia są kotwione do fundamentu 
betonowego wykonanego w gruncie. Wierzch fundamentu pylonu wykonać na poziomie 
umożliwiającym przekrycie warstwą ziemi gr min 10 cm. Wszystkie dodatkowe fundamenty lub 
podwaliny wykonać jako niewidoczne. Wykonawca fundamentów winien skoordynować roboty 
z dostawcą urządzeń. Urządzenia należy zamontować przed wykonaniem trawnika. Dla 
zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z 
wymogami normy, a także umożliwienia długie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome 
urządzeń (dostarczone w stanie zmontowanym) powinny być zainstalowane przez producenta 
lub uprawnionego przedstawiciela producenta. 

5.4. Kompleks wspinaczkowy. 

W związku z tym, że wykonanie kamieni bulderowych jest pracą specjalistyczną należy je 
powierzyć firmie specjalistycznej i na etapie wyboru wymagać odpowiednich referencji na 
projektowanie i wykonanie tego typu obiektów.  
Należy skutecznie zabezpieczyć teren montażu, poprzez oznakowanie i odpowiednie 
wygrodzenie miejsca prowadzonych prac. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonująca projekt                
powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do izby inżynierów 
budownictwa. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Kontroli podlegają następujące elementy: 

✓ sprawdzenie typu urządzenia z dokumentacją projektową, 
✓ sprawdzenie poprawności lokalizacji urządzenia z dokumentacja projektową, 
✓ sprawdzenie trwałości i stabilności zamocowania 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka prawidłowo posadowionego i zamocowanego urządzenia. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora oraz Nadzoru Autorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Wymagane dokumenty dla urządzeń sportowych. 

Warunkiem odbioru jest dostarczenie przez Wykonawcę po zakończeniu robót dokumentów, 
które zawierają potwierdzenie następujących faktów: 

a) wykonanie urządzeń zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 oraz pozostałymi normami 
branżowymi (deklaracja zgodności) 



b) pozostałe atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych elementów i 
wbudowanych materiałów (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

c) dostarczenie dokumentacji użytkowania urządzeń zawierającej zasady użytkowania, 
konserwacji i serwisu ok. (3 egzemplarze dokumentacji użytkowania). 

d) Dostarczenie karty gwarancyjnej określającej warunki i terminy gwarancji. 
Do obowiązków wykonawcy w ramach zamówienia będzie wykonanie dokumentacji 
powykonawczej. Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawierać Instrukcję 
Użytkowania, w której określone zostaną wszystkie istotne czynności zapewniające bezpieczne 
użytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Wykonawca po zakończeniu 
budowy zainstaluje w widocznym miejscu instrukcje użytkowania. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej 
podstawie 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



 

 1 

ST-38. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELONYCH 
Kod CPV 45112710-5 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dla 
inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 1. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót ogrodniczych. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z:  

• zabezpieczenie istniejących drzew 

• ułożenie ziemi urodzajnej, 

• zakładaniem trawników z siewu; 

• zakładanie łąk kwietnych, 

• sadzenie drzew; 

• sadzenie roślin ozdobnych, tematycznych i wodnych 

• wykonanie wyściółek, 

• zabiegi pielęgnacyjne. 

1.4 Określenia podstawowe 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części 
organicznych  
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z 
jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i 
wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio 
ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
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Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być 
odpakowany i przechowywany w następujący sposób: 

• rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z 
możliwością podlewania, 

• wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane 
substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu. 

• wszystkie rośliny wodne powinny mieć stały dostęp do wody, zgodnie z 
wymaganiami gatunku 

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą 
rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z 
wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie, typ podłoża). 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST.00 Wymagania ogólne". 

2.2 Ziemia urodzajna. 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna 
zapewniać roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

• mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

• mieć strukturę gruzełkowatą. 
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić 
wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym 
kryteriom: 
Optymalny skład granulometryczny: 

• - frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 -18% 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• Zawartość fosforu (P205) > 20 mg/m2; 

• Zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2. 
Grubość warstwy min. 15 cm po uwałowaniu. 

2.5.1 Materiał roślinny. 

Wykaz projektowanych roślin podano w dokumentacji projektowej. 

2.3 Trawnik. 

Trawy: 
Proponowana mieszanka trawy: 
POA ANNUA   Wiechlina roczna 30% 
LOLIUM PERENNE  Życica trwała 40 % 
POA TRIVIALIS   Wiechlina zwyczajna 30 % 
Ilość mieszanki powinna wynosić od 20 do 40 kg/ha. Norma wysiewu - 1 kg/40 m2 
 
Przygotowana do siewu mieszanka traw powinna spełniać wymagania PN-R-65023:1999 i 
PN-B-12074:1998.  
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść 
odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 15 cm ), wcześniej zabezpieczonej przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw 
występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. Każda inna pora może wpływać 
negatywnie z różnych względów (głównie klimatycznych). 
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Wymagania ogólne: 
• krótki okres kiełkowania; 
• dobra gęstość murawy; 
• niska podatność na choroby; 

Wady niedopuszczalne: 
• przeterminowane nasiona, 
• zawilgocone nasiona, 

Przygotowanie mieszanki. 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw 
nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałość i właściwy wygląd. Ustalając liczbę 
nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie 
powinna przypadać powierzchnia 1 cm². 
Zakłada się, iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać 
powinien najwyższe normy wysiewu. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie, ponieważ nie 
wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego, że wśród nich mogą znajdować 
się zanieczyszczenia. 
Proponowana mieszanka w stosunku 30 : 40 : 30 % : 

POA ANNUA  Wiechlina roczna 
LOLIUM PERENNE  Życica trwała 
POA TRIVIALIS  Wiechlina zwyczajna 

Ilość mieszanki powinna wynosić od 20 do 40 kg/ha. W przypadku braku możliwości jej 
zastosowania, możliwe jest zastąpienie inną gatunkowo mieszanką o podobnych walorach 
użytkowych. 

Norma wysiewu - 1 kg/40 m2 

2.4 Drzewa. 

Wykaz sadzonych drzew podano w projekcie wykonawczym. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022, oraz zaleceniami 
jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. 
Dostarczony materiał powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi posiadać etykiety, na 
których podana jest pełna nazwa łacińska, wysokość rośliny rodzaj pojemnika. Sadzonki 
drzew muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z 
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i 
długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęziane. Powinny być 
zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał 
musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem 
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki, pąk szczytowy 
przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien 
wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, 
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, blizny na 
przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. System korzeniowy sadzonek musi być 
dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku 
rośliny.  
 
Wymagania ogólne: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nieuszkodzona, 
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• pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
np. u form kulistych, 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
• przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 
Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
• martwice i pęknięcia kory, 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.5 Zieleń ozdobna, tematyczna. 

Wykaz sadzonej zieleni ozdobnej podano w projekcie wykonawczym. 
Wszystkie grupy sadzonek należy wyposażyć w tabliczki informacyjne. 

2.6 Nawozy mineralne. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

2.7 Wyściółka żwirowa. 

Zaprojektowano wyściółkę z otoczaków kamiennych, ogrodowych frakcji 30/60mm. 
Warstwę gr min 15 cm rozkładać na agrotkaninie ogrodowej o gramaturze min. 160g/m2, 
kotwionej szpilkami lub kołkami do podłoża. 

2.8 Kora sosnowa. 

Zaprojektowano wyściółkę rabatów kwiatowych z kory sosnowej, grubej, frakcji 
40/70mm. Warstwę gr min. 10 cm rozkładać na agrotkaninie ogrodowej o gramaturze 
min. 160g/m2, kotwionej szpilkami lub kołkami do podłoża.  

3. SPRZĘT. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
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4.2 Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami 
transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Sadzonki po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, drzewa należy zadołować w miejscu 
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Rośliny w pojemnikach muszą 
stać w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancji, na 
podstawie zaakceptowanego przez inspektora nadzoru operatu pielęgnacyjnego 
przygotowanego na okres 12 miesięcy od zakończenia nasadzeń. Odbiór końcowy nastąpi 
po okresie 12 miesięcy od daty zakończenia robót. Pielęgnacja poszczególnych roślin 
rozpoczyna się od momentu ich posadzenia, okres pielęgnacji powykonawczej trwa 12 
miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego 
przygotowanego przez wykonawcę. 

2.9 Zieleń wodna. 

Rośliny wodne należy sadzić w odpowiednim podłożu oraz na odpowiedniej głębokości, 
zgodnie z tabela roślin projektowanych.  
Bryła korzeniowa roślin sadzonych w żwirze powinna przed posadzeniem zostać 
oczyszczona całkowicie z ziemi, torfu itd. . Rośliny powinny być wysadzane wprost na 
złoże mineralne lub w warstwę żwiru na trwałe - żwir stanowi zakotwiczenie dla roślin 
wodnych.  
Rośliny pływające (grążel żółty, grzybienie białe) a także część roślin podwodnych oraz 
wody głębokiej (jak rdestnica pływająca, łączeń baldaszkowaty oraz strzałka wodna) 
powinny być sadzone w podłożu piaszczysto-gliniastym, np. pozyskanym z urobku z 
wykopu (nie należy stosować wierzchniej warstwy humusu!). Rośliny należy delikatnie 
umieścić w podłożu pod warstwą bentonitu, tak aby warstwa ta ciągle zachowywała 
właściwości uszczelniające. Rośliny te należy sadzić etapowo w miarę napełniania się 
zbiornika. Roślin o liściach pływających należy sadzić w wodzie o głębokości minimum 
50cm.  
Rośliny należy sadzić je w miarę napełniania zbiornika tak aby w momencie sadzenia 
roślin wodnych i bagiennych rośliny miały dostęp do wody.  
Za betonową blokadą strefy kapilarnej znajduje się projektowana strefa z wymianą gruntu 
na pospółkę. W strefie tej projektowane rośliny są częściowo tolerancyjne jeśli chodzi o 
podłoże (zgodnie z tabelą projektowanych roślin). Należy jednak sadzić je z pełną bryłą 
korzeniową z wystarczającą ilością podłoża ze szkółki, tak aby w pierwszym okresie rośliny 
mogły się prawidłowo rozwijać. Część roślin z tej strefy, jak np. języczka pomarańczowa 
(tabela roślin projektowanych) wymaga gleb żyźniejszych i należy zapewnić im większą 
ilość ziemi urodzajnej wokół bryły korzeniowej. Obszary pomiędzy roślinami należy 
wypełnić łatwo przepuszczalną pospółką. 
 

Rośliny należy rozmieścić zgodnie z przedmiotowym Projektem zieleni. Powinny być 
one usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku i opisie. Należy je 
rozmieścić równomiernie i dopasować kształtami tak, aby uzyskać efekt zamierzony w 
projekcie. 
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Pielęgnacja po posadzeniu polega na:  

• częste odchwaszczanie po posadzeniu roślin, by w momencie, gdy już się 
rozrosną nie przerastały ich żadne chwasty;  

• podlewanie w miarę potrzeb,  

• usuwanie przekwitniętych kwiatostanów,  

• obcinanie części nadziemnej wczesna wiosną (II-III), 

5.2 Zabezpieczenie drzew na czas budowy. 

5.2.1. Dane ogólne. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 

• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych 
zlokalizować z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu 
kilku dni, nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od X do 
IV. 

5.2.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 

• owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień), a następnie 
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie 
powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40-60 cm; 

• przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią; 

• podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w 
zależności od warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do 
przesuszenia korzeni. 

b) Prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew, w odległości ok. 2 m na 
zewnątrz od obrysu korony, należy bezwzględnie prowadzić ręcznie, cięcia 
grubszych korzeni wykonywać ręcznie. 

c) W obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu 
mechanicznego wymaga zgody Inwestora. 

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roślin należy za deskowaniem 
czasowego wykopu należy wykonać osłonę odkrytych korzeni drzew i krzewów w 
formie szczeliny o szerokości 0,3-0,5 m i głębokości 1,5-2,0 m wypełnionej 
kompostem i torfem (ekran korzeniowy). 

5.2.3. Oszalowanie pni drzew. 

Działanie polegające na obłożeniu całej powierzchni pnia materiałem odpornym na 
uszkodzenie mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia słomianą matą. 
Zabezpieczenie pnia deskami: 

a) Szczelne przyleganie desek do siebie na całej powierzchni pnia; 
b) Oszalowanie do wysokości ponad 170 cm (do wysokości pierwszych gałęzi); 
c) Obsypanie gruntem dolnej części każdej deski; 
d) Mocowanie w gruncie końcówek desek w sposób nieuszkadzający nabiegów 

korzeniowych drzewa; 
e) Szalunek mocowany do pnia za pomocą drutu lub specjalnej taśmy stalowej; 
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f) Opaski mocujące oszalowanie w ilości sztuk nie mniejszej niż 3, rozmieszczone w 
odległości 40-60 cm; 

g) Miejsca, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubień pnia) 
wypełnić „warkoczem” ze słomy; 

h) Zastosowanie dodatkowej osłony matą słomianą przed ułożeniem oszalowania z 
desek (drzewa rosnące w miejscach najbardziej narażonych na działanie maszyn 
budowlanych). 

5.2.4. Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach. 

Doraźne zabezpieczanie korzeni drzew w ścianach wykopów poprzez: 
a) Przycinanie korzeni w płaszczyźnie wykopu i bandażowanie ich jutą lub 

geowłókniną; 
b) Mocowanie osłony z juty lub geowłókniny kołkiem mocującymi; 
c) Osłonięcie ściany wykopu przed utratą wilgoci matą słomianą. 

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranów korzeniowych (szalunek oraz 
podłoże z substancjami odżywczymi) z desek lub specjalnych płyt wiórowych syntetyczną 
żywicą. Wysokość ekranów korzeniowych nie przekracza 100 cm (zależna od głębokości 
korzeni). 
Sposób wykonania ekranów korzeniowych: 

a) Uformowanie ścian wykopu; 
b) Przycięcie sekatorem lub piłką ręczną korzeni wystających i zniszczonych w 

płaszczyźnie ścian wykopu; 
c) Zabezpieczenie ran przed infekcją (smarowanie ran i ich krawędzi preparatem 

emulsyjnym); 
d) Przed wykonaniem szalunku odczekać by preparat zabezpieczający stwardniał; 
e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palików; deski 

maksymalnie przylegające do siebie; 
f) Wypełnienie przestrzeni między szalunkiem i ścianą wykopu ziemią urodzajną 

(próchnica, domieszka torfu odkwaszonego w ilości nie przekraczającej 40% całej 
masy podłoża); 

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podłoża biologicznie czynnego 
(ziemia urodzajna z kulturami grzybów antagonistycznych); 

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wypłukać podłoża i 
składników pokarmowych oraz nie rozerwać szalunku); 

i) Uzupełnianie podłoża; 
j) Kontrola stanu szalunku. 

5.2.5. Wytyczne do prac na odsłoniętej bryle korzeniowej. 

Systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, dlatego należy dołożyć wszelkich 
starań, aby zminimalizować uszkodzenia korzeni, do których Może dojść podczas 
wykonywania prac ziemnych. W pobliżu drzewa należy zrezygnować z wykonywania robót 
ciężkim sprzętem, a wykonywać je wyłącznie ręcznie. Minimalna granica przeprowadzania 
robót ciężkim sprzętem dla drzew z nieformowaną koroną jest równa średnicy danego 
drzewa. Dla drzew z koroną ciętą granica wynosi półtora długości obecnej korony. 
Podczas wykonywania prac odsłaniających korzenie należy zadbać o jak najszybsze 
przykrycie ich gruntem lub zabezpieczyć je przed przesychaniem matami jutowymi.  
 
Najlepiej wykonywać takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody. 
Jeżeli masa korzeni uległa znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzić, proporcjonalnie 
zmniejszenie ilości części organów asymilacyjnych (korony). Koronę należy ciąć pod ścisłą 
kontrolą inspektora nadzoru. Najdogodniejszą porą na przeprowadzenie tego typu robót 
ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do początku marca). Po wykonaniu 
zabiegów wokół strefy korzeniowej roślinę należy obficie podlać (podlanie jest 
obowiązkowe i niezależne od panującej w trakcie prac aury). 
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Podczas kładzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzić do 
uszkodzenia lub przecięcia grubych korzeni. Każdy uszczerbek masy korzeniowej 
spowoduje naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji może się bezpośrednio przyczynić 
do jego wywrócenia. Prace montażowe (również przebieg instalacji) muszą być 
podporządkowane obecności tego elementu. Wszelkie prace tego typu należy wykonywać 
wyłącznie ręcznie 

5.3 Drzewa. 

5.3.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew: 

• pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
• miejsce sadzenia – zostanie wskazane, w terenie, w czasie realizacji w ramach 

nadzoru autorskiego 
• dołki pod drzewa powinny być większe niż bryły korzeniowe, dno należy spulchnić i 

wsypać 10 – 15 cm warstwą zmieszanej z piaskiem lub żwirem w stosunku 1:1 ziemi 
żyznej, 

• po ustawieniu rośliny bryłę należy zasypać do połowy żyzną ziemią, ubić oraz podlać. 
Następnie należy uzupełnić ziemię i uformować wokół drzewa płytki dołek. 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• drzewa należy zabezpieczyć trzema zaimpregnowanymi drewnianymi palikami Ø 7 

cm i dł. min. 150 cm. Paliki wbić w ziemię na gł. 40 cm tak aby nie uszkodziły bryły 
korzennej. Paliki od góry usztywnić drewnianymi ryglami szer. 7 cm. Drzewo 
przymocować do palików taśmą szer. 4 cm (wiązaną w ósemkę). Paliki pozostawić do 
pełnego ukorzenienia drzew (3-4 lata). 

5.3.2 Pielęgnacja po posadzeniu. 

• Pielęgnacja w pierwszym roku po posadzeniu polega na: 
• podlewanie w czasie długotrwałej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podlać do 

zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm) 
• wymiana uszkodzonych lub uschniętych egzemplarzy 
• pielenie powierzchni wokół drzew, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, 

spulchnianie ziemi wokół roślin 
• zasilanie nawozami mineralnymi. 
• wymiana lub naprawa uszkodzonych palików. 

5.3.3 Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

W projekcie nie przewiduje się zabiegów pielęgnacji istniejących drzew i krzewów. 

5.4 Trawniki i łąki kwietne. 

5.2.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• należy wykonać roboty agrotechniczne, 
• teren powinien być wyrównany i splantowany, oczyszczony z gruzu, kamieni i 

chwastów, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą - 15 cm i wymieszana z 

torfem, oraz starannie wyrównana, uwałowana. 
Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub 
wczesnoletnim. 
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów (głównie klimatycznych). 

5.2.2 Pielęgnacja trawników. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawnik przyrośnie do podłoża , 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
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przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,. Ostatnie, 
przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z l-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października). Koszenia trawników w całym okresie 
pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy.  
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie . 
Należy dosiewać płaszczyzny o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasion. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na l ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.5 Wymagania dotyczące łąk kwietnych. 

• teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, pozbawiony wszelkich roślin 
• zaroślowych, 
• nie stosuje się nawożenia przedsiewnego, 
• przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem 
• kolczatką lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• stosuje się różne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), późna jesień po 
• pierwszych silnych przymrozkach (listopad), a także okres letni, jeśli zapewnimy 
• podlewanie, 
• do wysiewu najlepiej zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na 
• kilkadziesiąt gramów nasion) aby zapewnić równomierność obsiewu, 
• zalecana gęstość siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m2 lub 0,5-1 g mieszanki 
• zmieszane z 2 g mieszanki traw łąkowych, najlepiej kostrzewy czerwonej. 

5.6 Rośliny ozdobne i tematyczne. 

5.4.1 Wymagania dotyczące sadzenia. 

Przed posadzeniem należy usunąć wszystkie pędy kwiatowe i owocostany oraz uciąć 
uszkodzone i połamane korzenie. Rośliny w pojemnikach należy zanurzyć w wodzie tak 
aby bryły korzeniowe całkowicie nią nasiąkły. 
Rośliny należy rozmieścić na zaplanowanych powierzchniach wskazanych na etapie 
nadzoru autorskiego. Wymiary przygotowanego dołu powinny być większe niż bryła 
korzeniowa. Dno należy spulchnić i wysypać 10 – 15 cm warstwy ziemi żyznej zmieszanej z 
piaskiem lub żyzną ziemią, udeptać i podlać. 
Wierzch brył korzeniowych sadzonych roślin powinien zostać przykryty cienką warstwą 
ziemi. Nadmiar ziemi z dołków, w które sadzone są byliny można rozplantować wokół nich 
lub zebrać. 
Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać. 
Powierzchnię gleby w granicach grup nasadzeń należy wyściółkować korą drzewną, 
grubość warstwy ok 5 cm. 

5.4.2 Pielęgnacja po posadzeniu. 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w pierwszym i drugim roku po posadzeniu) polega 
na: 

• wymianie roślin chorych, uszkodzonych i zdeformowanych, 
• usuwanie posuszu 
• spulchnianie i pielenie powierzchni pod grupami bylin, 
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• podlewanie – w porze wieczornej, nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 
wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 
podwyższonych temperatur. Nowoposadzone rośliny powinny być nawadniane 3 
razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co 
tydzień lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 

• przycinanie celem niedopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie 
wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych 
kwiatów, 

• zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich 
początkowym stadium wzrostu 

• Zasilanie nawozami mineralnymi 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

6.2 Rośliny wodne 

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin wodnych i strefy 
nadbrzeżnej polega na sprawdzeniu:  

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian, głębokości sadzenia poszczególnych gatunków 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023,  

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  
• procesu sadzenia w trakcie napełniania zbiornika z zachowaniem stałego dostępu 

roślin do wody, właściwego umieszczenia roślin w podłożu (żwirze lub ziemi)  
• odpowiednich terminów sadzenia,  
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin  

 
Kontrola przy odbiorze posadzonych roślin wodnych i strefy nadbrzeżnej dotyczy:  

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z 

dokumentacją projektową, jakości posadzonego materiału. 

6.1 Trawniki i łąki kwietne. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z 
gruzu i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), pomiaru odległości 
wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, kontroli grubości warstwy rozścielonej ziemi, kontroli 
ilości rozrzuconego torfu, prawidłowego uwałowania terenu, zgodności składu gotowej 
mieszanki traw z zaleceniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu nasion, 
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, okresów 
podlewania, zwłaszcza podczas suszy, dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej 
gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy. Kontrola robót przy odbiorze trawników   dotyczy: 
prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. łysin), obecności gatunków nie 
wysiewanych oraz chwastów. 

6.2 Drzewa i pnącza. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: wielkości 
dołków pod drzewka, zaprawienia dołków ziemią urodzajną, zgodności realizacji 
obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2], PN-R-
67023 [3] i PN-R-67031[4], D opakowania, przechowywania i transportu materiału 



 

 11 

roślinnego, prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminów sadzenia, wykonania 
prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, 
uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, pnączy i bylin z 
dokumentacją projektową, 

• wykonania misek przy drzewach, pnączy i bylin, jeśli odbiór jest na wiosnę lub 
wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew 
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

• jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.2 Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa jest: 
m2 (metr kwadratowy) wykonania i pielęgnacji trawników, 
szt. (sztuk) nasadzeń i pielęgnacji drzew, krzewów, roślin ozdobnych i tematycznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuje: 
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozrzucenie torfu, rozłożenie nawozów 
wieloskładnikowych, zakładanie trawników z darni, pielęgnację trawników: podlewanie, 
koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

W przypadku Norm, Przepisów, Instrukcji lub Ustaw wycofanych należy stosować 
dokumenty zastępujące. 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67031:1996.   Sadzonki roślin ozdobnych. 
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