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Mirzec, dnia 5 lutego 20161

Inak: IRG. 041.5.2015.PL

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartosci ponizej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

(Gmina Mirzec zaprasza do skladania ofert cenowych na wykonanie Studium Wykonalnosei
inwestycji oraz wstgpnego kosztorysu opracowancgo metodg wskaznikowa dla projektu pn..,
Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca popriez kompleksowq odnowg kryzysowych
terendw i obiektéw w obszar rozwojowy tworzge strefy: turystyki, relaksu i aktywnosci (I
etap rewitalizacji)”.

. Zamawiajacy:
Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Murzec
www.mirzec.pl; tel./fax 41276 71 70, email: promocja.mirzec@vp.pl oraz

ug mirzeci@poczta.onet.pl

IL. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Studium WykonalnoSci Inwestycji

Studium Wykonalno$ei nalezy wypelnic zgodnie z Instrukcja sporzadzania Studium
Wykonalnosci Inwestycji ( z listopada 2015r) dla wnioskodawcow ubiegajacych si¢ o
wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego( RPOWS) na lata 2014-2020.
Instrukcja sporzadzania Studium Wykonalnosci Inwestycji w zalgczeniu do zapytania
ofertowego ( zal. nr 3 )

Wstepny kosztorys

Opracowany metodg uproszczong (kosztorys wskaznikowy). Dokument potwierdzajacy
podstawe wyceny poszczegolnych elementow planowanego zakresu rzeczowego inwestycji
stanowiacych zalgcznik do niniejszego zapytania( zal. nr 4).

W zakresic  robot budowlanych, montazowych i instalacyjnych wstepny kosztorys
opracowany metoda kalkulacji uproszczonej musi zawierac poszezegdlne pozycje
kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej ilosci jednostek przedmiarowych (obmiarowych)
robot 1 ich cen jednostkowych. Kosztorys uproszczony obejmuje réwniez swym zakresem
kalkulacje zakupu  wyposazZenia, wrzadzen i sprzetu begdgeych elementem zakresu
rzeczowego planowanej inwestycji.

Niniejsze dokumenty sa dla potrzeb ubiegania sig o wsparcie finansowe z RPOWS na lata
2014-2020.

04 priorvtetowa 6 . Rozwo] miast”

Priorvtet inwestveyiny 9b. wspieranie rewitalizacji fizyczne), gospodarczej i spoleczne
ubogich spolecznosci na obszarach miejskich i wiejskich

Dziatanie 6.5 Rewitalizacja obszaréw miejskich 1 wiejskich

SzezegGlowe informacje w zalaczonym dokumencie operacyjnym

- Szezegdtowy Opis Osi Priorytetowych RPOWS 2014-2020,08 priorytetowa 6




Opracowanie wykonane na podstawie niniejszego zamowienia stanowi¢ bedzie wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia na rzecz Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych do dokumentu powstalego na podstawie niniejszego
zamdwienia na czas nieoznaczony z prawem Zamawiajacego do wprowadzenia zmian.

[11 Opis sposobu przygotowania oferty

W ramach zamdwienia zaklada sie realizacj¢ ponizszych zadan

Opracowanie treéci dokumentu tj. Studium Wykonalnosci inwestycji oraz kosztorys
uproszczony dla projektu ,Zintegrowana rewitalizacja  centrum Mirca poprzez
kompleksowa odnowe kryzysowych teremdow i obiektow w obszar rozwojowy tworzac
strefy : turystyki, relaksu i aktywnosci (11 etap rewitalizacji)”
w formie papierowej - 3 egzemplarze, format A4 zbindowane, wydruk kolorowy 1 3
egzemplarz na plycie CD-ROM (format PDF i doc.).

w szezegdlnodei zakres zamobwienia obejmuje:

a) Opracowanie koncepcji projektowej w/w dokumentéw, po czym przedstawienie Wajtowi
Gminy Mirzec, celem akeeptacji do dalszych prac.

b) opracowanie makiety wizualizacyjnej i prezentacji multimedialnej projektu { preferowane;
w programie Power point) z uwzglednieniem poszezegolnych elementow  zakresu
rzeczowego projektu ,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksowa
odnowe kryzysowych terendw i obiektéw w obszar rozwojowy tworzjc strefy : turystyki,
relaksu i aktywnosci (I etap rewitalizacji)”.

¢) Bezplatng obstuge i aktualizacj¢ Studium Wykonalnosci 1 Kosztorysu Uproszczonego (
metoda wskaznikowq) w pierwszych 24 miesigcach po protokolarnym przyjeciu Wi
dokumentow.,

IV Termin i miejsce Wylionania robit

Do 30 kwietnia 2016 r.

Miejsce wykonania- Urzgd Gminy w Mircu.

V Sposdb Oceny Ofert

Kryterium:
Cena-100%

Do oferty wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢
1. Projekt umowy z podpisem i adnotacjg .akceptuje warunki umowy” — stanowigey
zatacznik nr 2.
2. Zaswiadczenie z CEDIG lub KRS

VI Miegjsce i sposib oraz termin skladania ofert

Oferte nalezy sklada¢ w zamknigtej kopercie do sekretariatu Urzedu Gminy w Mircu ul.
Mirzec Stary 9 , 27-220 Mirzec do godz. 12 " dnia 18 lutego 2016 r. z dopiskiem ,, Oferta
na opracowanie Studium Wykonalnosci Inwestycji i wstgpnego kosztorysu opracowanego
metodg uproszczong ( kosztorys wskainikowy) dla projektu” ,Zintegrowana rewitalizacja




centrum Mirca poprzez kompleksowa odnowe kryzysowych terenéw i obiektow w obszar
rozwojowy tworzac strefy ; turystyki, relaksu i aktywnosci (11 etap rewitalizacyi)”.

Oferta musi byé podpisana przez osobe¢ upowazniong do reprezentowania firmy,
zgodnie z formg reprezentacji oferenta okreslona w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie wlasciwym dla formy organizacji oferenta.

Oferty, ktore wplyna do siedziby urzgdu po wyznaczonym terminie i godzinie
skladania ofert, pozostang bez rozpatrzenia. Nie dopuszcza sig skladania ofert w wersjl
elektronicznej.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 18 lutego 2016r. w pokoju 202 ( sala posiedzen)
Urzedu Gminy w Mircu o godz. 12" W tym dniu planowane jest dokonanie oceny ofert (
karty).

VII. Tryb udzielania zamdéwienia:

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zaméwienia w
oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z
pOZNn.zm.).

7. Zamoéwienie udzielone bedzie zgodnie z zasadg konkurencyjnosci i nie podlega
przepisom Prawo zamowiefi publicznych.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajacego.

4. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub
telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

5. Do prowadzonego postgpowania nie przystugujg wykonawcy $rodki ochrony prawnej
(protest, odwolanie, skarga).

VIIL Okres rekojmi i gwarancji: W przypadku wybrania przez Zamawiajgcego oferty jako
najkorzystniejszej Wykonawea udzieli 24 miesigcznej gwarancji na przedmiot zamdwienia.

IX. Kontakt merytorvezny

Osoba kontaktowg w sprawie jest : Pawel Lewkowicz — inspekior Urzedu Gminy w
Mircu; przewodniczacy zespolu zadaniowego ds. rewitalizacji Gminy Mirzec
Oraz

X. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia lub ograniczenia zakresu
rzeczowego zapytania ofertowego na realizacje kompleksowego zadania pn.: Zintegrowana
rewitalizacja  centrum Mirca poprzez kompleksowa odnowg kryzysowych terenow i
obiektéw w obszar rozwojowy tworzae strefy : turystyki, relaksu i aktywnosci (Il etap
rewitalizacji)” - bez podania przyczyn .

2, Opracowanie Studium Wykonalnosci Inwestycji obliguje Wykonawcg do przedstawienia
_Zamawiajacemu” wykonania i posiadania wszelkich niezbgdnych decyzji , opinii , pozwolen
itp. wynikajacych z przepisow prawa zwigzanych w planowang do realizac)i w/w inwestycja




1. Dokument Studium Wykonalnosci oraz kosztorys uproszczony musza spetniaé wymogi
formalne pozwalajgce na ubieganie si¢ o dofinansowanie ze $rodkéw zewngtrznych Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Zalaczniki do zapytania:

1 formularz ofertowy

2. projekt umowy

3. Instrukcja sporzadzania Studium Wykonalnosci Inwestycji z listopada 201 5r,
4. Elementy planowanego zakresu rzeczowego inwestycji

5, Szezegotowy Opis Osi Priorytetowych RPOWS 2014-2020; of priorytetowa 6




WZOR OFERTY ZALACZNIE NR 1

Piecze¢ Wykonawcey

FORMULARZOFERT OWY

na kompleksowe opracowanie Studinm Wykonalnodci Inwestycji oraz wstgpnego kosztorysu
optacowanego metodg uproszczong( kosztorys wskaznikowy) dla projektu pn. ,,Zintegrowana
rewitalizacja  centrum Mirca poprzez kompleksowg odnowe kryzysowych terenow i
obiektow w obszar rozwojowy tworzac strefy: turystyki, relaksu i aktywnosci (II etap
rewitalizacji)”

ZAMAWIAJACY:

Gmina MIRZEC ul, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

MNazwa 1 adres WYKONAWCY .

Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesylac ewentualng korespondencig:
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Odpowiadajac na zaproszenie na opracowanie Studium wykonalnoéci oraz wstepnego kosztorysu
opracowanego metody uproszczony ( kosztorys wskaznikowy) dla projektu pn. ,Zintegrowana
rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksowa odnowe kryzysowych terendw i obiektiw w
obszar rozwojowy tworzac steefy : turystyki, relaksu i aktywnosci (11 etap rewitalizacji)”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu 4
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1. Zaakceptowany projekt umowy

Podpis asdb sprawniomyeh do skiadania

fviadizen woli w imienin Wykonawey
oray pitcatha | preczatki
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GNMINA MIRZEC
57.320 Mirzec, Mirzec-Stary 3

el (41) 27-13-033 Projekt
Wl SWIBIOKTZYSKIE IIMOWA
Ranon 291090330
Zawarta w Mircu dnia ................ 2016 roku pomigdzy:

Gming Mirzec z siedziba Mirzec Stary 9. 27.220 Mirzec, NIP 664-15-17-390, Regon 000540050
zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez Pana Dariusza Stachowicza — wyznaczony do
pelnienia funkeji Wojta Gminy Mirzec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirzec — Pani
Wandy Wegrzyn

a
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zwang dalej ., Wykonawca™ .
Umaowa zostala zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawey, W
procedurze zapytania ofertowego dla zaméwienia o wartosci szacunkowej ponizej kwoty 30.000,00
euro na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz, U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm),

§1

Przedmiot umowy

| Przedmiotem umowy jest kompleksowe opracowanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
Studium Wykonalnoei Inwestycji oraz wsigpnego kosztorysu opracowanego metodsy
uproszczong ( kosztorys wskaznikowy) dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centri
Mirca poprzez kompleksowq odnowg kryzysowych terendw i obiekiow w obszar rozwojowy tworige
strefy: turystyki, relaksu i aktywnosci (Il etap rewitalizacfi) g

2.W oparciu o opis przedmiotu i zakres zamowienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia
.............. 2016 r, oraz oferta zlozona przez » Wykonaweg™ w dniu  ooioeeii. 2016 roku, ktore
stanowia integralng cze$é umowy, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 .

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny, techniczny i
fachowy w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawea przy realizacji swoich zadan zobowigzuje sie do dolozenia szczegdlng starannosci,
uwzgledniajac profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie dziatalnosci,

§2
Obowigzki Wykonawcey

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawea zobowigzuje sie do:

1) Opracowania i przekazania w formie elektronicznej 1 wersji papierowe] Studium
Wykonalno$ci oraz wstgpnego Kosztorysu Opracowanego metodg wskaznikows dla  projektu
pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksowg odnowg kryzysowych
terendw i obiektow w obszar rozwojowy tworzgce strefy: turystyki, relaksu i aktywnosci (I etap
rewitalizacji)®( format A-4 w doc. zbindowany 1 na plycie CD — odpowiednio po 3
egzemplarze) celem jego akceptacji przez zamawiajgcego Ww formie papierowej - 3
egzemplarze, format A4 zbindowane, wydruk kolorowy i 3 egzemplarz na plycie CD-ROM
(format PDF i doc.),

2) Opracowanie wizualizacji projektu w formie prezentacji multimedialnej ( preferowany program
Power point) oraz na makiecie w formacie A-2 w formie dodatkowego zalacznika do Studium
Wykonalnosci Inwestycji.

3) Wspélpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie wykonania umowy,

4) Niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o wszystkich trudnosciach zwigzanych 2
realizacjg umowy,

5) Zapewnienie Zamawiajacemu prawa do kontroli realizacji przedmiotu umowy na kazdym etapie
jego realizacji.




§3

Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajqcy zobowiazuje sig¢ do:

1) Wspoldziatania z Wykonaweg w zakresie niezbgdnym do prawidlowej realizacji umowy,

2) Dostarczenia bedacych w jego posiadaniu materiatow i informacji niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia doreczenia pisma Wykonawcy z
proéba o ich udostgpnienie w formie pisemnej,

3) Wyznaczenia do wspolpracy z Wykonaweg osob niezbgdnych do prawidlowej realizacji
przedmiotu Umowy,

g4
Termin realizacji Umowy

1. Wrykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu Studium Wykonalnosci
Inwestycji do akceptacji celem dalszych prac o ktorym mowa w § 2 pkt. | niniejsze) umowy do
dnia 20 marca 2016 roku.

2. Wykonawea zobowigzuje si¢ zrealizowad przedmiot umowy i zakoriczyé wszystkie prace
najpdzniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2016r.

3. Zmiana terminu realizacji Umowy moze by¢ dokonana jedynie w formie aneksu do niniejsze]

UMoWwY.
§5
Wynagrodzenie
|. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg na e A S z} brutto
(stownie zlotyeh: ................. ) W tym podatek VAT w wysokosci: ...ovvveiveienninn... (stownie
ZIOLYER: vooviviinniniii ereeen )

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. | zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawey z tytubu
wykonania przedmiotu umowy.,

3. Wraz z zaplata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia z tytulu wykonania umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich stanowigcych przedmiot
prawa autorskiego wynikéw prac powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy, w
obszarach eksploatacji szezegdlowo okreslonych w § B, bez prawa domagania sig dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.

4. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. | platne bedzie jednorazowo na podstawie faktury VAT,

wystawionej przez Wykonawce dla Gminy Mirzec z siedzibg Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, NIP

664 15 17 390 przelewem na konto wskazane w fakturze VAT,

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowi protokét odbioru koficowego, o ktorym mowa w § 6.

Zaplata za fakture VAT nastapi w terminie 14 dni od daty dorgezenia prawidlowo wystawionej

faktury VAT Zamawiajgcemu wraz z protoketem odbioru koncowego.

i

§6

Odbidr przedmiotu umowy

1. Odbior przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokohu odbioru kofcowego.

2. Wykonawea zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 kwietnia 2016 roku przedmiotu umowy w celu dokenania odbioru.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do weryfikacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od
daty skutecznego dorgczenia i do sporzadzenia protokolu odbioru.

4, Wykonany przedmiot umowy wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu drogg pocztows (za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru), kurierem lub osobidcie, a takze poczty elektroniczng w
terminie, o ktorym mowa w ust. 2,




Lh

W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, W
szczegdlnodei z powodu stwierdzonych brakow i wad przedmiotu umowy nie sporzadza sig
protokolu odbioru koncowego, a Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy podpisane przez siebie
oéwiadezenie ze wskazaniem zastrzeZen,

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy W terminie
7dni od daty doreczenia o$wiadezenia Zamawiajgcego, 0 Klorym mowa w ust.5.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze wady Zzostaly usunigte bedzie stanowilo podstawg do
sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.

§7

Odstgpienie od umowy i kary umowne

. Strony postanawiajg, ze obowiazujgcg je formg odszkodowania sg kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku rozwiazania lub odstapienia od niniejszej] umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawey, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci

20 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust 1 ninigjsze]

Umowy,

2) za kazdy dzief zwloki w wykonaniu i przekazaniu  dokumentow  Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust, | niniejsze] Umowy,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kaZdy dzien zwhoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie tych wad,

4) w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego, Zamawiajgey zaplaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci

20 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o Ktorym mowa w & 5 ust | ninigjsze) Umowy,
5) w przypadku rozwiazania lub odstapienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiajacego z
przyezyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawey przystuguje wynagrodzenie za prace
juz wykonane, zgodnie z zaawansowaniem prac. Wynagrodzenie zostanie okreslone i wyplacone
na podstawie protokotu spisanego przez strony,

Oprécz wypadkow okreslonych w Ustawie Prawo zamdawien publicznych Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej w przypadku, gdy:

1} zwloka w wykonaniu ktoregokolwiek z zadan szezeghlowo opisanych w harmonogramie
stanowiacym zalacznik Nr 1 do umowy trwa diuzej nizl4 dni,

2} jezeli zwloka w usunigciu stwierdzonych wad trwa dtuzej niz 7 dni liczae od dnia wyznaczonego
na usunigcie tych wad,

1) Wykonawca dopuszcza sig razgcych zaniedban w sposobie wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokosé kar umownych do wysokoscei rzeczywiscie poniesionej szkody.

7a szkody wyrzadzone Zamawiajacemu przez Wykonawce z innych tytuldw, Wykonawca
odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym,

Wykonawca przez podpisanie ninigjszej] umowy wyraza zgade na potrgcenie kwoty naliczonych
kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia,

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawey od zaplaty kary

umownej, o jakiej mowa w ust. 2 i odszkodowania uzupetniajacego o ktérym mowa w ust 4,

§8

Prawa na dobrach materialnych

. 7 chwila dokonania zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego a Zamawiajgcy nabywa calosc majgtkowych praw autorskich do przedmiotu
umowy na wszelkich znanych w chwili zawarcia ninigjszej Umowy polach eksploatagji
wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994
roku (tekst jednolity Dz, U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), obegjmujacych w
szczeghlnosci:

3




1) nieograniczone, wielokrotne korzystanie z opracowan bedacyveh przedmiotem umowy,
2) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nosnikach informacji,

3) zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5} nadawanie za pomoca sieci przewodowej | bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub
podobnej,

6) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie,

7) wykorzystywanie w celach promogji i informacji we wszelkiego rodzaju mediach,

8) trwale lub czasowe zwielokrotnianie opracowan w catosci lub w czgsc jakimikolwiek
érodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie w Ktorym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania opracowan niezbgdne jest zwielokrotnianie.

2. Z chwila zaplaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgeego takze wszelkie prawa do
wykorzystanych w przedmiocie umowy wytworow niematerialnych nie stanowigcych utworow w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi przepisami,
w szczegdlnodei kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji.

3. Z chwila zaplaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich opracowan przedmiotu umowy
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, a takze przenosi
whasnoéé egzemplarzy, na ktorych przedmiot umowy utrwalono.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych wzgledem
przedmiotu umowy, jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, uzupelnien i jego
dostosowywania oraz jego rozpowszechniania anonimowo bez podania imienia i nazwiska(firmy)
Wykonawcy oraz upowaznia Zamawiajacego do decydowania o pierwszym udostgpnieniu
przedmiotu umowy publicznoéei i sprawowania nadzoru nad sposobem Kkorzystania z niego.
Wykonawea zobowigzuje sig¢ ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy w sposdb naruszajacy interesy Zamawiajgcego.

5, Zamawiajacy posiada pelna swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw majatkowych w
zakresie nabytym na podstawie ninigjszej Umowy na inne podmioty.

6. W przypadku, gdy w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy lub korzystaniem z przedmiotu
umowy lub innych wytwordw niematerialnych objetych ninigjsza umowa przeciwko ktorejkolwiek
ze Stron wszczete zostanie postgpowanie sadowe lub osoba trzecia wystapi z jakimikolwiek
roszezeniami, Strona ta zobowiazana jest zawiadomié¢ o tym fakcie drugg Strong w terminie 7 dni
od daty powziecia o nim wiedzy. W przypadku braku konfliktu interesow, Strony zobowigzane sg
do podjecia wspélpracy celem obrony praw i interesow tej z nich, przeciwko ktorej zgloszone
sostalo roszezenie lub wszezeto postepowanie, przy czym druga Strona zobowigzana jest w miare
istniejacych mozliwosci przystapic do toczqcego sie postepowania sadowego.

7. W przypadku zgloszenia jakichkolwiek roszezen przez osoby trzecie w zwiazku z korzystaniem
przez Zamawiajgcego z praw nabytych lub upowaznien uzyskanych na podstawie niniejszej
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego od wszelkiej odpowiedzialnosel z
tego tytulu i zaspokoié¢ wszelkie uzasadnione roszezenia osob trzecich, pokryé wszelkie koszty,
wydatki i szkody z tym zwigzane, w tym koszty zastgpstwa procesowego i koszty sgdowe,

8. Zamawiajgcemu przysiuguje wylgezne prawo dochodzenia roszezen z tytutu naruszenia autorskich
praw majgtkowych i osobistych do przedmiotu umowy.

§9
Osoby do kontaktow
Do kontaktéw niezbednyeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy wyznaczone zostaly nastepujgce

osoby:
|. ze strony Zamawiajgcego:

2. ze strony Wykonawcy:




§ 10
Postanowienia koncowe

|. Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagaja zeody Wykonawcy i Zamawiajacego wyrazone] w
formie pisemnego aneksu .

2. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiac
dla Wykonawcy,

umowy rozstrzygat bedzie sad whadciwy dla siedziby

ych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgeego 1 jeden

Wykaz zalgcznikow do umowy:

|, Zapytanie ofertowe z dnia ..........cceeeee 2016 roku na opracowanie w sposob kompleksowy
Studium Wykonalnosei Inwestycji oraz wstepny kosztorys opracowany metodg uproszczong ([
kosztorys wskaznikowy) dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacfa centrum Mirca poprzez
kompleksowg odnowg kryzysowych terendw i obiekiow w obszar rozwojowy tworzgc strefy: turystyki,
relaksuw | aktywnosci (I etap rewitalizacfi} ",

7 Oferta Wykonawey oraz przyjgcie warunkow cenowych przez Wykonawee.

TAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Elementy planowanego zakresu rzeczowego inwestycji stanowiace zalacznik do nin'iejszegn zapytania Efértnwegn{ zat. nr
4).

Stan istniejacy na obszarze, na ktérym realizowany bedzie projekt/uzasadnienie potrzeby realizacji projektu/przedmiot projektu Tytui:
Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksowa odnowe kryzysowych terendéw i obiektow w obszar
rozwojowy tworzac strefy : turystyki, relaksu i aktywnosci (II etap rewitalizacji)

Krotki opis projektu:

Lokalizacja i stan obecny obszaru: w kierunku pétnocnym po prawej stronie drogi wojewodzkiej nr 744 idgc z zatoki autobusowej w kierunku za  Dworkiem
Modrzewiowym( zabytkowy obiekt prywatny) obejmujacy tereny podworskie z XIX. Na terenach parku znajdujg si¢ dziatki gminne na ktorych jest
zniszezony , niefunkcjonalny mini park( w | etapie rewitalizacji obszar nazwany w LPR jako kulturowy). ldgc w kierunku pdinocnym znajduje sie
zdegradowany , nieestetyczny teren po bylym boisku trawiastym do pitki noznej. W bliskim sasiedztwie ( kierunek potnocny) zlokalizowany jest kompleks
sportowy ORLIK, za$ na nim czesé niezagospodarowanej dziatki gminnej. Nastepnie dalej w kierunku péinocnym usytuowany jest teren przeznaczony w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zbiornik wodny. Na niniejszym obszarze brak jest udroznienia ruchu pieszego i kolowego, nie ma
alejek spacerowych , drog ,miejsc parkingowych, jest szpetny , nieestetyczny wyglad terenu z widocznym zanieczyszczeniem srodowiska naturainego.
Patrzac w kierunku potudniowym ( w strone Starachowic) po lewej stronie znajdujg sie przeznaczone do rewitalizac)i: remiza QSP oraz nieestetyczny teren
wok&t pomnika ofiar 1| Wojny Swiatowej Opisywany zdegradowany teren wynosi niespeina 6 ha, jest dos¢ zwarty, spdjny terytorialnie 1 koncentryczny,
jednakze w zaawansowanym kryzysie.

zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia dotyczy:

-Powstania strefy turystyki - giéwna stacja turystyki dla turystyki rowerowe] ( uporzadkowanie i zagospodarowanie gruntu poprzez niwelacjg i wyrownanie
terenu, uporzadkowanie zieleni , wykonanie trawnikéw, instalacja miejsc obstugi rowerzystow , grill, fawki drewniane, tablice turystyczne ukazujgce wszystkie
10 solectw — jako drogowskaz dla zwiedzajacych gming), atrakcia turystyczna, elewacja OSP ( postulowany punkt informacji turystycznej). Estetyczne
wyeksponowanie i zagospodarowanie terenu wokol pomnika ofiar [ Wojny Swiatowe] w centrum Mirca,

Powstanie strefy relaksu - restauracia pozostalosci parku podworskiego poprzez uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu za Dworkiem Modrzewiowym
w zieler ostonowa i ogrodows ( preferowany ogrdd kompozycji roslinnych), funkcjonalne urzadzenie przylegtego terenu{ pole namiotowe ), urzgdzenie cieku
wodnego, budowa zbiornika wodnego rekreacyjnego o pow. max. do 0,40 ha z giebokoscig max. do 2,5 m( preferowane kgpielisko) wraz z niezbgdng
infrastruktura techniczng i drogowa, zagospodarowanie terenu pod matg gastronomie. Funkcjonalnosc i udroznienie terenu( alejki spacerowe).

Powstanie strefy aktywnosci - Wzniesienie obiektow miejsc aktywnej rekreacji, w tym wielofunkcyjnej sitowni w plenerze dla potrzeb m.in. gimnastyki
korekcyjnej.

Wykonanie elementéw malej architektury na poszczegodlnych strefach jak: monitoring obszaru, wykonanie oswietienia ulicznego | sieci alejek
spacerowych w formie obwodu zamknietego( trasa spacerowa ). Docelowo cigg pieszo-rowerowy. Wykonanie drewnianego ogrodzenia, altany
ogrodowej/biesiadnej.

Infrastruktura drogowa { wewnetrzne drogi, wykonanie, chodnika , miejsc parkingowych przy drodze wojewdadzkiej nr 744)

Niniejsze elementy beds dostosowane dla osob niepelnosprawnych 2z wykorzystaniem efektywnosci energetycznej przy iluminacji swietinej( oswietlenie
uliczne/ parkowe ) .

Komplementarnos¢ projektu

Proponowane dziatania z rewitalizacji beda komplementare z inwestycjami z EFS poprzez realizacje zadan z zakresu korekcji wad postawy ( gimnastyka
korekeyjna) | szeroko pojete przeciwdziatanie statycznemu trybowi zycia mieszkaricow na rzecz aktywnego trybu 2ycia oraz promocjg zdrowia. Zintegrowany
zakres niniejszego projektu bedzie rowniez determinowat przeciwdziatanie ubostwa za posrednictwem oferty spoleczne zagospodarowania czasu wolnego
dla nisko sytuowanych mieszkancow w poszczegodinych strefach powstalych na zrewitalizowanych terenach.

Uzasadnienie projektu
Niniejszy projekt jest w wyznaczanym obszarze rewitalizacji i jest on wraz z rewitalizacjg o$rodka zdrowia w Mircu priorytetowy jako zadanie inwestycyjne
ujete w opracowywanym w koncowej fazie Programie Rewitalizacji na lata 2016-2022. Przedstawiony wstepny projekt bedzie miat za cel nadanie nowych




I

funkgji spotecznoekonomicznych i turystyczno-rekreacyjnych. Wskutek realizaci dziatan rewitalizacji w ramach jej Il etapu nastapi komplementarno&é dziatan
inwestycyjnych z nieinwestycyjnymi ( integracja spoleczna, zmniejszanie ubéstwa, promocja zdrowia, promocja aktywizacja spoleczna). Planowana realizacja
inwestycji obejmujgca obszar niemal 6 ha przyczyni si¢ do lepszego dostepu do usiug publicznych, ogéinospolecznych dajac tym impuls do ozywienia
gospodarczego centrum Mirca i pozytywnych zmian w $rodowisku naturalnym.

Whykaz dzialek w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( mpzp) :

1) dziatka nr 2656/6 ( sotectwo Mirzec Il), pow. 0,40 ha - teren pod zbiornik rekreacyjny. Przeznaczenie podstawowe zgodne z mpzp WS, plus teren
przylegty ok. 0,96 ha ( Mirzec Il). Przeznaczenie podstawowe zgodne z mpzp RE( teren przylegly).

2) dziatka nr 2656/29 ( solectwo Mirzec || ), pow. ok. 1,57 ha. Przeznaczenie uzupelniajace zgodne z mpzp — UO, RE. , Pozostalosé po dzialce na ktdrej
usytuowano kompleks ORLIK”

3) dzialka nr 2656/17( sotectwo Mirzec Il), pow. 0,01 ha. Przeznaczenie z mpzp MN , , teren pod alejke spacerowg"

4) dziatka nr 130/9 ( solectwo Mirzec | ), pow. 2,59 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp - ZP2 - | teren kryzysowy boiska trawiastego”.

0) dziatka nr 228/3 ( solectwo Mirzec | ), pow. 0,17 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp — WS, ZP -, teren kryzysowy za SKR".

6) dziatka nr 130/7 ( solectwo Mirzec | ), pow. 0,03 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp — KDW - Teren drég wewnetrznych

7) dziatka nr 130/5 ( solectwo Mirzec | ), pow. 0,03 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp — KDW — jw.

8) dziatka nr 130/4 (sotectwo Mirzec | ), pow. 0.01 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp —-KDW. - jw" {wspohwiasnosé gminy Mirzec)

9) dziatka nr 226/21 ( sofectwo Mirzec | ), pow. 0,06 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp KDW( preferowany ciag pieszo jezdny).
Wspdtwiasnose gminy Mirzec.

10) dzialka nr 226/20 (solectwo Mirzec 1), pow. 0,0028 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp KDW( preferowany ciag pieszo jezdny)

11) dziatka nr  223/2 (solectwo Mirzec I}, pow. 0,03 ha. Przeznaczenie terenu zgodnie z mpzp U | - budynek OSP.

12) dziatka nr 226/8 pow. 0,05 ha oraz dziatka nr 224/1 pow. 0,04 ha ( solectwo Mirzec | ). Przeznaczenie terenu z mpzp ZP, - |, Teren wokél pomnika
ofiar |l wojny swiatowej "
GMINA MIRZEC
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