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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  roboó t
budowlanych  jest  okresólenie  zakresu  i  sposobu  wykonania  roboó t  budowlanych,  a  takzże
okresólenie  wymaganó  jakosóciowych  odnosónie  stosowanych  przy  realizacji  zamoó wienia
materiałoó w i wyroboó w, jak roó wniezż ,  jakosóci wykonania roboó t, związanych z realizacją w/w
zadania.

1.2.  Zakres roboó t objętych ST
           Wymagania ogoó lne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich roboó t budowlanych i
nalezży je stosowacó  w powiązaniu z ponizższymi szczegoó łowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

1.3. Okresólenia podstawowe
          Okresólenia i nazewnictwo uzżyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOÓ LNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOÓ T

          Wykonawca roboó t jest odpowiedzialny, za jakosócó  ich wykonania oraz zgodnosócó  roboó t z
projektem  budowlanym  (PB),  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  przepisami  prawa
budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres roboó t
          Wykonawca  powinien  zapewnicó  całosócó  robocizny,  materiałoó w,  sprzętu,  narzędzi,
transportu  i  dostaw,  niezbędnych  do  wykonania  roboó t  objętych  umową,  zgodnie  z  jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazoó wkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem roboó t Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona
rozliczenia  wykonanych  roboó t,  dostaw  inwestorskich,  materiałoó w  z  demontazżu  oraz
przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi
inwestorowi  komplet  dokumentoó w  budowy,  wymagany  przepisami  prawa  budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzżyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie roboó t
          Podczas realizacji roboó t (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny  za  ochronę  roboó t  oraz  mienia  inwestora  przekazanego  razem  z  placem
budowy. Wykonawca będzie utrzymywacó  roboty do czasu konó cowego odbioru. Utrzymanie
powinno bycó prowadzone w taki sposoó b, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru konó cowego. 
          Jesó li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczącó takie roboty, jednak nie poó zóniej nizż  w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania roboó t z winy Wykonawcy.

Zgodnosócó roboó t z PB i ST
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          Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły koniecznosóci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamoó wionym zakresie i są integralną częsócią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
          Wykonawca nie mozże wykorzystywacó  błędoó w w PB lub ich pomijacó. O ich wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomicó  inspektora  nadzoru,  ktoó ry  w  porozumieniu  z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny bycó zgodne PB i ST.
          Dane okresólone w PB i w ST uwazżane są za wartosóci docelowe, od ktoó rych dopuszczalne
są odchylenia w ramach okresólonego przedziału tolerancji.
          Cechy  materiałoó w  muszą  bycó  jednorodne  i  wykazywacó  zgodnosócó  z  okresólonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczacó dopuszczalnego przedziału tolerancji.
          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to
na  zmianę  parametroó w  wykonanych  elementoó w  budowli,  to  takie  materiały  winny  bycó
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
          Wykonawca dostarczy Inwestorowi,  w ciągu 14 dni,  przed ustalonym w umowie
terminem  przekazania  terenu  budowy  osówiadczenia  osoó b  funkcyjnych  o  przyjęciu
obowiązkoó w na budowie (kierownik budowy, kierownicy roboó t).
          Inwestor przekazże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekazże wykonawcy dzienniki budowy
wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Wskazże  punkt  poboru
wody  i  energii  elektrycznej  oraz  punkty  osnowy  geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z
materiałoó w  własnych  i  usunie  nieodpłatnie  opomiarowanie  punktoó w  poboru  medioó w  w
sposoó b uzgodniony z dostawcą (uzżytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
          Fakt przystąpienia i prowadzenie roboó t Wykonawca obwiesóci publicznie w sposoó b
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosóciach  okresólonych  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podsówietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresóli
niezbędny  sposoó b  ogrodzenia  terenu  budowy.  Zabezpieczenie  prowadzonych  roboó t  nie
podlega odrębnej zapłacie.

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialnosócó prawna
Stosowanie się do ustalenó  prawa i innych przepisoó w
          Wykonawca  zobowiązany  jest  znacó  i  stosowacó  wszystkie  przepisy  powszechnie
obowiązujące  oraz  przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  ktoó re  są  w
jakichkolwiek  sposoó b  związane  z  robotami  oraz  musi  bycó  w pełni  odpowiedzialny za  ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
          Wykonawca będzie przestrzegacó  praw patentowych lub innych praw własnosóci oraz
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymaganó  prawnych dotyczących
wykorzystania opatentowanych rozwiązanó  projektowych, urządzenó , materiałoó w lub metod. W
sposoó b ciągły powinien informowacó  inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwolenó  i inne odnosóne dokumenty.
          Jesóli nie dotrzymanie w/w wymaganó  spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całosóci obciązżą one Wykonawcę.

Ochrona własnosóci publicznej i prywatnej
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          Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własnosóci  publicznej  lub  prywatnej.  Jezżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłasóciwym
prowadzeniem  roboó t  lub  brakiem  koniecznych  działanó  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi
uszkodzenie  lub  zniszczenie  własnosóci  prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swoó j
koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własnosócó.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej
własnosóci powinien bycó nie gorszy nizż  przed powstaniem uszkodzenia.
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne
oraz  musi  uzyskacó  od  odpowiednich  władz,  będących  własócicielami  tych  urządzenó ,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
          Wykonawca zapewni w czasie trwania roboó t własóciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzenó .

Ochrona sórodowiska w czasie wykonywania roboó t
          Wykonawca ma obowiązek znacó  oraz stosowacó  w czasie prowadzenia roboó t wszelkie
przepisy ochrony sórodowiska naturalnego.
          W okresie trwania roboó t Wykonawca będzie:

 Podejmowacó  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisoó w  i
norm  dotyczących  ochrony  sórodowiska  na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał
uszkodzenó  lub  uciązż liwosóci  dla  osoó b  lub  własnosóci  prywatnej  i  społecznej,  a
wynikających  ze  skazżenia  sórodowiska,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania,

 Miał  szczegoó lny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  uzżywanego  na  budowie;
stosowany  sprzęt  nie  mozże  powodowacó  zniszczenó  w  sórodowisku  naturalnym
natomiast  opłaty  i  kary  za  przekroczenia  norm,  okresólonych  w  odpowiednich
przepisach dotyczących sórodowiska, obciązżają Wykonawcę,

 Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji roboó t,  a wynikające z zaniedbanó  w
czasie realizacji roboó t, obciązżają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
           Materiały, ktoó re w sposoó b trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
uzżycia. Nie wolno stosowacó materiałoó w wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęzżeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uzżyte do roboó t  muszą miecó  sówiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okresólające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałoó w na sórodowisko.
          Jezżeli Wykonawca uzżył materiałoó w szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich
uzżycie spowodowało jakiekolwiek zagrozżenie dla sórodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
          Utylizacja materiałoó w szkodliwych pochodzących z demontazżu nalezży do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpozżarowa
          Wykonawca będzie przestrzegacó przepisoó w ochrony przeciwpozżarowej.
          Sprawny sprzęt przeciwpozżarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesóci  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy
maszynach  i  w  pojazdach  mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposoó b
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osoó b trzecich.
          Prace  pozżarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z
przedstawicielami uzżytkownika nieruchomosóci.
          Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pozżarem
wywołanym jego działalnosócią przy realizacji roboó t przez personel Wykonawcy.
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          Wykonawca odpowiadacó  będzie za straty spowodowane przez pozżar wywołany przez
osoby  trzecie  powstały  w  wyniku  zaniedbanó  w  zabezpieczeniu  budowy  oraz  materiałoó w
niebezpiecznych.

Bezpieczenó stwo i higiena pracy 
          Podczas realizacji roboó t Wykonawca przestrzegacó będzie przepisoó w dotyczących bhp. W
szczegoó lnosóci  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbacó,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymaganó  sanitarnych.
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odziezż  dla ochrony zżycia i zdrowia osoó b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenó stwa publicznego. Uznaje się, zże wszystkie koszty związane z
wypełnieniem  wymaganó  okresólonych  powyzżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOÓ W, SPRZĘTU I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczące materiałoó w         
          Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałoó w  przeznaczonych  do  roboó t  Wykonawca  przedstawi  szczegoó łowe  informacje
dotyczące proponowanego zóroó dła wytwarzania,  zamawiania oraz odpowiednie sówiadectwa
badania,  jakosóci  w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego zóroó dła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałoó w z tego zóroó dła.
          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badanó  w celu udokumentowania, zże
materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  zóroó dła  w  sposoó b  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w
czasie prowadzenia roboó t.
          Jezżeli materiały z akceptowanego zóroó dła są niejednorodne lub niezadawalającej jakosóci,
Wykonawca powinien zmienicó zó roó dło zaopatrywania w materiały.
          Materiały wykonó czeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny  bycó  z  tej  samej  partii  materiału  w  celu  zachowania  tych  samych  własóciwosóci
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
          Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiałoó w bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, zże roboty nie zostaną przyjęte i nie
będą zapłacone.

Inspekcja wytwoó rni materiałoó w i elementoó w
          Wytwoó rnie materiałoó w i elementoó w, zaroó wno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogą bycó kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosóci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
          W czasie przeprowadzania inspekcji nalezży zapewnicó  wspoó łpracę i pomoc Wykonawcy
oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych częsóci wytwoó rni,  gdzie odbywa się proces
produkcji materiałoó w przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałoó w
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakosócó i
własóciwosóci  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
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Przechowywanie materiałoó w musi odbywacó się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposoó b skutecznie zabezpieczający przed dostępem osoó b trzecich.
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałoó w powinny bycó  po zakonó czeniu
roboó t doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
          Wykonawca jest zobowiązany do uzżywania jedynie takiego sprzętu, ktoó ry nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu,  na  jakosócó  wykonywanych  roboó t  i  będzie  gwarantowacó
przeprowadzenie roboó t, zgodnie z zasadami okresólonymi w PB i ST.
          W przypadku braku ustalenó  w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny bycó uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
          Sprzęt nalezżący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania roboó t musi bycó utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosóci do pracy.
          Wykonawca  dostarczy,  na  zżądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie
dokumentoó w  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  uzżytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.
          Jezżeli przewiduje się mozż liwosócó  wariantowego uzżycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  mozże  bycó  poó zóniej
zmieniany bez zgody Inspektora.
          Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania
warunkoó w  technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
dopuszczone do roboó t.
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztoó w jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej roboó t, do ktoó rych ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Wymagania dotyczące sórodkoó w transportu
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich sórodkoó w transportu, ktoó re
nie wpłyną niekorzystnie,  na jakosócó  wykonywanych roboó t  i  na własóciwosóci  przewozżonych
materiałoó w.
          Wykonawca będzie usuwał, na biezżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOÓ T

4.1. Ogoó lne zasady wykonania roboó t
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie roboó t zgodne z umową oraz za jakosócó
stosowanych materiałoó w i  wykonywanych roboó t,  za  ich  zgodnosócó  z  PB,  wymaganiami  ST,
programem zapewnienia jakosóci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
          Wykonawca ponosi odpowiedzialnosócó  za dokładne wyznaczenie wysokosóci wszystkich
elementoó w konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi okresólonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałoó w i elementoó w roboó t
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i
instrukcjach.
          Inspektor  jest  upowazżniony do inspekcji  wszystkich  roboó t  i  kontroli  wszystkich
materiałoó w dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
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          Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  poó zóniej  nizż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  grozóbą  zatrzymania  roboó t.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.       
          W przypadku opoó zónienó  realizacyjnych budowy, stwarzających zagrozżenie dla finalnego
zakonó czenia roboó t, Inspektor ma prawo wprowadzicó  podwykonawcę na okresólone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosóci roboó t
4.3.1. Zasady kontroli jakosóci i roboó t
          Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  roboó t  i  jakosóci  materiałoó w.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli roboó t.      
          Minimalne wymagania co do zakresu badanó  i ich częstotliwosóci są okresólone w ST i
normach koniecznych, do wykonania roboó t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.
          Przed przystąpieniem do pomiaroó w lub badanó . Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania
Wykonawca  przedstawi  na  pisómie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez  Inspektora.  Wyniki
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kazżde zżądanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Inspektor będzie oceniacó zgodnosócó materiałoó w i roboó t z wymaganiami ST na podstawie
wynikoó w  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Jezżeli  wyniki  tych  badanó  wykazżą,  zże  raporty
wykonawcy  nie  są  wiarygodne,  to  Inspektor  zleci  przeprowadzenie  powtoó rnych  lub
dodatkowych badanó . W tym przypadku całkowite koszty powtoó rnych lub dodatkowych badanó
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodnosóci w prowadzeniu badanó
przez  Wykonawcę,  Inspektor  mozże  wprowadzicó  stały,  niezalezżny  nadzoó r  nad  badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosóci materiałoó w i urządzenó
          Przed wykonaniem badanó  jakosóci  materiałoó w przez Wykonawcę,  Inspektor mozże
dopusócicó  do uzżycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodnosócó
z warunkami podanymi w ST.
          W przypadku materiałoó w,  dla ktoó rych atesty są wymagane przez ST, kazżda partia
materiału dostarczona na budowę winna posiadacó  atest okresólający w sposoó b jednoznaczny
jej cechy.
          Produkty przemysłowe muszą posiadacó  atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanó .  Kopie wynikoó w tych badanó  będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia
wazżne legalizacje, mogą bycó badane w dowolnym czasie.
          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazżde zżądanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
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          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy
spoczywa na Wykonawcy.
          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na biezżąco i będą dotyczycó  przebiegu
roboó t, stanu bezpieczenó stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazżdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,
ktoó ra dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuzżbowego. Zapisy
będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezposórednio
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezży wpisywacó w szczegoó lnosóci:
 Datę przyjęcia i zakres obowiązkoó w osoó b funkcyjnych na budowie,
 Datę przyjęcia placu budowy,
 Datę rozpoczęcia roboó t,
 Uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoó w roboó t,
 Terminy rozpoczęcia i zakonó czenia poszczegoó lnych elementoó w roboó t,
 Przebieg roboó t, trudnosóci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
 Uwagi i polecenia Inspektora,
 Daty wstrzymania roboó t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 Zgłoszenia  i  daty  odbioru  roboó t  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częsóciowych  i

konó cowych odbioroó w roboó t,
 Wyjasónienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 Stan pogody i  temperatury powietrza  w okresie  wykonywania  roboó t  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczegoó lnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 Zgodnosócó rzeczywistych warunkoó w geotechnicznych z ich opisem w PB,
 Dane  dotyczące  czynnosóci  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania roboó t,
 Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia roboó t,
 Dane dotyczące jakosóci materiałoó w oraz wyniki przeprowadzonych badanó  z podaniem

autora badanó ,
 Wyniki proó b poszczegoó lnych elementoó w budowli z podaniem kto je prowadził,
 Inne istotne informacje o przebiegu roboó t.

           Propozycje, uwagi i wyjasónienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.
           Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  i  Wykonawcę  do
ustosunkowania się do jego tresóci.

Księga obmiaru roboó t
          Nie jest ona wymagana, ale jej załozżenia mozże zazżądacó Inspektor nadzoru w przypadku
roboó t  o  duzżym  stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  roboó t  będzie  wtedy  jedynie
dokumentem  kontrolnym.  Nie  stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru
poszczegoó lnych  elementoó w  potwierdzony  przez  Inspektora  w  oparciu  o  procentowe
zaawansowanie roboó t.
           Obmiary wykonanych roboó t prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.

Księga obmiaru roboó t zawiera karty obmiaru roboó t z:
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 Numerem kolejnym karty
 Podstawą wyceny i opisem roboó t
 Ilosócią przedmiarową roboó t
 Datą obmiaru
 Obmiarem  przeprowadzonym  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszego

rozdziału ST
 Ilosócią roboó t wykonanych od początku budowy.

           Księga obmiaru roboó t (jesó li jest wymagana) musi bycó  przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu roboó t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
          Atesty materiałoó w, orzeczenia o jakosóci materiałoó w, recepty robocze i wyniki badanó
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowicó załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentoó w budowy zalicza się takzże:

 Decyzję o pozwoleniu na budowę,
 Protokoó ł przekazania placu budowy,
 Protokoó ł - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
 Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 Harmonogram budowy,
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 Protokoó ły odbioru roboó t,
 Protokoó ły z narad i ustalenó ,
 Dowody  przekazania  materiałoó w  z  demontazżu,  dowody  utylizacji  materiałoó w  z

demontazżu podlegające utylizacji,
 Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentoó w budowy
          Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
          Zaginięcie ktoó regokolwiek z dokumentoó w spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na zżyczenie
Inwestora.

5. OBMIAR ROBOÓ T

5.1. Ogoó lne zasady obmiaru roboó t
          Obmiar roboó t będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych roboó t zgodnie z PB
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
          Obmiaru roboó t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboó t  i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru roboó t. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukonó czenia wszystkich roboó t.  Błędne
dane zostaną poprawione wg ustalenó  Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pisómie.
          Obmiar gotowych roboó t będzie przeprowadzony z częstosócią wymaganą do umownych
płatnosóci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
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          Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  roboó t,  a  takzże  w
przypadku  występowania  dłuzższych  przerw  w  robotach  oraz  w  przypadku  zmiany
Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru roboó t
          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposoó b
zrozumiały i jednoznaczny.
          Do pomiaru uzżywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie okresólającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar roboó t zawieracó będzie:
 Podstawę wyceny i opis roboó t
 Ilosócó przedmiarową roboó t (z kosztorysu ofertowego)
 Datę obmiaru
 Miejsce  obmiaru przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie

szkicu pomocniczego
 Obmiar roboó t  z podaniem składowych obmiaru w kolejnosóci:  długosócó  x szerokosócó  x

głębokosócó x wysokosócó x ilosócó = wynik obmiaru
 Ilosócó roboó t wykonanych od początku budowy
 Dane osoby sporządzającej obmiaru.

6. ODBIOÓ R ROBOT

6.1. Rodzaje odbioroó w
Roboty podlegają następującym odbiorom roboó t, dokonywanym przez Inspektora:

 Odbiorowi roboó t zanikających,
 Odbiorowi częsóciowemu, elementoó w roboó t,
 Odbiorowi konó cowemu, ostatecznemu,
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbioó r roboó t zanikających i ulegających zakryciu
          Odbioó r roboó t zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilosóci i jakosóci
wykonywanych roboó t, ktoó re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
          Odbioru roboó t dokonuje Inspektor.
          Gotowosócó  danej częsóci roboó t zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbioó r  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,
nie  poó zóniej  jednak,  nizż  w ciągu 3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i
powiadomieniem o tym takzże Inspektora.

6.3. Odbioó r częsóciowy
          Odbioó r częsóciowy polega na ocenie ilosóci i jakosóci wykonanych częsóci roboó t.
          Odbioru roboó t dokonuje Inspektor.
          Gotowosócó  danej częsóci roboó t  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbioó r  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie, nie poó zóniej jednak, nizż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbioó r ostateczny (konó cowy)
          Odbioó r  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  roboó t  w
odniesieniu do ich ilosóci, jakosóci i wartosóci. Całkowite zakonó czenie roboó t oraz gotowosócó  do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na pisómie o tym fakcie Inspektora.
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          Osiągnięcie gotowosóci  do odbioru musi potwierdzicó  wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca przekazże Inspektorowi nadzoru kompletny
operat  kolaudacyjny,  zawierający dokumenty zgodnie z  wykazem zawartym w pkt.  6.6.  W
terminie  siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowosóci  do  odbioru  Inwestor  powiadomi
pisemnie  Wykonawcę  o  dacie  rozpoczęcia  odbioru  oraz  składzie  powołanej  komisji
kolaudacyjnej.  Rozpoczęcie  prac  komisji  nastąpi  nie  poó zóniej  nizż  przed  upływem  terminu
okresólonego  w  umowie.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakosóciowej  na
podstawie przedłozżonych dokumentoó w, wynikoó w badanó  i  pomiaroó w, oceny wizualnej oraz
zgodnosóci wykonania roboó t z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z
realizacją  roboó t,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  roboó t  uzupełniających  i  roboó t
poprawkowych.
          W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  roboó t  poprawkowych  lub  roboó t
uzupełniających komisja przerwie swoje czynnosóci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
          W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  zże  jakosócó  wykonanych  roboó t  w
poszczegoó lnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  PB  lub  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu i
bezpieczenó stwo  osoó b  i  mienia,  komisja  dokona  potrącenó ,  oceniając  pomniejszoną  wartosócó
wykonanych roboó t w stosunku do wymaganó  przyjętych w umowie.

6.5. Odbioó r pogwarancyjny
          Odbioó r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboó t związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.
Odbioó r  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboó t jest protokoó ł
odbioru  ostatecznego  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Do  odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowacó operat kolaudacyjny zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
 Dziennik budowy - oryginał i kopię,
 Obmiar roboó t (jesóli wymagany),
 Wyniki pomiaroó w kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakosóciowe wbudowanych materiałoó w,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzenó ,
 Sprawozdania techniczne z proó b ruchowych,
 Protokoó ły proó b i badanó ,
 Protokoó ły odbioru roboó t zanikających,
 Rozliczenie z demontazżu,
 Wykaz wbudowanych urządzenó  i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
 Osówiadczenia osoó b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

           W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora,  wykonane  i  zgłoszone  pismem  przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
7. PODSTAWA PŁATNOSÓCI
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          Cena uwzględnia wszystkie czynnosóci,  wymagania i  badania składające się  na jej
wykonanie, okresólone w ST i PB.

Cena obejmuje:
 Robociznę
 Wartosócó zuzżytych materiałoó w wraz z kosztami ich zakupu
 Wartosócó pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montazż  i demontazż  na stanowisku pracy)
 Koszty posórednie, w skład ktoó rych wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,

pracownikoó w nadzoru i  laboratorium, wydatki dotyczące bhp,  usługi  obce na rzecz
budowy,  ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty
eksploatacji zaplecza

 Zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  wydatkoó w,
ktoó re mogą wystąpicó w czasie realizacji roboó t.

           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie roboó t będzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokoó ł częsóciowego wykonania i odbioru roboó t ustalony w oparciu o
procentowe  zaawansowanie  roboó t  w  danej  branzży  dla  poszczegoó lnych  elementoó w  roboó t.
Szczegoó ły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
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SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 01 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

1. CZĘSÓCÓ  OGOÓ LNA

1.1. Przedmiot ST

Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wykonania  i  odbioru  inwestycji  związanej  z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstępstwa  od  wymaganó  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  miecó  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych roboó t i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoó rych  istnieje  pewnosócó,  zże  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  dosówiadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

(KOD CPV 45260000-7) - Pokrycie dachowe.

1.3. Zakres roboó t objętych ST

Roboty, ktoó rych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszelkie czynnosóci umozż liwiające i
mające  na  celu  wymianę  porycia  dachowego  na  blachę  dachoó wkową  wraz  z  obroó bkami
blacharskimi,  rynnami  i  rurami  spustowymi  oraz  elementami  wystającymi  ponad  dach
obiektu.

1.4. Okresólenia podstawowe

Okresólenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
okresóleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogoó lne”.

1.5. Ogoó lne wymagania dotyczące roboó t

Wykonawca  roboó t  jest  odpowiedzialny  za  jakosócó  ich  wykonania  oraz  za  zgodnosócó  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoó lne
wymagania dotyczące roboó t podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogoó lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOÓ W

2.1. Ogoó lne wymagania dotyczące materiałoó w, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000 „Wymagania ogoó lne”.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokrycó dachowych powinny miecó m.in.:
Aprobaty Techniczne lub bycó produkowane zgodnie z obowiązującymi normami;
Certyfikat lub Deklarację Zgodnosóci z Aprobatą Techniczną lub z PN;
Certyfikat na znak bezpieczenó stwa;
Certyfikat zgodnosóci ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich;
na opakowaniach powinien znajdowacó się termin przydatnosóci do stosowania.
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Sposoó b  transportu  i  składowania  powinien  bycó  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadacó  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych na budowie materiałoó w przeznaczonych do wykonania pokrycó dachowych.

2.2 Materiały

2.2.1. Blacha dachoó wkowa.
Przywieziona na plac budowy blacho dachoó wka musi  bycó  składowana na roó wnoległych

podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezżenia jej
uszkodzenó  mechanicznych. Po złozżeniu pokrycia w miejscu składowania nalezży sprawdzicó,
czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, poniewazż  kazżde uszkodzenie mozże bycó ogniskiem
korozji.  Wykonawca  powinien  posiadacó  atesty  i  certyfikaty  jakosóci  producenta  danej
blachodachoó wki, ktoó re powinien okazacó na zżądanie osobie kontrolującej jakosócó materiału.

2.2.2. Drewno
Drewno  w  postaci  łat  i  kontrłat  przywiezione  na  budowę  musi  bycó  składowane

asortymentami,  na  roó wnoległych  pryzmach,  w  ktoó rych  ułozżone  jest  na  przekładkach
umozż liwiających jego wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno bycó  w miejscach
nie  narazżonych  na  działanie  czynnikoó w  atmosferycznych.  Drewno  zastosowane  na  te
elementy  powinno  bycó  klasy  II,  jego  wilgotnosócó  nie  powinna  przekraczacó  20  %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy  miało widoczne zepsute i smołowe sęki,
siniznę,  rdzenie  podwoó jne,  czerwienó ,  zgniliznę  miękką,  rakowatosócó,  zagrzybienie  oraz
pęknięcia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi bycó  zabezpieczone sórodkiem grzybo-, ognio-, i owadoboó jczym. Wykonawca
powinien posiadacó  atesty i certyfikaty jakosóci producenta drewna, ktoó re powinien okazacó  na
zżądanie osobie kontrolującej jakosócó materiału.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu. 
Przywiezione  na  plac  budowy  rynny,  rury  spustowe  z  blachy  powlekanej  i  pozostałe
elementy orynnowania powinny bycó  składowane z  dala od ciągoó w komunikacyjnych,  w
miejscu,  w  ktoó rym  nie  będą  narazżone  na  uszkodzenia.  Po  ich  złozżeniu  w  miejscu
składowania  nalezży  sprawdzicó,  czy  powłoka  ochronna  nie  jest  zarysowana,  poniewazż
kazżde uszkodzenie mozże bycó  ogniskiem korozji.  Wykonawca powinien posiadacó  atesty i
certyfikaty jakosóci producenta wszystkich elementoó w orynnowania, ktoó re powinien okazacó
na zżądanie osobie kontrolującej jakosócó materiału.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogoó lne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano  w ST Kod  CPV 45000000  „Wymagania
ogoó lne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania roboó t

Rodzaje  sprzętu  uzżywanego  do  roboó t  dekarskich  oraz  rusztowanó  pozostawia  się  do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymaganó
jakosóciowych  roboó t  i  przepisoó w  BIOZ  zostaną  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboó t. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogoó lne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania
ogoó lne” .

4.2. Transport materiałoó w

Transport dowolnymi sórodkami przydatnymi dla danego asortymentu.
Samochodowy  –  do  transportowania  papy  na  miejsce  wbudowania,  Ręczny  –  na  placu
budowy.
Pionowy – dzówig.

4.2.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  sórodkoó w  transportu,  ktoó re  nie
wpłyną niekorzystnie na jakosócó roboó t i własóciwosóci przewozżonych materiałoó w.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych sórodki transportowe muszą spełniacó  wymagania
przepisoó w ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOÓ T

5.1. Wymagania ogoó lne dla podkładoó w
Kazżdy podkład pod pokrycie powinien spełniacó następujące wymagania ogoó lne:
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno bycó  dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
roó wnosócó  powierzchni deskowania powinna bycó  taka,  aby przesówit pomiędzy powierzchnią
deskowania,  a  łatą  kontrolną  o  długosóci  3  m  był  nie  większy  nizż  5  mm  w  kierunku
prostopadłym  do  spadku  i  nie  większy  nizż  10  mm  w  kierunku  roó wnoległym  do  spadku
(pochylenia  połaci  dachowej), roó wnosócó  płaszczyzny  połaci  z  łat  lub  płatwi  powinna  bycó
analogiczna, jak podano powyzżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3
płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
podkład  powinien  bycó  zdylatowany  w miejscach dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien
miecó  odpowiednie  uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię
pokrycia.  Szerokosócó  szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosicó  od  20  do  40mm  a  szczelin
obwodowych  około  20mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i  obwodowe  powinny  bycó
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkładzie powinny bycó osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
bycó usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Przygotowanie dachu. 
Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachoó wką nalezży odpowiednio przygotowacó
konstrukcję  pokrycia  dachu.  Do  konstrukcji  dachu  nalezży  umocowacó  ekran
zabezpieczający z folii  paroprzepuszczalnej.  Na tak przygotowane podłozże  nalezży  nabicó
kontrłaty,  a  następnie  prostopadle  na  nich  –  łaty  w  odstępach  zgodnie  z  projektem
budowlanym. Do nich mocowane będzie pokrycie z blachodachoó wki. 

Roboty na wysokosóciach prowadzicó z zachowaniem przepisoó w BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachoó wką.
Podczas  obroó bki  na  placu  budowy  blachodachoó wka  nie  mozże  miecó  zbyt  niskiej
temperatury.  Jesóli  arkusze blachodachoó wki przechowywane są w nocy na zewnątrz,  ich
temperatura mozże bycó  nizższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynacó
dnia od wykonywania skomplikowanych obroó bek ręcznych, a raczej poczekacó  z nimi do
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czasu  podniesienia  się  temperatury,  albo  przygotowacó  je  w  ciepłym  pomieszczeniu.
Temperatura blachodachoó wki  w momencie  układania  decyduje  o  tym,  w jakim stopniu
będzie się ona odkształcacó od stanu wyjsóciowego w okresie letnim i zimowym. Wazżne jest
więc uwzględnienie rozszerzalnosóci cieplnej, aby nie dopusócicó  do uszkodzenia blachy lub
jej mocowanó .

Do  mocowania  blachodachoó wki  nalezży  uzżywacó  nierdzewnych  wkrętoó w  do  drewna
najlepiej  w  kolorze  pokrycia  w  ilosóciach  i  odstępach  zalecanych  przez  producenta
pokrycia. 
Po  zamontowaniu  obu  połaci  dachowych  nalezży  zamontowacó  do  szczytowych  krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachoó wki oraz gąsiory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (ława kominiarska, bariera sóniegowa itp.)
W  czasie  wykonywania  wszystkich  roboó t  montazżowych  pokrycia  dachowego  po
blachodachoó wce  mozżna  ostrozżnie  chodzicó,  ale   tylko  w  obuwiu  z  gumową  podeszwą,
stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułozżonej na połaci
drabinie. Po zakonó czeniu montazżu pokrycia nalezży sprawdzicó, czy powłoka ochronna nie
jest  zarysowana,  poniewazż  kazżde  uszkodzenie  mozże  bycó  ogniskiem  korozji.  Jesó li  jest
zarysowana, takie miejsca nalezży umycó, wysuszycó i zamalowacó farbą renowacyjną.

5.4 Przygotowanie i montazż  rynien i rur spustowych.
Mocowanie hakoó w na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręcó do deski okapowej, sóciany, krokwi
lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. 

Mocowanie rynien.
Na konó cach rynien nalezży zamontowacó  zasólepki, w narozżnikach – łączniki narozżnikowe.
Rynny  wsunącó  w haki  i  odpowiednio  połączycó  na  złączki  lub  zatrzaski.  Spadek rynny
uzyska się przez umieszczenie pod kątem hakoó w. W tym celu między najnizżej i najwyzżej
połozżonymi hakami nalezży  rozciągnącó linkę.

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien.

Łącznik nalezży  najpierw nałozżycó  na tylną częsócó  rynny.  Następnie nalezży  zagiącó  przedni
zaczep łącznika w doó ł i obroó cicó go do rynny oraz zamknącó łącznik małą klamerką.
Mocowanie obejm.
Najpierw  nalezży  ustalicó  połozżenie  pierwszej  obejmy  rury  spustowej  –  jej  pionowe
ustawienie zalezży od odległosóci pomiędzy sócianą a rynną. Następnie nalezży zamocowacó
obejmę odpowiednią do materiału sóciany. Są dwa typy obejm: dla sócian murowanych i dla
sócian drewnianych. Rury spustowe nalezży zamontowacó po wykonó czeniu elewacji.

Ustalenie długosóci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezży wziącó  pod uwagę, zże kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm.
Obejma powinna znajdowacó się w odległosóci około 40 mm od sóciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezży umiesócicó ok. 30 cm nad gruntem.
 
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładnosóci wykonania roboó t dekarskich.

Roboty dekarskie  powinny bycó  wykonane zgodnie z okresólonymi powyzżej wymaganiami.
Niedotrzymanie  powyzższych  wymaganó  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac
dekarskich.  Odrzucone  elementy zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny
wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  elementoó w  pokrycia  dachu  i  jego
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orynnowania  podlegają  powyzższym  warunkom  i  muszą  bycó  zaakceptowane  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementoó w pokrycia dachu i jego orynnowania niezalezżnie od tego czy
są eksponowane, czy nie powinny bycó  naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu.
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskacó  (poza okresólonymi
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczęciem napraw i  zamoó wieniem materiałoó w nalezży  okresólicó  technikę naprawy.
Wykonawca  powinien  ją  przedstawicó  i  przekonsultowacó  z  przedstawicielem  producenta
stosowanych materiałoó w  oraz uzyskacó pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzenó
i przedstawicó je przed przystąpieniem do prac inspektorowi
6. KONTROLA JAKOSÓCI.

6.1.  Ogoó lne zasady kontroli jakosóci roboó t 
Ogoó lne zasady kontroli jakosóci roboó t podano w Ogoó lnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosóci roboó t polega na sprawdzeniu:
- Jakosóci zastosowanych materiałoó w,
- Dokładnosóci wykonania roboó t dekarskich,
- Jakosóci połączenó  elementoó w dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosóci wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową,
- Estetyki wykonania roboó t dekarskich.
W  czasie  kontroli  szczegoó lna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodnosóci
prowadzenia roboó t dekarskich z projektem organizacji roboó t i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jakosóci materiałoó w zastosowanych do roboó t dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien miecó  dostęp i prawo do kontroli wszystkich
atestoó w  i   certyfikatoó w  materiałoó w  wykorzystywanych  do  roboó t  objętych  niniejszym
działem. 

7. OBMIAR ROBOÓ T

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIOÓ R ROBOÓ T

Ogoó lne  zasady  odbioroó w  roboó t  i  dokonywania  płatnosóci  podano  w  Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbioó r roboó t polega na sprawdzeniu wymiaroó w oraz jakosóci wykonania
roboó t  dekarskich.  Podstawą  płatnosóci  są  ceny  jednostkowe  poszczegoó lnych  pozycji
zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  roboó t,  a  zakres  czynnosóci
objętych ceną okresólony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:
- Dostarczenie niezbędnych materiałoó w i innych czynnikoó w roboó t dekarskich.
- Wykonanie i rozbioó rka potrzebnych rusztowanó  i deskowanó .
- Montazż  pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonó czeniowymi.
- Montazż  orynnowania dachu.
- Prace wykonó czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących   
   własnosócią wykonawcy – materiałoó w rozbioó rkowych z placu budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOSÓCI
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Podstawą płatnosóci jest konó cowy protokoó ł odbioru roboó t.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i  branzżowe
(BN), w tym w szczegoó lnosóci:
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
PN-B-94701:1999 – Dachy
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 02 IZOLACJE

1. CZĘSÓCÓ  OGOÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegoó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres roboó t objętych SST
          Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  prowadzenia  roboó t  związanych  z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych;
Kod CPV: 45321000 - 3 Izolacja cieplna

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia roboó t związanych z:
 Wykonaniem  izolacji  z  materiałoó w  na  bazie  dyspersji  wodnej  i  roztworoó w  do

gruntowania,
 Wykonaniem izolacji sócian fundamentowych: przeciwwilgociowa (2 x masa bitumiczna

np. Ceresit CP44, folia kubełkowa), termicznej (styropian ekstradowany gr. 15,0 cm),
 wykonaniem izolacji podłogi na gruncie: przeciwwilgociowej (2 x folia polietylenowa),

termicznej (styropian ekstradowany gr. 10,0 cm),
 wykonaniem zewnętrznej izolacji termicznej ze styropianu grfitowego gr. 15.0 cm, 
 wykonaniem izolacji termicznej w poziomie stropu styropianem 2x10cm
 wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej dachu folią paroprzepuszczalną

1.4. Okresólenia podstawowe
          Okresólenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoó lne wymagania dotyczące roboó t
          Wykonawca roboó t jest odpowiedzialny za jakosócó  ich wykonania oraz za zgodnosócó  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inzżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOÓ W

2.1. Wymagania ogoó lne
          Wszystkie materiały uzżyte do wykonania instalacji muszą posiadacó  aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadacó Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). 
          Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego zóroó dła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych  materiałoó w  z  tego  zóroó dła.  Jezżeli  materiały  z  akceptowanego  zóroó dła  są
niejednorodne  lub  niezadawalającej  jakosóci  Wykonawca  powinien  zmienicó  zóroó dło
zaopatrywania w materiały. 
          Odbioó r techniczny materiałoó w powinien bycó dokonywany według wymaganó  i w sposoó b
okresólony aktualnymi normami.
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2.2. Roztwoó r dyspersyjny 
 Ceresit  CP1  –  wysokoelastyczna  masa  przeznaczona  do wykonywania  hydroizolacji

przeciwwilgociowych ścian fundamentowych.

 Ceresit  CP44 – jednoskładnikowa masa bitumiczna masa przeznaczona do wykonywania
hydroizolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych.

Odporność na deszcz: Po ok. 6 godzinach
Ilość warstw: 2 – o łącznej grubości:

 2,5 mm –  uszczelnienie przeciw wodzie 
gruntowej
3,5 mm – uszczelnienie przeciw wodzie  bez 
ciśnienia
4,5 mm – uszczelnienie przeciw wodzie o 
słupie 2,5 m

Zużycie: 2,5 – 4,5 l/m2
Temperatura stosowania: +5°C do +25°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pacą, lub poprzez

natrysk agregatem
Całkowity czas schnięcia: ok. 3 – 7 dni  w temp. 23oC i wilgotności 

względnej powietrza ok. 60%
Możliwość obciążania (zasypania gruntem) Po ok. 3 – 7 dniach od położenia

2.3. Styropian
          Styropian odmiany EPS 70.
          Wymagane jest, aby płyty styropianowe posiadały barwę granulek styropianowych
wstępnie spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotoó w oraz miejscowych uszkodzenó :
dla płyt o grubosóci ponizżej 30 mm - o głębokosóci do 4 mm,
dla płyt o grubosóci powyzżej 30 mm - o głębokosóci do 5 mm.
          Łączna powierzchnia wad nie mozże przekraczacó  50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

Wymiary:
 długosócó: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
 szerokosócó: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
 grubosócó: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

2.4. Wełna mineralna
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych 2x10cm (mijankowo) Super-mata firmy
Isover  o  parametrach  technicznych  wyższych  lub  równoważnych:  współczynniki  przewodzenia
ciepła: λD= 0,033 W/mK, opór cieplny RD ≥ 3,00 (m2K/W) (podano dla jednej warstwy wełny tj.
gr. 10cm).

2.4. Folia polietylenowa 
 Folia  paroizolacyjna  polietylenowa  -  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i

warstw  przegród  budowlanych  przed  przenikaniem  pary  wodnej.  Szczelność  układu
zapewnia  się  poprzez  klejenie  zakładów sąsiednich  arkuszy  folii  taśmą  uszczelniającą  i
obustronnie klejącą.

Grubość: 0,2 mm
Masa powierzchniowa: 190g/m2

Wytrzymałość na rozdzielenie: Min. 60N/mm
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Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o 
wys. 1m

100 h nie przesiąka

Opór dyfuzyjny >600 m2 hPa/g

2.4. Folia kubełkowa
 DS. Systemschutz – trójwarstwowa mata ochronna o wysokiej odporności na obciążenia,

pełniąca funkcję oddzielającą.

Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości

Kolor: niebieski
Materiał włókniny filtrującej: polipropylen
Wysokość kubełków: ok. 9 mm
Układ kubełków: kwadratowy / poziomy + pionowy
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 350 kN/m2
Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s m
Objętość powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m2
Współczynnik przepuszczania wody przez 
włókninę:

ok. 10 x 10-4 l m/s

Efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 μ
Odporność na temperaturę: -30°C do +80°C
Właściwości chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, 

odporny na gnicie, nie stanowi zagrożenia dla
wody pitnej

Wytrzymałość łączenia przy
łączniku/gwoździu w murze:

ok. 420 N/złącze

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Roboty mozżna wykonacó przy uzżyciu dowolnego typu sprzętu.
          Do wykonania iniekcji uzżywacó  nalezży sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SÓRODKOÓ W TRANSPORTU

          Materiały i elementy mogą bycó przewozżone dowolnymi sórodkami transportu.     Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  bycó  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą statecznosóci.
          Transport materiałoó w wykonacó zgodnie z instrukcja producentoó w.

5. WYKONANIE ROBOÓ T

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu
          Podkład pod izolacje powinien bycó  trwały,  nieodkształcalny i przenosicó  wszystkie
działające nanó  obciązżenia.
          Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna bycó roó wna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkładu
          Podkład  betonowy lub  cementowy pod  izolację  z  papy asfaltowej  powinien bycó
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
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          Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  bycó  suchy,  a  jego  wilgotnosócó  nie  powinna
przekraczacó 5%. Powłoki gruntujące powinny bycó naniesione w jednej lub dwoó ch warstwach,
z tym zże druga warstwa mozże bycó naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna bycó nie nizższa nizż  5°C.

5.2. Izolacje termiczne
          Do wykonywania izolacji stosowacó materiały w stanie powietrzno-suchym.
          Warstwy izolacyjne winny bycó  układane szczegoó lnie starannie. Płyty styropianowe
nalezży  układacó  na  styk  bez  szczelin.  Płyty  winny  bycó  przycięte  na  miarę  bez  ubytkoó w  i
wyszczerbienó .
          Przy układaniu płyt w kilku warstwach kazżdą warstwę układacó mijankowo. Przesunięcie
stykoó w winno wynosicó min. 3 cm.
          Przy wykonywaniu ocieplenia sócian warstwowych płyty powinny bycó wbudowywane w
czasie wznoszenia sócian. Nalezży wykonacó 50 cm wysokosóci jednej warstwy sóciany, zmontowacó
płyty, a następnie wykonacó drugą warstwę sóciany.
          W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nalezży chronicó  przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folią lub papą).

5.3. Izolacje z folii
          Folia  powinna  zostacó  ułozżona  na  całej  izolowanej  powierzchni  i  wywinięta  na
powierzchnie pionowe i ukosóne. Arkusze folii powinny bycó  ułozżone z zakładem o szerokosóci
15 cm.

6. KONTROLA JAKOSÓCI

6.1. Materiały izolacyjne
          Wymagana jakosócó materiałoó w izolacyjnych powinna bycó potwierdzona przez producenta
przez zasówiadczenie o jakosóci lub znakiem kontroli jakosóci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym roó wnorzędnym dokumentem.
          Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentoó w potwierdzających przez
producenta ich jakosócó nie mogą bycó dopuszczone do stosowania.
          Odbioó r  materiałoó w  izolacyjnych  powinien  obejmowacó  sprawdzenie  zgodnosóci  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  własóciwosóci  technicznych  tych  materiałoó w  z
wystawionymi  atestami  wytwoó rcy.  W  przypadku  zastrzezżenó  co  do  zgodnosóci  materiału  z
zasówiadczeniem o jakosóci wystawionym przez producenta powinien bycó  on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panó stwowej.
          Nie dopuszcza się stosowania do roboó t materiałoó w izolacyjnych, ktoó rych własóciwosóci nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezży stosowacó  roó wniezż  materiałoó w
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
          Wyniki odbioroó w materiałoó w i wyroboó w powinny bycó  kazżdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOÓ T

          Jednostką obmiarową roboó t jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej.
          Ilosócó roboó t okresóla się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOÓ R ROBOÓ T

          Odbioó r roboó t izolacyjnych powinien odbycó  się przed wykonaniem tynkoó w oraz innych
roboó t wykonó czeniowych.
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        Podstawę do odbioru roboó t murowych powinny stanowicó następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zasówiadczenia o jakosóci materiałoó w i wyroboó w dostarczonych na budowę,
 protokoó ły odbioru poszczegoó lnych etapoó w roboó t zanikających,
 protokoó ły odbioru materiałoó w i wyroboó w,
 wyniki badanó  laboratoryjnych, jesó li takie były zlecane przez Wykonawcę.

           Roboty podlegają zasadom odbioru roboó t zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOSÓCI

          Płaci się za ustaloną ilosócó  [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, ktoó ra
obejmuje:  dostarczenie  materiałoó w,  przygotowanie  i  oczyszczenie  podłozżą,  wykonanie
iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochroną oraz uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
 PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Płyty

styropianowe.
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 03 TYNKI

Przedmiot

Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wykonania  i  odbioru  inwestycji  związanej  z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji roboó t wymienionych w punkcie1.

Zakres roboó t objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących roboó t umozż liwiających
i mające na celu wykonanie:

 Wykonanie tynkoó w elewacyjnych
Wszystkie inne nie wymienione wyzżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych roboó t są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w częsóci graficznej.

Materiał

Tynk zewnętrzny
Wyprawa tynkarska silikonowa CERESIT CT 74

Dane techniczne produktu:

- Wodochłonnosócó po 24h: 0,22 [kg/m2] wg ETAG 004

- Opoó r dyfuzyjny dla pary wodnej Sd [m]: 0,21  wg ETAG 004

- Przepuszczalnosócó wody po 24h W ≤ 0,07 [kg/m2*h0,5] wg PN-EN 15824:2010

- Przyczepnosócó ≥ 3,0 [Mpa] wg PN-EN 15824:2010

Woda
Do przygotowania zapraw mozżna stosowacó kazżdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, ktoó ra 
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uzżycie woó d morskich, 
sóciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woó d zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i muł. Niedozwolone jest roó wniezż  uzżycie woó d mineralnych, chyba zże odpowiadają one 
warunkom aktualnych Norm Polskich.

Pozostałe materiały
Zaprawy zwykłego wykonywania tynkoó w przygotowane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne.
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Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, pace, kielnie, taczki, mieszadła do 
tynkoó w, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego 
układania tynkoó w.

Transport
Samochoó d cięzżarowy, rozładunek ręczny, dzówig pionowy, transport ręczny.

Wykonanie roboó t
Wymagania ogoó lne

 przed przystąpieniem do wykonywania roboó t  tynkarskich powinny bycó  zakonó czone
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy i osadzone osóciezżnice drzwiowe,

 tynki nalezży wykonywacó  w temperaturze nie nizższej nizż  +5oC i pod warunkiem, zże w
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  ponizżej  0oC;  w  nizższych  temperaturach  mozżna
wykonywacó  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  sórodkoó w
zabezpieczających,

 zaleca się chronicó  sówiezżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwoó ch dni
przed nasłonecznieniem dłuzższym nizż  dwie godziny dziennie,  przed czym nalezży  je
osłaniacó matami lub daszkami,

 w  okresie  wysokich  temperatur  sówiezżo  wykonane  tynki  cementowe,  cementowo-
wapienne lub wapienne powinny bycó w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia)
zwilzżane wodą.

Przygotowanie podłozży
 podłozże  pod  wyprawy  tynkarskie  nalezży  oczysócicó  z  wystających  grudek  zaprawy,

zanieczyszczenia tłuste wyskrobacó,
 zaleca się wydrapacó spoiny na głębokosóci 2-3mm od lica muru,
 podłozże powinno bycó oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek,
 większe  uszkodzenia  nalezży  naprawiacó  przez  ich  wycięcie  i  uzupełnienie  dociętym

materiałem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,
 w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłozże nalezży zwilzżycó

wodą.
Wykonywanie tynkoó w

 cement do wykonywania tynkoó w powinien spełniacó  wymagania podane w Normach
Panó stwowych,

 piasek  powinien  spełniacó  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczegoó lnosóci:
o nie zawieracó domieszek organicznych,
o miecó frakcje roó zżnych wymiaroó w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm,

piasek sórednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,
 do  spodnich  warstw  tynku  nalezży  stosowacó  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw

wierzchnich sórednioziarnisty,
 do gładzi piasek powinien bycó  drobnoziarnisty i przechodzicó  całkowicie przez siti o

przesówicie 0.5mm,
 woda zarobowa powinna spełniacó  wymagania podane w normie panó stwowej na wodę

do celoó w budowlanych,
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 w przypadku wykonywania tynkoó w mineralnych nalezży stosowacó  mieszanki tynkowe
suche, przygotowane fabrycznie,

 kazżda dostarczona na budowę mieszanka powinna miecó gwarancję wytwoó rni oraz datę
produkcji,

 zdolnosócó  do  wiązania  mieszanek  dostarczonych  na  budowę  po  upływie  jednego
miesiąca po ich wyprodukowaniu powinna bycó sprawdzona laboratoryjnie,

 tynki  nalezży  wykonywacó  po  ukonó czeniu  wszystkich  roboó t,  ktoó rych  poó zóniejsze
wykonanie mozże spowodowacó uszkodzenie tynkoó w,

 faktura tynku powinna odpowiadacó wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostacó
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.

Szpachlowanie
Przygotowanie podłozża

Podłozże powinno bycó oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz 
innych zanieczyszczenó  mających wpływ na jego przyczepnosócó. W przypadku zbyt duzżej 
chłonnosóci nalezży stosowacó odpowiednie sórodki gruntujące.

Wykonanie

Do przygotowania i nakładania gładzi nalezży stosowacó czyste narzędzia wykonane z 
materiałoó w nierdzewnych. Do rozrabiania uzżywacó czystej wody oraz wiadra wykonanego z 
tworzywa sztucznego. Suchą mieszankę nalezży rozrabiacó poprzez powolne wsypywanie jej do
wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 l wody. Przed nakładaniem odczekacó ok. 10 min 
od momentu urobienia, a następnie raz jeszcze zamieszacó. 

Tak przygotowaną masę nalezży zuzżycó w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłozże 
za pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki – grubosócó jednorazowo nałozżonej warstwy 
do 1,5 mm. Po wyschnięciu, ewentualne nieroó wnosóci usunącó drobnym papierem sóciernym lub
siateczką do szlifowania. Wszelkie niedokładnosóci nalezży ponownie cienko zaszpachlowacó i 
przeszlifowacó.

Produkt nalezży stosowacó w temperaturze +5 do +28oC.

Kontrola jakosóci
Kontrolę jakosóci przeprowadza się na podstawie poroó wnania wynikoó w badanó  kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami okresólonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowacó:

 poroó wnanie  wykonanych  tynkoó w  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową,  według
protokołoó w badanó  kontrolnych i  atestoó w jakosóci  materiałoó w,  protokołoó w odbioroó w
częsóciowych i międzyoperacyjnych podłozża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosóci za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaroó w,

 sprawdzenie  czy  powierzchnie  tynkoó w  tworzą  płaszczyzny  pionowe,  poziomie  lub
krzywe według obrysu z Dokumentacji Projektowej,

 sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, wnęk
itp. w stosunku do promienia projektowanego, ktoó re dla tynkoó w kategorii II i III nie
powinny bycó większe nizż  7mm oraz 5mm dla tynkoó w kategorii IV i IVf,

 sprawdzenie kątoó w dwusóciennych,
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 sprawdzenie  uzżytych  materiałoó w  przez  kontrolę  przedłozżonych  dokumentoó w  i  ich
poroó wnanie  z  warunkami  okresólonymi  w  Polskich  Normach  i  Dokumentacji
Projektowej,

 sprawdzenie  przyczepnosóci  tynkoó w  do  podłozża  przez  opukiwanie  tynku  lekkim
młotkiem,

 sprawdzenie  mrozoodpornosóci  tynkoó w zewnętrznych przeprowadzone na proó bkach
stwardniałej zaprawy,

 sprawdzenie grubosóci tynku z dokładnosócią do 1mm poprzez wycięcie pięciu otworoó w
o sórednicy około 30mm w ten sposoó b, aby podłozże było odsłonięte ale nie naruszone,

 sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez
smug  i  plam;  brak  wykwitoó w,  krystalizacji  soli  i  plesóni;  brak  zaciekoó w,  odstawanó ,
odparzenó  i pęcherzy),

 sprawdzenie  wykonó czenia  tynkoó w  na  narozżach,  stykach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych,

 sprawdzenie wykonania obrzutki,
 sprawdzenie wykonania gładzi.

Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia tynkoó w wewnętrznych i zewnętrznych.

Odbioó r tynkoó w
 odbioó r tynkoó w powinien bycó zgodny z ogoó lnymi zasadami przeprowadzania odbioroó w

roboó t budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,
 odbioó r  podłozża nalezży przeprowadzacó  bezposórednio przed przystąpieniem do roboó t

tynkarskich,
 jezżeli  odbioó r  podłozża  odbywa  się  po  dłuzższym  czasie  od  jego  wykonania,  nalezży

podłozże przed odbiorem oczysócicó i ewentualnie zmycó wodą,
 ukształtowanie powierzchni wypraw tynkarskich,  krawędzie przecięcia powierzchni

oraz kąty dwusócienne powinny bycó zgodne z dokumentacją techniczną,
 niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynkoó w:

o wykwitoó w w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworoó w
soli przenikających z podłozża, plesóni itp.,

o trwałych sóladoó w zaciekoó w na powierzchni,
o odstawania,  odparzania  i  występowania  pęcherzy  wskutek  niedostatecznej

przyczepnosóci tynku do podłozża,
 charakterystyczne  dla  poszczegoó lnych  faktur  powierzchni  tynkoó w  wgłębienia,

wypukłosóci,  bruzdki,  rowki  itp.  powinny  bycó  roó wnomiernie,  jedno  lub
roó zżnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny miecó  w przyblizżeniu
jednakową głębokosócó,  wysokosócó,  długosócó  i  grubosócó,  bez widocznych skupisk,  miejsc
pozbawionych faktury lub innych wad i  usterek naruszających jednolitosócó  wyglądu
zewnętrznego,

 pęknięcia tynku są niedopuszczalne,
 barwa  tynkoó w  powinna  bycó  jednolita,  bez  smug  i  plam  oraz  zgodna  z  ustalonym

wzorcem,
 do odbioru zakonó czonych tynkoó w wykonawca zobowiązany jest przedstawicó:
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o projekt techniczny z okresóleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub sówiadectwa
jakiemu powinien on odpowiadacó,

o protokoó ł badanó  kontrolnych lub atesty jakosóci materiałoó w,
o protokoły  odbioroó w  częsóciowych  lub  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące

wykonanych roboó t częsóciowych i ich odbioroó w,
 badania  techniczne  przy  odbiorze  tynkoó w  zewnętrznych  nalezży  przeprowadzacó

podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizższej nizż  +5oC,
 przed przystąpieniem do badanó  technicznych nalezży sprawdzicó czy:

o przedstawione dowody potwierdzają,  zże  przygotowane podłozża nadawały się do
połozżenia tynku,

o załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodnosóci uzżytych materiałoó w z
ustalonymi wymaganiami,

o w okresie  wykonywania  tynku temperatura  otoczenia  w ciągu  doby  nie  spadła
ponizżej 0oC,

 sprawdzenie  jakosóci  uzżytych  materiałoó w  nalezży  przeprowadzacó  posórednio  na
podstawie  kontroli  przedłozżonych  dokumentoó w;  materiały,  ktoó rych  jakosócó  nie  jest
potwierdzona  zasówiadczeniem,  a  ktoó re  budzą  pod  tym  względem  wątpliwosóci,
powinny  bycó  zbadane  przez  upowazżnione  laboratoria  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm lub sówiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

 sprawdzenie  przygotowania  podłozży  nalezży  przeprowadzicó  przez  oględziny
zewnętrzne  w  trakcie  odbioru  częsóciowego,  a  w  trakcie  odbioru  konó cowego  na
podstawie wczesóniej wymienionych dokumentoó w,

 sprawdzenie zgodnosóci wykonania tynku z dokumentacją nalezży dokonacó  za pomocą
oględzin zewnętrznych,

 sprawdzenie  przyczepnosóci  tynku  do  podłozża  mozże  bycó  wykonane  metodą
orientacyjną przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego
odgłosu sówiadczy o dobrej przyczepnosóci tynku,

 odbierany  tynk  nalezży  uznacó  za  zgodny  z  wymaganiami,  jesó li  wszystkie
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie,

 jezżeli chociazż  jedno z badanó  da wynik ujemny, wykonany tynk powinien bycó uznany za
niezgodny z wymaganiami,

 tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie mozże bycó przyjęty,
 w  przypadku  nie  przyjęcia  tynku  nalezży  poprawicó  tynki  wykonane  niezgodnie  z

wymaganiami  w  celu  doprowadzenia  do  ich  zgodnosóci  z  wymaganiami,  a  po
poprawieniu  przedstawicó  do  ponownego  badania  lub  nakazacó  usunięcie  tynku  nie
odpowiadającego wymaganiom i zżądacó powtoó rnego jego wykonania.

Podstawa płatnosóci
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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Konstrukcja sócian działowych składa się z profili aluminiowych oraz innych elementoó w i 
akcesorioó w systemowych stanowiących częsóci łączące, uszczelniające i wykanó czające. Głoó wne 
elementy nosóne w profili prostokątnych zorientowane są do wnętrza obiektu. Powierzchnie 
profili aluminiowych wykanó czane są powłokami lakierniczymi.
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SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 04  OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 

Przedmiot
Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wykonania  i  odbioru  inwestycji  związanej  z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji roboó t wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynnosóci  umozż liwiające  i
mające na celu wykonanie roboó t związanych z wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych
okładzin sócian z elementoó w ceramicznych.
Zakres roboó t objętych ST
Roboty, ktoó rych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynnosóci mające na celu 
wykonanie:

o pokrycia podłoó g  płytkami (posadzki),  ktoó re  stanowią wierzchni element warstw
podłogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy uzżyciu gotowych zapraw klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okresólenie wymaganó  
odnosónie własnosóci materiałoó w, wymaganó  i sposoboó w oceny podłozży, wykonania wykładzin i 
okładzin wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbioroó w. 

Materiał
Ponadto materiały stosowane do wykonywania roboó t  okładzinowych z płytek ceramicznych
powinny
mięcó:

o Aprobaty Techniczne lub bycó produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosóci z Aprobata Techniczna lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenó stwa,
o Certyfikat  zgodnosóci  ze  zharmonizowana  norma  europejska  wprowadzona  do

zbioru norm polskich,
o na opakowaniach powinien znajdowacó się termin przydatnosóci do stosowania.

Płyty i płytki ceramiczne
Gres nieszkliwiony – gatunku I.
Własóciwosóci Norma wymagania normy parametry

osiągnięte
Nasiąkliwosócó pn-en ISO 10545 - 3 ≤ 0,5% < 0,1%
Wytrzymałosócó  na
zginanie

pn-en ISO 10545 - 4 ≥ 35N/mm2 sórednia;

Mrozoodpornosócó pn-en  ISO  10545  -
12

wymagane mrozoodporna

Odpornosócó  na
sócieranie wgłębne

pn-en ISO 10545 - 6 max. 175 mm3 max. 130 mm3
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Odpornosócó  na
plamienie

pn-en  ISO  10545  -
14

stosowana  metoda
badania

odporne

Antyposólizgowosócó DIN 51130 deklarowana R10*

Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniacó  wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat  technicznych.  Zaprawy do spoinowania  musza spełniacó  wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

o listwy dylatacyjne i wykonó czeniowe,
o sórodki ochrony płytek i spoin,
o sórodki do usuwania zanieczyszczenó ,
o sórodki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały musza mięcó  własnosóci techniczne okresólone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty
techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania mozżna 
stosowacó kazżdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, ktoó ra odpowiada wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonoó w i zapraw”. Niedozwolone jest 
uzżycie woó d morskich, sóciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woó d zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest roó wniezż  uzżycie woó d mineralnych, 
chyba zże odpowiadają one warunkom aktualnych Norm Polskich.

Sprzęt
Do wykonywania roboó t wykładzinowych i okładzinowych nalezży stosowacó:

o szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłozża,
o szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
o narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
o szlifierki kątowe,
o piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z mozż liwosócią cięcia pod kątem,
o pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosóci ząbkoó w 6-12 mm

do rozprowadzania kompozycji klejących,
o łaty do sprawdzania roó wnosóci powierzchni,
o poziomnice,
o mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarka  elektryczna  oraz  pojemniki  do

przygotowania kompozycji klejących,
o pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
o gąbki do mycia i czyszczenia,
o wkładki (krzyzżyki) dystansowe. 

Transport
Transport materiałoó w do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych sórodkoó w i
urządzenó .  Zaleca  się  uzżywacó  do  transportu  samochodoó w  pokrytych  plandekami  lub
zamkniętych.  W  czasie  transportu  nalezży  zabezpieczycó  przewozżone  materiały  w  sposoó b
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wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  duzżych  ilosóci  materiałoó w  zalecane  jest
przewozżenie  ich  na  paletach  i  uzżycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzenó
mechanicznych.  Składowanie  materiałoó w  podłogowych  na  budowie  musi  bycó  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami.
Wykonanie roboó t
Wymagania stawiane materiałom do wykonywania okładzin ceramicznych

o kompozycje  klejące  muszą  odpowiadacó  wymogom  Polskich  Norm,  definicjom  i
wymaganiom technicznym oraz odpowiednim aprobatom technicznym,

o zaprawy  do  spoinowania  muszą  odpowiadacó  wymogom  odpowiednich  aprobat
technicznych lub norm,

o płytki  muszą  spełniacó  wymagania  Polskich  Norm  oraz  odpowiednich  aprobat
technicznych,

o kazżda partia materiału powinna bycó dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub
deklaracji  zgodnosóci,  stwierdzającej  zgodnosócó  własóciwosóci  technicznych  z
wymaganiami  podanymi  w  normach  i  aprobatach  technicznych;  materiał
dostarczony bez tych dokumentoó w nie mozże bycó stosowany.

Warunki przystąpienia do roboó t okładzinowych
o przed przystąpieniem do roboó t okładzinowych powinny bycó zakonó czone:
o wszystkie  roboty  budowlane  z  wyjątkiem  malowania  sócian  (okładziny  z  płytek

ceramicznych  nalezży  wykonywacó  co  najmniej  4  miesiące  po  zakonó czeniu  roboó t
budowlanych stanu surowego),

o podłogi z materiałoó w mineralnych włącznie z cokolikiem (wykładziny podłogowe
na jastrychach zaleca się układacó po co najmniej 3 miesiącach sezonowania),

o roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z
przeprowadzeniem  cisónieniowych  proó b  wodnych,  instalacje  elektryczne  bez
montazżu osprzętu,

o wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykonó czone  tynkiem  lub
masami naprawczymi,

o temperatura powietrza i podłozża na kilka dni przed rozpoczęciem roboó t, podczas
układania  płytek oraz  w początkowym okresie  wiązania  zaprawy nie  mozże  bycó
nizższa nizż  +5oC, ani wyzższa nizż  +30oC,

o materiały  uzżywane  do  roboó t  powinny  znajdowacó  się  w  pomieszczeniach  o
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem roboó t,

o niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadoó w atmosferycznych, podczas
działania silnego wiatru lub przy występowaniu przeciągoó w, ani przy intensywnym
nasłonecznieniu.

Przygotowanie podłozża
o ocenę  prawidłowosóci  przygotowania  podłozża  nalezży  rozpoczącó  od  sprawdzenia

jego podstawowych własóciwosóci, tzn. czy jest ono:
 nosóne,
 stabilne,
 czyste,
 wolne od rys i elementoó w ruchowych,
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 roó wne i nienasiąkliwe,
o sprawdzenia  nosónosóci  podłozża  mozżna  dokonacó  przez  jego  zarysowanie  ostrym

narzędziem lub przez opukiwanie młotkiem lub trzonkiem packi – w przypadku
oceny negatywnej nalezży  wszystkie wadliwe fragmenty podłozża odkucó   dokonacó
własóciwych napraw,

o oceny  chłonnosóci  podłozża  mozżna  dokonacó  poprzez  rozlanie  na  nim  wody  i
obserwację szybkosóci jej wsiąkania – w przypadku takiej koniecznosóci chłonnosócó
podłozża  nalezży  ograniczycó  poprzez  jego  zagruntowanie  odpowiednią  emulsją
gruntującą,

o sprawdzenia  roó wnosóci  podłozża  dokonuje  się  przy  pomocy  aluminiowej  łaty  o
długosóci  min.  2.0m  –  maksymalne  szpary  nie  mogą  przekraczacó  4  –  5  mm,  a
ewentualne ubytki i nieroó wnosóci nalezży naprawicó zaprawą cementową lub masami
naprawczymi,

o podłozże  betonowe  powinno  bycó  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  sórodkoó w
adhezyjnych i starych powłok, bez rakoó w, pęknięcó  i ubytkoó w oraz resztek olejoó w,
wosku, smaroó w i zżywic,

o w przypadku sócian z elementoó w drobnowymiarowych podłozże powinien stanowicó
tynk dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej  lub  cementowo-wapiennej  (w  przypadku  okładzin  wewnętrznych
mozże  to  bycó  tynk  gipsowy zatarty  na  ostro);  w zakresie  wykonania  krawędzi  i
powierzchni powinien on spełniacó następujące wymagania:

 powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytkoó w i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,

 odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii
prostej, mierzone łatą kontrolną o długosóci 2m, nie mozże przekraczacó 3mm przy liczbie
odchylenó  nie większej nizż  3 na długosóci łaty,

 odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie mozże bycó większe nizż  4mm
na wysokosóci kondygnacji,

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mozże bycó większe nizż  2mm na 1m.
o podłozże  z  płyt  drewnopochodnych  lub  gipsowo-kartonowych  powinno  bycó

dostatecznie sztywne – strzałka ugięcia nie mozże przekraczacó 1mm,
o nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych

kompozycjami klejącymi na podłozżach:
 pokrytych starymi powłokami malarskimi,
 z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizższej nizż  M4,
 z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach na nich wykonanych,

o w pomieszczeniach o podwyzższonej  wilgotnosóci  nalezży  dodatkowo zabezpieczycó
podłozże okładziny przed wilgocią zaprawami i masami uszczelniającymi; przejsócia
przyłączy  sanitarnych,  przepustoó w  rurowych  oraz  odpływy  podłogowe  nalezży
uszczelnicó tasómami, kołnierzami  masami uszczelniającymi.

Wykonywanie okładzin
o przed  przystąpieniem do  klejenia  okładzin  wazżne  jest  rozplanowanie  połozżenia

elementoó w  względem  krawędzi  sócian,  okien,  drzwi,  otworoó w  wentylacyjnych,
gniazdek,  przełącznikoó w  oraz  innych  szczegoó lnych  miejsc;  zaleca  jest
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przygotowanie  dokładnego  planu  kazżdej  sóciany  z  zaznaczonymi  wszystkimi
elementami, ktoó re wymagają dodatkowej obroó bki elementoó  okładzinowych,

o podczas planowania układu elementoó w nalezży przestrzegacó następujących zasad:

 do  elementoó w  okładzinowych  dodawacó  grubosócó  spoin  zaroó wno  w  pionie,  jak  i  w
poziomie,

 w miejscach pasowanó  do  kształtu  drzwi,  elementoó w wyposazżenia  itp.  docinacó  całe
płytki nizż  pokrywacó te miejsca wąskimi ich pasami,

 zachowywacó  własóciwy  odstęp  od  krawędzi  wycinanego  otworu  do  krawędzi
zewnętrznej elementu okładzinowego,

 elementy rozmieszczacó w miarę mozż liwosóci symetrycznie względem osi sóciany,
 o ile to mozż liwe zachowacó układ spoin na sócianach i podłogach,
 na  narozżach  zewnętrznych  umieszczacó  całe  elementy  okładzinowe,  w  narozżach

wewnętrznych ewentualnie docięte,
o jezżeli wysokosócó  okładziny w danym pomieszczeniu jest sócisó le okresólona i nie jest

wielokrotnosócią całego elementu okładzinowego, to okładzinę nalezży układacó  od
goó ry stosując elementy całe, docinając je ewentualnie u podstawy sóciany,

o jezżeli  wysokosócó  okładziny  w  danym  pomieszczeniu  nie  jest  sócisóle  okresólona,  to
nalezży  rozplanowacó  okładzinę,  zaczynając  od  dołu  całymi  elementami
okładzinowymi,

o jezżeli  planowane  jest  zastosowanie  listew,  to  nalezży  zaplanowacó  ich  ilosócó  i
połozżenie,

o elementy  okładzinowe  przed  przyklejeniem  nalezży  posegregowacó  według
wymiaroó w, gatunkoó w i odcieni,

o kompozycję klejącą nalezży przygotowacó zgodnie z instrukcją producenta,
o masę  klejącą  nanosicó  na  podłozże  za  pomocą  kielni  zębatej,  roó wnomiernie  ją

rozprowadzając,  silnie  dociskając  do podłozża  prostą krawędzią  kielni;  następnie
naniesioną warstwę nalezży przeczesacó zębatą krawędzią kielni,

o wielkosócó  zęboó w  kielni  nalezży  dobracó  zalezżnie  od  rozmiaroó w  elementoó w
okładzinowych,

o kompozycję  klejącą  przygotowywacó  tylko  w ilosóci  zapewniającej  jej  ułozżenie  w
czasie przydatnosóci okresólonym w instrukcji producenta,

o na sócianach elementy okładzinowe układacó warstwami poziomymi,
o dla  zachowania  roó wnomiernosóci  spoin  pomiędzy  elementami  okładzinowymi

nalezży umieszczacó wkładki dystansowe,
o po wykonaniu fragmentu okładziny nalezży usunącó  nadmiar kompozycji klejącej ze

spoin między płytkami,
o po związaniu kompozycji klejącej pozostałe spoiny nalezży uzupełnicó  zaprawą do

fugowania po uprzednim usunięciu wkładek dystansowych,
o fugowanie  mozżna  rozpoczącó  nie  wczesóniej  nizż  po  24  godzinach  od  zakonó czenia

układania elementoó w okładzinowych,
o zaprawę  do  fugowania  nanosicó  przy  pomocy  kielni  na  pacę  z  gąbką,  specjalnie

przeznaczoną do fugowania okładzin ceramicznych,
o przed fugowaniem nalezży zadbacó o to by spoiny były jednolicie głębokie, wolne od

zanieczyszczenó  i wstępnie zwilzżone wodą,
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o po zakonó czeniu prac powierzchnie okładzin nalezży wstępnie oczysócicó przy pomocy
wilgotnych,  twardych  gąbek  o  większych  porach  lub  pacy  z  gąbką;  konó ce
czyszczenie  nalezży  przeprowadzicó  przy  pomocy  odpowiednich  sóciereczek  lub
drobnoporowatych, sztywnych gąbek.

Kontrola jakosóci
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmowacó:

o zgodnosócó wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową,
o stan podłozży na podstawie protokołoó w badanó  międzyoperacyjnych,
o jakosócó  materiałoó w na podstawie deklaracji zgodnosóci  lub certyfikatoó w zgodnosóci

przedłozżonych przez dostawcoó w,
o prawidłowosócó wykonania okładziny przez sprawdzenie:

 przyczepnosóci  okładziny,  ktoó ra  przy  lekkim  opukiwaniu  nie  powinna  wydawacó
głuchego odgłosu,

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzżyciu łaty o długosóci
2.0m (maksymalnie 2mm na długosóci łaty),

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długosóci  2.0m (maksymalnie 2mm na
długosóci łaty),

 prawidłowosóci przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnosócią do
1mm,

 grubosóci  warstwy  kompozycji  klejącej,  ktoó ra  nie  powinna  przekraczacó  wartosóci
okresólonej w instrukcji producenta, na podstawie zuzżycia kompozycji klejącej.

Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia wykonanych okładzin,

mb – długosócó listew i elementoó w wykonó czeniowych.

Odbioó r roboó t
o odbioó r  gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodnosóci ich wykonania z

zamoó wieniem,  ktoó rego  przedmiot  okresólają  projekt  budowlanym  specyfikacja
techniczna wykonania  i  odbioru roboó t,  a  takzże  dokumentacja powykonawcza,  w
ktoó rej podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prowadzenia prac,

o zgodnosócó  wykonania  okładzin stwierdza się  na podstawie poroó wnania  wynikoó w
badanó  kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami,

o okładziny powinny zostacó  odebrane jesóli  wszystkie wyniki badanó  kontrolnych są
pozytywne,

o jezżeli  chocó  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  okładzina  nie  powinna  zostacó
przyjęta; w takim przypadku nalezży przyjącó jedno z następujących rozwiązanó :

 jezżeli to mozż liwe poprawicó okładzinę i przedstawicó ją do ponownego odbioru,
 jezżeli odchylenia od wymaganó  nie zagrazżają bezpieczenó stwu uzżytkownika i trwałosóci

okładziny oraz jezżeli Inwestor wyrazi zgodę – obnizżycó wartosócó wykonanych roboó t,
 w przypadku gdy nie są mozż liwe podane powyzżej rozwiązania – usunącó  okładzinę i

wykonacó ją ponownie,
o protokoó ł odbioru gotowych okładzin powinien zawieracó:

 ocenę wynikoó w badanó ,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozż liwosóci usunięcia,
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 stwierdzenie zgodnosóci lub niezgodnosóci wykonania okładzin z zamoó wieniem.
Podstawa płatnosóci
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 05 MALOWANIE ZEWNĘTRZNE

Przedmiot
Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wykonania  i  odbioru  inwestycji  związanej  z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji roboó t wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynnosóci  umozż liwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  roboó t  malarskich  zewnętrznych  i  wewnętrznych
przewidzianych w projekcie.
Zakres roboó t objętych Specyfikacją
Roboty,  ktoó rych  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynnosóci  mające  na  celu
wykonanie  malowania  sócian  zewnętrznych  budynku.  Zakres  opracowania  obejmuje
okresólenie wymaganó  odnosónie własóciwosóci materiałoó w, wymaganó  i sposoboó w oceny podłozży,
wymaganó  dotyczących wykonania powłok malarskich zewnętrznych oraz ich odbioroó w. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres roboó t:
 gruntowanie  tynku  na  ocieplonych  powierzchniach  sócian  zewnętrznych  pod  powłoki

malarskie,
 dwukrotne, a w razie koniecznosóci, trzykrotne malowanie farbą silikatową (krzemianową)

zgodnie z kolorystyką zawartą w częsóci rysunkowej Projektu

 zabezpieczenie parapetoó w zewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folią malarską
na czas malowania,

 usunięcie folii po zakonó czeniu roboó t malarskich.
Wszystkie inne nie wymienione wyzżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Materiał
Materiały stosowane do wykonania roboó t malarskich powinny miecó:
 oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  zże  dokonano  oceny  ich  zgodnosóci  ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną panó stwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodnosóci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jezżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyroboó w  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenó stwa okresólonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  zże  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla ktoó rych dokonano oceny zgodnosóci z Polską

 Normą lub aprobatą techniczną, bądzó  uznano za „regionalny wyroó b budowlany",
 termin przydatnosóci do uzżycia podany na opakowaniu.
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Proponowane  materiały  termoizolacyjne  ,  izolacje  akustyczne  i  technologie  wykonawcze
podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałoó w zamiennych pod
warunkiem, zże spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają
odpowiednie  aprobaty  techniczne.  Kazżda  zamiana  materiałoó w  wymaga  pisemnej  zgody
Inspektora.
Farba silikatowa (krzemianowa) do malowania zewnętrznego
Farba o parametrach technicznych nie gorszych nizż :
 Gęstosócó: ok. 1,45 g/cm3
 Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody: w < 0,08 kg/(m2·h0,5)
 Stopienó  połysku: matowy, o charakterze mineralnym
 Faktura powierzchni: gładka
 Klasa odpornosóci pozżarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny
 Zuzżycie: międzywarstwa ok. 0,25 l/m2
 powłoka nawierzchniowa: ok. 0,20 l/m2
 Stopienó  połysku: matowy.
Farby lateksowe wewnętrzne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnątrz
SÓ rodki gruntujące, ktoó re powinny odpowiadacó wymaganiom aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania roboó t malarskich to:
 rozcienó czalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakieroó w  i  emalii,  spirytus

denaturowany, inne rozcienó czalniki przygotowane fabrycznie,
 sórodki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenó  podłozża,
 sórodki do likwidacji zaciekoó w i wykwitoó w.
Wszystkie ww. materiały musza mięcó własnosóci techniczne okresólone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądzó  PN.

Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  woda  nalezży  stosowacó  wodę  odpowiadająca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
proó bek, badanie i ocena przydatnosóci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoó w  produkcji  betonu”.  Bez  badanó  laboratoryjnych  mozże  bycó  stosowana  tylko
wodociągowa woda pitna.
Sprzęt i narzędzia
Do wykonywania roboó t malarskich nalezży stosowacó:
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłozża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 pędzle i wałki,
 mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

składnikoó w farb,
 agregaty malarskie ze spręzżarkami,
 drabiny i rusztowania.
Do wykonania roboó t malarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego
sprzętu: elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i
oryginalne pojemniki do farb, wałki i kuwety malarskie, szlifierka kątowa, opalarka ręczna do
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farb, butla gazowa propan-butan, pistolet malarski, spręzżarka powietrza, szczotki druciane,
młotki,  noó zż ,  rusztowania  systemowe  z  pomstami  technologicznymi,  przysócienny  wyciąg
budowlany.
Transport
Transport  materiałoó w  do  roboó t  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzenó  i  sórodkoó w  transportu.  W  czasie  transportu  nalezży  zabezpieczycó  przewozżone
materiały  w  sposoó b  wykluczający  uszkodzenie  opakowanó .  W  przypadku  duzżych  ilosóci
materiałoó w zalecane jest przewozżenie ich na paletach i uzżycie do załadunku oraz rozładunku
urządzenó  mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałoó w  w  postaci  suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się uzżywacó  samochodoó w zamkniętych. Do
przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  mozżna  wykorzystywacó  samochody  pokryte
plandekami lub zamknięte. Materiały do roboó t malarskich nalezży składowacó  na budowie w
pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami.  Wyroby  lakierowe  nalezży  pakowacó,  składowacó  i  transportowacó  zgodnie  z
wymaganiami
Wykonanie roboó t
Wymagania ogoó lne
Do  wykonywania  roboó t  malarskich  mozżna  przystąpicó  po  całkowitym  zakonó czeniu
poprzedzających  roboó t  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłozży  pod
malowanie i kontroli materiałoó w.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie sócian i sufitoó w mozżna wykonywacó po:
 całkowitym  ukonó czeniu  roboó t  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  załozżenia  urządzenó  sanitarnych
ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montazż)  oraz  armatury
osówietleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

 wykonaniu podłozży pod wykładziny podłogowe,
 ułozżeniu podłoó g drewnianych, tzw. białych,
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesó li

stolarka nie została wykonó czona fabrycznie.
Drugie malowanie mozżna wykonywacó po:

 wykonaniu tzw. białego montazżu,
 ułozżeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przysóciennych i cokołoó w,
 oszkleniu okien, jesóli nie było to wykonane fabrycznie. 
Podczas wykonywania roboó t malarskich obowiązują wymagania dotyczące roboó t tynkarskich 
i dodatkowo nizżej podanych:

 prace  malarskie  na  wysokosóci  powinny  bycó  wykonywane  z  prawidłowo  wykonanych
rusztowanó  lub drabin,

 w przypadku malowania konstrukcji z pomostoó w opieranych na konstrukcji (tzw. kładki)
malarz powinien bycó  zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenó stwa
przymocowanymi do konstrukcji,

 przy  robotach  przygotowawczych  i  własóciwych  pracach  malarskich  nalezży  stosowacó
sórodki  ochrony  osobistej  tj.:  kaski,  okulary,  rękawice,  maski  przeciwpyłowe,  odziezż
ochronna itp.,
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 materiałoó w zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta)
nie nalezży nanosicó metodą natrysku, a powłok z tych materiałoó w szlifowacó na sucho,

 przy stosowaniu materiałoó w zawierających lotne rozpuszczalniki nalezży:
o stosowacó odziezż  ochronną j.w.,
o wykonywacó  wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub

czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza,
o przestrzegacó  bezwzględnego  zakazu  palenia  papierosoó w,  uzżywania  otwartych

palenisk,  narzędzi  i  silnikoó w  powodujących  iskrzenie  i  mogących  bycó  zóroó dłem
pozżaru,

o umiesócicó  w  widocznych  miejscach  wyrazóne  napisy  ostrzegawcze  w  przypadku
wykonywania  roboó t  malarskich  z  zastosowaniem  materiałoó w  łatwopalnych;
podręczny  sprzęt  przeciwpozżarowy powinien  bycó  łatwo  i  szybko  dostępny,  aby
moó gł bycó natychmiast uzżyty w wypadku pozżaru,

Wymagania dotyczące podłozży pod malowanie
Beton
Powierzchnia powinna bycó  oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające
lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  bycó  usunięte  lub  zabezpieczone  farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny bycó  naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktoó re wydano aprobaty techniczne. Wilgotnosócó
podłozża  betonowego,  w  zalezżnosóci  od  rodzaju  farby,  ktoó ra  wykonywana  będzie  powłoka
malarska,  nie  mozże  przekraczacó  wartosóci  podanych  w  normie  XXX.  Powierzchnia  betonu
powinna bycó odkurzona
i odtłuszczona.
Tynki zwykłe
 Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadacó  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.

Wszelkie  uszkodzenia  tynkoó w  powinny  bycó  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednia
zaprawa i zatarte do roó wnej powierzchni. Powierzchnia tynkoó w powinna bycó pozbawiona
zanieczyszczenó  (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitoó w solnych).

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny bycó  oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitoó w oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkoó w nie powinna
wykazywacó  só ladoó w  starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia
tynkoó w nalezży naprawicó odpowiednią zaprawa.

 Wilgotnosócó  powierzchni  tynkoó w  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna
przekraczacó wartosóci podanych w normie XXX.

 Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  bycó  zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podłozża z płyt gipsowo-kartonowych 
Podłozża  z  płyt  gipsowo-kartonowych   powinny  bycó  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny bycó  zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny bycó naprawione masa szpachlowa, na ktoó ra wydana jest
aprobata techniczna.
Warunki ogoó lne przystąpienia do roboó t malarskich
 przed  przystąpieniem  do  malowania  nalezży  wyroó wnacó  i  wygładzicó  powierzchnie

przeznaczone do malowania, naprawicó ewentualne uszkodzenia, wykonacó szpachlowanie i

43



ewentualne szlifowanie (jezżeli zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie nalezży
zagruntowacó,

 roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu powinny bycó  wykonywane dopiero po
wyschnięciu  tynkoó w  i  stykoó w  płyt  gipsowo-kartonowych  oraz  miejsc  ewentualnych
napraw,

 konó cowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych mozżna wykonywacó po całkowitym
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementoó w konstrukcyjnych, a przed wykonaniem
warstw pokryciowych i okładzinowych,

 wewnątrz  obiektu  pierwsze  malowanie  tynkoó w  i  okładzin  mozżna  wykonywacó  po
zakonó czeniu roboó t poprzedzających, a w szczegoó lnosóci:

o całkowitym  ukonó czeniu  roboó t  budowlanych  i  instalacyjnych  z  wyjątkiem
przyklejania okładzin, białego montazżu oraz armatury osówietleniowej,

o dopasowaniu okucó i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

 drugie malowanie mozżna wykonacó po:
o wykonaniu tzw. białego montazżu,
o po ułozżeniu posadzek,

 tynki przeznaczone do malowania powinny spełniacó następujące wymagania techniczne:
o powierzchnia  tynkoó w  powinna  pod  względem  dokładnosóci  odpowiadacó

wymaganiom  podanym  w  częsóci  opracowania  dotyczącej  wykonania  i  odbioru
roboó t tynkarskich,

o wszelkie  ewentualne  uszkodzenia  tynkoó w  powinny  bycó  naprawione  przed
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i
zatarcie roó wno z powierzchnią tynku,

o sówiezże  tynki  zewnętrzne  niedostatecznie  skrabonizowane  powinny  bycó  przed
malowaniem zafluatowane,

o przygotowana pod malowanie  powierzchnia tynku powinna bycó  oczyszczona od
zanieczyszczenó  mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku,

 powierzchnie  konstrukcji  stalowych  powinny  bycó  przygotowane  do  malowania  przez
oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu,

 plamy  i  zacieki  nie  dające  się  całkowicie  usunącó  przy  oczyszczaniu  powierzchni
niemetalowych powinny bycó  dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła
wodnego,  szelaku,  szybkoschnącym lakierem itp.;  szkła  wodnego nie  nalezży  uzżywacó  w
przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

 podkłady pod powłokę malarską powinny bycó dostosowane do:
o rodzaju podłozża,
o rodzaju malowania,
o miejsca i warunkoó w zastosowania powłoki,

 roboty  malarskie  powinny  bycó  prowadzone  w  temperaturze  nie  nizższej  nizż  +5oC  (z
zastrzezżeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek temperatury ponizżej 0oC) i nie
wyzższej nizż  +22oC,

 roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny bycó wykonywane w okresie zimowym,
a  w  okresie  letnim  podczas  opadoó w  atmosferycznych,  podczas  intensywnego
nasłonecznienia  malowanych  powierzchni  lub  w  czasie  wietrznej  pogody;
niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
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 nalezży dokonacó  proó by kolorystycznej wykonując proó bni o wymiarach min. 1m x 1m na
budynku  istniejącym  i  budynku  nowoprojektowanym  w  bliskim  sąsiedztwie.  Proó bki
muszą bysó  zatwierdzone komisyjnie ze względu na mozż liwosócó  wystąpienia minimalnych
roó zżnic tonacji.

Badania przed przystąpieniem do roboó t malarskich
Przed  przystąpieniem  do  roboó t  malarskich  nalezży  przeprowadzicó  badanie  podłozży  oraz
materiałoó w, ktoó re będą wykorzystywane do wykonywania roboó t.
Badania podłozży pod malowanie
Badanie  podłozża  pod  malowanie,  w  zalezżnosóci  od  jego  rodzaju,  nalezży  wykonywacó  w
następujących terminach:
 dla podłozża betonowego nie wczesóniej nizż  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
 dla pozostałych podłozży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłozża powinno bycó  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementoó w. Kontrolą powinny bycó objęte podłozża w przypadku:
 muroó w  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodnosócó  wykonania  z  projektem  budowlanym,

dokładnosócó  wykonania  zgodnie  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie
napraw i uzupełnienó , czystosócó powierzchni, wilgotnosócó muru,

 podłozży  betonowych  –  zgodnosócó  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystosócó
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnienó ,  wilgotnosócó  podłozża,  zabezpieczenie
elementoó w metalowych,

 tynkoó w zwykłych i pocienionych – zgodnosócó z projektem, roó wnosócó i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem  wymaganó  normy  PN-70/B-10100,  czystosócó  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnienó , zabezpieczenie elementoó w metalowych, wilgotnosócó tynku,

 podłozży z drewna – wilgotnosócó, stan podłozża, wygląd i czystosócó  powierzchni, wykonane
naprawy i uzupełnienia,

 płyt  gipsowo-kartonowych  i  włoó knisto-mineralnych  –  wilgotnosócó,  wygląd  i  czystosócó
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnienó ,  wykonó czenie stykoó w oraz zabezpieczenie
wkrętoó w,

 elementoó w metalowych – czystosócó powierzchni.
Dokładnosócó wykonania muroó w nalezży badacó metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Roó wnosócó  powierzchni  tynkoó w nalezży  sprawdzacó  metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.  Wygląd  powierzchni  podłozży  nalezży  oceniacó  wizualnie,  z  odległosóci  około  1  m,  w
rozproszonym  sówietle  dziennym  lub  sztucznym.  Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem
powierzchni metalowych) nalezży oceniacó przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezży uzżywacó czystej szmatki. Wilgotnosócó
podłozży  nalezży  oceniacó  przy  uzżyciu  odpowiednich przyrządoó w.  W przypadku wątpliwosóci
nalezży pobracó proó bkę podłozża i okresólicó wilgotnosócó metodą suszarkowo - wagową. 
Badania materiałoó w
Bezposórednio przed uzżyciem nalezży sprawdzicó:
 czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  sówiadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyroboó w  uzżywanych  w  robotach
malarskich,

 terminy przydatnosóci do uzżycia podane na opakowaniach,
 wygląd zewnętrzny farby w kazżdym opakowaniu.
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Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  nalezży  przeprowadzacó  wizualnie.  Farba  powinna  stanowicó
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoó rych widacó:
 w przypadku farb ciekłych:

o skoagulowane spoiwo,
o nie roztarte pigmenty,
o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektoó rych farb strukturalnych),
o kozżuch,
o só lady plesóni,
o trwały, nie dający się wymieszacó osad,
o nadmierne, utrzymujące się spienienie,
o obce wtrącenia,
o zapach gnilny,

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o só lady plesóni,
o zbrylenie,
o obce wtrącenia,
o zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru roboó t
Badania  w  czasie  odbioru  roboó t  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych roboó t malarskich, w szczegoó lnosóci w zakresie:

 Zgodnosóci  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  ktoó re
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

 jakosóci zastosowanych materiałoó w i wyroboó w,

 prawidłowosóci przygotowania podłozży,

 jakosóci powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru roboó t pomocne mogą bycó  wyniki badanó  dokonanych przed
przystąpieniem do roboó t  i  w trakcie ich wykonywania.  Badania powłok przy ich odbiorze
nalezży  przeprowadzacó  nie  wczesóniej  nizż  po  14  dniach  od  zakonó czenia  ich  wykonywania.
Badania techniczne nalezży przeprowadzacó w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosóci względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakosóci powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

 sprawdzenie zgodnosóci barwy i połysku,

 sprawdzenie odpornosóci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepnosóci powłoki,

 sprawdzenie odpornosóci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badanó  powłok malarskich w czasie odbioru roboó t:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sówietle
rozproszonym z odległosóci około 0,5 m,

 sprawdzenie  zgodnosóci  barwy  i  połysku  –  przez  poroó wnanie  w  sówietle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
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 sprawdzenie  odpornosóci  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do
powłoki. Powłokę nalezży uznacó za odporną na wycieranie, jezżeli na szmatce nie wystąpiły
só lady farby,

 sprawdzenie  przyczepnosóci  powłoki  na  podłozżach  mineralnych  i  mineralno-
włoó knistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięcó prostopadłych o boku oczka 5 mm,
po  10  oczek  w  kazżdą  stronę  a  następnie  przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;
przyczepnosócó powłoki nalezży uznacó za dobrą, jezżeli zżaden z kwadracikoó w nie wypadnie,

 sprawdzenie odpornosóci na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda
za pomocą miękkiego pędzla; powłokę nalezży uznacó za odporną na zmywanie, jezżeli piana
mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jezżeli  po  wyschnięciu  cała  badana
powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną przesówity podłozża.

Wyniki  badanó  powinny  bycó  poroó wnane  z  wymaganiami  i  opisane  w  dzienniku  budowy  i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
Jednostki obmiaru
Powierzchnie  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych  wymiaroó w.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworoó w  i  miejsc  nie
malowanych o powierzchni kazżdego z nich do 0,5 m2.
Dla  sócian  i  sufitoó w  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementoó w
aSŜurowych,  grzejnikoó w  i  rur  nalezży  stosowacó  uproszczone  metody  obmiaru.  Dla  sócian  i
sufitoó w z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposoó b ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspoó łczynnikoó w podanych w tabeli.
Tab. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek  rzutu

powierzchni ozdoó b
do całej powierzchni sóciany
lub sufitu

Wspoó łczynnik 

1 do 10% 1,10
2 do 20% 1,20
3 do 40% 1,40
4 ponad 40% 2,00

Odbioó r roboó t malarskich
Odbioó r roboó t zanikających i ulęgających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulęgającym
zakryciu  są  podłozża.  Odbioó r  podłozży  musi  bycó  dokonany  przed  rozpoczęciem  roboó t
malarskich.  W  trakcie  odbioru  nalezży  przeprowadzicó  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badanó  nalezży poroó wnacó  z wymaganiami dotyczącymi podłozży
pod  malowanie,  okresólonymi  w  pkt.  5.3.  JeSŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik
pozytywny  mozżna  uznacó  podłozża  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją
projektową oraz ST i zezwolicó na przystąpienie do roboó t malarskich.
Jezżeli  chociazż  jeden wynik badania jest  negatywny podłozże  nie powinno bycó  odebrane.  W
takim przypadku nalezży ustalicó  zakres prac i rodzaje materiałoó w koniecznych do usunięcia
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nieprawidłowosóci  podłozża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  nalezży  ponownie
przeprowadzicó badanie podłozży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem roboó t
ulęgających  zakryciu  (podłozży)  oraz  materiałoó w  nalezży  zapisacó  w  dzienniku  budowy  lub
protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy
(kierownik budowy).
Odbioó r częsóciowy
Odbioó r  częsóciowy  polega  na  ocenie  ilosóci  i  jakosóci  wykonanej  częsóci  roboó t.  Odbioru
częsóciowego roboó t dokonuje się dla zakresu okresólonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze konó cowym roboó t. Celem odbioru częsóciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konó cowym.
Odbioó r częsóciowy roboó t jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosóci Kierownika
budowy. Protokoó ł odbioru częsóciowego jest podstawą do dokonania częsóciowego rozliczenia
roboó t, jezżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbioó r konó cowy
Odbioó r konó cowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania roboó t w odniesieniu do
ich  zakresu  (ilosóci),  jakosóci  i  zgodnosóci  z  dokumentacją  projektową.  Odbioó r  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłozżonych
dokumentoó w,  wynikoó w  badanó  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy
powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna okresólacó  umowa.  Wykonawca roboó t
obowiązany jest przedłozżycó komisji następujące dokumenty:

 dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania roboó t,

 specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
roboó t,

 dziennik  budowy  i  ksiązżki  obmiaroó w  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku
prowadzonych roboó t,

 dokumenty sówiadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzżytych materiałoó w i wyroboó w budowlanych,

 protokoły odbioru podłozży,

 protokoły odbioroó w częsóciowych,

 instrukcje producentoó w dotyczące zastosowanych materiałoó w,

 wyniki badanó  laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznacó  się  przedłozżonymi  dokumentami,
przeprowadzicó  badania w czasie odbioru roboó t,  poroó wnacó  je  z  wymaganiami dotyczącymi
powłok malarskich oraz dokonacó  oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny bycó  odebrane,
jezżeli wszystkie wyniki badanó  są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jezżeli chociazżby jeden wynik badanó
był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  bycó  przyjęta.  W  takim  przypadku  nalezży
przyjącó jedno z następujących
rozwiązanó :

 jezżeli  to  mozż liwe  nalezży  ustalicó  zakres  prac  korygujących,  usunącó  niezgodnosóci
powłoki  z  wymaganiami  dotyczące  powłok  malarskich  i  przedstawicó  ją  ponownie  do
odbioru,
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 jezżeli  odchylenia  od  wymaganó  nie  zagrazżają  bezpieczenó stwu  uzżytkownika  i
trwałosóci  powłoki  malarskiej  zamawiający  mozże  wyrazicó  zgodę  na  dokonanie  odbioru
konó cowego z jednoczesnym obnizżeniem wartosóci wynagrodzenia w stosunku do ustalenó
umownych,

 w  przypadku,  gdy  nie  są  mozż liwe  podane  wyzżej  rozwiązania  wykonawca
zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  roboó t  malarskich,  wykonacó  je
ponownie i powtoó rnie zgłosicó do odbioru.

W przypadku niekompletnosóci dokumentoó w odbioó r mozże bycó dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynnosóci odbioru sporządza się protokoó ł podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokoó ł powinien zawieracó:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

 ocenę wynikoó w badanó ,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

 stwierdzenie  zgodnosóci  lub  niezgodnosóci  wykonania  roboó t  malarskich  z
zamoó wieniem. 

Protokoó ł odbioru konó cowego jest podstawą do dokonania rozliczenia konó cowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca.

Podstawa płatnosóci
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 06 STOLARKA BUDOWLANA

Przedmiot
Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wykonania  i  odbioru  inwestycji  związanej  z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji roboó t wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynnosóci  umozż liwiające  i
mające na celu wykonanie roboó t związanych z montazżem stolarki budowlanej.
Zakres roboó t objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru
roboó t związanych z wykonaniem i montazżem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres roboó t

 montazż  stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
 dostawa i montazż  obroó bek blacharskich podokiennikoó w zewnętrznych
 zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasómą i folią malarską przed

robotami  związanymi  z  wykonó czeniem  powierzchni  osóciezży  zewnętrznych  i
wewnętrznych oraz zabezpieczając przed robotami malarskimi,

 montazż  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  zgodnej  z  wykazem  zamieszczonym  w
projekcie technicznym

 montazż  wewnętrznej  stolarki  drzwiowej  zgodnej  z  wykazem  zamieszczonym  w
projekcie technicznym.

Materiał
Stolarka okienna

Asortyment  profili  systemowych  na  konstrukcje  ram,  osóciezżnic  i  skrzydeł  oraz
konstrukcje  typu  słupek  –  rygiel  w  połączeniu  z  troó jkomorową  konstrukcją  zapewniają
sztywnosócó ram oraz bardzo wysoką izolacyjnosócó termiczną.

Konstrukcja  profili,  składająca  się  z  aluminiowych  kształtownikoó w  zespolonych
przekładką termiczną wielokomorową (izolatorem) wykonaną z materiału Polythermid lub
Poliamid ze zintegrowanymi poduszkami izolacyjnymi wykonanymi z pianki PE, zapobiega
powstawaniu mostkoó w przy zachowaniu własnosóci statycznych konstrukcji. Ciągłe przekładki
termiczne  zaopatrzone  są  w  stalowy  pręt  zwiększający  wytrzymałosócó  profili.  Izolacyjnosócó
termiczną poprawia wkładka z pianki PE montowana we wrębie szyby, ktoó ra w komplecie z
uszczelkami przyszybowymi posiadającymi wykształcone „wąsy” uniemozż liwiające cyrkulację
powietrza  pomiędzy  zewnętrzna,  a  wewnętrzną  częsócią  profila  w  komorze  szklenia.  Na
zwiększenie izolacyjnosóci wpływa roó wniezż  wielokomorowa, uszczelka sórodkowa wykonana z
EPDM o dwoó ch roó zżnych gęstosóciach. Daje to zdecydowanie korzystniejszy przebieg izoterm i
w  konsekwencji  całkowicie  eliminuje  występowanie  wykroplenia.  Wszystkie  uszczelki
wykonane  są  z  EPDM  z  wulkanizowanymi  fabrycznie  narozżnikami.  Odprowadzenie  wody
następuje z najnizżej połozżonej powierzchni profilu.

W celu zagwarantowania szczelnosócó  i sztywnosócó  ram zastosowano narozżne lub teowe
łączniki z kanałami na klej (zaciskane lub kołkowane) wraz z wkładkami usztywniającymi na
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łączeniach  narozżnych  profili  oraz  dopasowanymi  do  kształtu  wewnętrzne  „poduszki”
doszczelniające styki teowe.

Montazż  okucó  następuje  bez  koniecznosóci  frezowania  wycięcó  w  skrzydłach.
Zastosowano okucia ukryte rozwierno – uchylne z mechanizmem ukrytym między osóciezżnicą,
a skrzydłem. Na ramie skrzydła widoczna jest jedynie klamka wraz z rozetą.
Wymogi techniczne:

 Izolacyjnosócó termiczna na podstawie obliczenó  (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspoó łczynnik 0,7 < Uf < 1,1 W/m2K (z uwzględnieniem zestawoó w szklanych, profili
oraz zaburzenó  brzegowych). 

 Kategorie szczelnosóci dla okien
Odpornosócó na obciązżenie wiatrem: klasa C5/B5 wg. PN EN 12210
Szczelnosócó na wodę opadową: klasa 9A wg. PN EN 12208 dla kwater otwieranych
Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207
Klasyfikacja własóciwosóci mechanicznych: klasa 4 wg. PN EN 13115

 Szklenie:  zastosowano szklenie  dwukomorowe  w kombinacji  szklenia  bezpiecznego
ESG/VSG w zalezżnosóci od sytuacji fasadowej. Doboó r szkła uzgodnicó  z dostawcą szkła.
Zespolenie szkła na ramce szklarskiej tzw. „ciepłej”.

Stolarka drzwiowa
Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram, osóciezżnic i skrzydeł w połączeniu

z troó jkomorową konstrukcją zapewnia wysoką sztywnosócó elementoó w oraz bardzo dobrą 
izolacyjnosócó termiczną. Powierzchnie profili wykanó czane są powłokami lakierniczymi.

Konstrukcja profili składa się z aluminiowych kształtownikoó w zespolonych 
przekładkami termicznymi. Przekładki termiczne (izolatory) wykonane z materiału 
Polythermid lub poliamidu 6.6 PA mają wielokomorową budowę i dodatkowo zintegrowaną 
poduszkę izolacyjną wykonaną z pianki PE. Ciągłe przekładki termiczne o zroó zżnicowanej 
szerokosóci zbrojone są na krawędziach w stalowy pręt zwiększający wytrzymałosócó zespolenia
profili. Przy duzżych gabarytach drzwi zastosowano przekładki termiczne dzielone w celu 
uniknięcia efektu bimetalu.

Szczelnosócó po obwodzie gwarantują uszczelki dociskowe zewnętrzna i wewnętrzna.
Dla  podwyzższonej  izolacyjnosóci  termicznej  uszczelki  przyszybowe  posiadają  wykształcone
„wąsy” uniemozż liwiające cyrkulację powietrza pomiędzy zewnętrzna, a wewnętrzną częsócią
profila. Dodatkowo izolacyjnosócó  poprawia wkładka ze spienionego PE we wrębie szybowym
profilu  skrzydła.  Wszystkie  uszczelki  wykonane  są  z  EPDM  (wg.  DIN  7863).  W  celu
zagwarantowania szczelnosócó  i  sztywnosócó  ram zastosowano narozżne łączniki z kanałami na
klej (zaciskane lub kołkowane) oraz wkładki usztywniające za stali nierdzewnej.

W  przypadku  drzwi  z  panelem  zastosowano  profile  skrzydłowe  o  głębokosóci
pomniejszonej  o  grubosócó  blachy  naklejanej  na  profil.  Od  strony  zewnętrznej  skrzydło  z
naklejonym panelem tworzy jedną płaszczyznę z systemową ramą drzwi.

W drzwiach zastosowano zawiasy ukryte umozż liwiające otwarcie drzwi na 180 stopni. 
Wymogi techniczne 

 Izolacyjnosócó termiczna na podstawie obliczenó  (DIN EN ISO 10077-2) wynosi:
wspoó łczynnik 1,4 < Uf < 2,2 W/m2K (z uwzględnieniem zestawoó w szklanych, profili
oraz zaburzenó  brzegowych).

 Kategorie szczelnosóci dla drzwi
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Odpornosócó na obciązżenie wiatrem: klasa C3 wg. PN EN 12210
Szczelnosócó na wodę opadową: klasa 7A wg. PN EN 12208
Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207
Klasyfikacja własóciwosóci mechanicznych: klasa 3 wg. PN EN 13115

Parapety wewnętrzne.
Parapety  z  konglomeratu  gr.  3cm  (sztuczny  marmur-wyselekcjonowane  łupki  z  kamienia
naturalnego stanowiące 95% masy oraz zżywica poliestrowa w charakterze spoiwa) w kolorze
jasny  bezżowy  gr.  3cm.  Zastosowacó  konglomerat  drobnoziarnisty.  Wymianie  podlegają
parapety wewnętrzne w miejscach gdzie nastąpiła zmiana wymiaroó w stolarki okiennej oraz
przy nowoprojektowanej stolarce okiennej.

Parapet  wewnętrzny  powinien  „podchodzicó”  pod  osóciezżnicę,  stykając  się  z
odizolowanym  od  parapetu  progiem.  Pod  parapetową  izolację  wykonujemy  z  folii
paroszczelnej, naklejając ja na proó g osóciezżnicy oraz mur. Montazż  samego parapetu odbywa się
poprzez przyklejenie do muru za pomocą kleju montazżowego, przy jednoczesnym wsunięciu
krawędzi parapetu pod osóciezżnicę okna.
Parapety zewnętrzne.
Parapety z blachy stalowej powlekanej
Sprzęt
Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, 
zakrętarki elektryczne, łączniki do kotwienia.

Transport
Materiały  niezbędne  do  wykonania  roboó t  dowiezócó  na  teren  budowy  samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozicó w oryginalnych opakowaniach w sposoó b
okresólony  przez  producenta,  w  sposoó b,  ktoó ry  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakosócó
wykonywanych roboó t  i  własóciwosóci  przewozżonych materiałoó w.  Liczba sórodkoó w transportu
będzie zapewniacó  prowadzenie roboó t zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłosóci frontu
roboó t.  Wykonawca  stosowacó  się  będzie  do  ustawowych ograniczenó  obciązżenia  na  osó  przy
transporcie  materiałoó w/sprzętu  na  i  z  terenu  budowy.  Rozładunek  materiałoó w  nalezży
prowadzicó  w  sposoó b  ostrozżny  przy  uzżyciu  sórodkoó w i  sprzętu  zapewniających  niezmienne
własóciwosóci materiału, gwarantujące własóciwa jakosócó  roboó t.  Do rozładunku mozżna uzżywacó
woó zkoó w  widłowych,  przenosónikoó w  tasómowych,  zżurawi  samochodowych  lub  rozładunek
prowadzicó  ręcznie  przy  zachowaniu  niezbędnych  sórodkoó w  bezpieczenó stwa  zgodnie  z
warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą woó zkoó w transportowych.
Transport pionowy za pomocą przysóciennego wyciągu budowlanego.
Wykonanie roboó t

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej
 osóciezża bezwęgarkowe powinny bycó  tak wykonane, aby spełnione były wymagania z

punktu  zamocowania  okna  lub  drzwi  oraz  umozż liwione  uszczelnienie  przestrzeni
między osóciezżem i osóciezżnicą,

 przed  osadzeniem  stolarki  nalezży  sprawdzicó  dokładnosócó  wykonania  osóciezża  i  stan
powierzchni  węgarkoó w,  do  ktoó rych  ma  przylegacó  osóciezżnica,  w  przypadku
występujących wad w wykonaniu osóciezża lub zabrudzenia powierzchni osóciezża, nalezży
je naprawicó i oczysócicó,

 w sprawdzone i przygotowane osóciezże nalezży wstawicó  stolarkę okienną lub drzwiową
na podkładkach lub listwach,
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 w zalezżnosóci od łącznikoó w zastosowanych do zamocowania stolarki nalezży osadzicó  w
sposoó b trwały ich elementy kotwiące w osóciezżach,

 ustawienie  okna  nalezży  sprawdzicó  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonacó  pomiaru
przekątnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno bycó  większe
nizż  2.0mm na 1.0m wysokosóci  okna,  jednak nie więcej nizż  3.0mm na całej długosóci
osóciezżnicy; roó zżnice wymiaroó w przekątnych nie powinny bycó  większe nizż  2.0mm przy
przekątnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzżej 2.0m,

 zamocowane  okno  nalezży  uszczelnicó  pod  względem termicznym przez  wypełnienie
szczeliny  między  osóciezżnicą  a  osóciezżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu; 

 osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem nalezży
dokładnie zamknącó,

 dokładnosócó  wykonania osóciezża drzwi powinna bycó zgodna z wymaganiami wykonania
roboó t murowych,

 osóciezżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu nalezży mocowacó  za pomocą
kotew  lub  hakoó w  osadzonych  w  murze  albo  przybijacó  do  klockoó w  drewnianych
osadzonych uprzednio w osóciezżu,

 szczeliny powstałe pomiędzy osóciezżem i osóciezżnicą po osadzeniu osóciezżnicy w sócianie
zewnętrznej nalezży wypełnicó  na obwodzie materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania  tego  rodzaju  roboó t,  odpornym  lub  zabezpieczonym  przed  korozją
biologiczną,

 dopuszcza się  osadzanie  osóciezżnic  drzwiowych jednoczesónie  ze wznoszeniem muru
pod warunkiem zabezpieczenia osóciezżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarkę  okienną  i  drzwiową  zewnętrzną  uznaje  się  za  prawidłowo  wbudowaną,  jezżeli
podparta i  zamocowana osóciezżnica przenosi obciązżenia od cięzżaru własnego okna, parcia i
ssania wiatru, obciązżenó  temperaturą  i innych obciązżenó  występujących podczas uzżytkowania
okien. Zaleca się  wykonanie montazżu stolarki przez fachowa ekipę, posiadającą  autoryzacje
od  producenta  stolarki,  jest  to  gwarantem  profesjonalnie  przeprowadzonej  usługi
wbudowania stolarki przez wykonawcę.
Przed  przystąpieniem  do  montazżu  okien  nalezży  sprawdzicó  czy  wymiary  okna  pasują  do
otworoó w w murze i  czy zapewniają  odpowiedni  luz obwodowy w granicach 10-15mm na
kazżdą  stronę  ramy okiennej.  Luz  boczny między oknem a otworem w  sócianie  pozwala na
zmiany  wymiaroó w  okna,  jakie  zachodzą  wraz  ze  zmianami  temperatury  lub  wilgotnosóci.
Uniemozż liwia  roó wniezż  wystąpienie  zmian w cechach geometrycznych okna pod wpływem
ruchu  konstrukcji  budynku,  występującego  na  skutek  zmiennych  obciązżenó  lub
nieroó wnomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych nizż  5mm mozże
występowacó wypaczanie ram klinujących się w ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. Z
kolei  za  duzży  luz,  przekraczający  30mm,  mozże  bycó przyczyną  niewystarczającego
utwierdzenia okna w murze.
Mocowanie stolarki okiennej

Mocowanie  okien  nalezży  wykonacó  poza  sócianą,  w  warstwie  ocieplenia.
Niedopuszczalny jest inny montazż  stolarki.

Dla  poprawnosóci  mechanicznego  połączenia  okna  z  murem  przy  wykonywaniu
montazżu w warstwie ocieplenia konieczne jest zachowanie prawidłowych zasad mocowania
wspornikoó w i konsoli dolnych do podłozża. Mocowania powinny bycó  wykonywane wyłącznie
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przy  uzżyciu  wkrętoó w  odpowiednich  do  materiału  podłozża  oraz  musi  zostacó  zachowana
wyznaczona  zaleceniami  systemu  minimalna  odległosócó  pomiędzy  pierwszym  punktem
mocowania wspornika/konsoli, a krawędzią sóciany konstrukcyjnej oraz minimalna odległosóci
pomiędzy punktami mocowanó .
Kontrola jakosóci
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w budownictwie powinny bycó stosowane wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktoó re:

 wystawiono certyfikat zgodnosóci lub producent wydał deklarację zgodnosóci zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

 zostały w okresólonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
 oznaczono je znakiem budowlanym „B”.

Poza weryfikacją dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej 
sprawdzeniu podlegają:

 wygląd zewnętrzny, co nalezży oceniacó okiem nieuzbrojonym z odległosóci około 1.0m
 jednolita  barwa  oceniana  za  pomocą  spektrofotometru  lub  wizualnie  przy  pomocy

skali szarej,
 stan techniczny powierzchni skrzydeł – ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, pęcherze,

wady produkcyjne,
 kształt stolarki, liczba komoó r, układ i kształt sócianek – ocena wizualna, poroó wnywana z

dokumentacją systemową,
 wymiary stolarki – poroó wnanie wymiaroó w z dokumentacją systemową,
 prostoliniowosócó elementoó w osóciezży i osóciezżnic,
 sztywnosócó  skrzydeł na obciązżenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyzónie

skrzydła,
 wodoszczelnosócó.

Kontrola jakosóci oraz odbioó r wyroboó w stolarskich
 dla dokonania oceny jakosóci wyroboó w stolarki budowlanej nalezży sprawdzacó,

o zgodnosócó wymiaroó w geometrycznych i podziałoó w,
o jakosócó materiałoó w, z ktoó rych stolarka została wykonana,
o prawidłowosócó wykonania z uwzględnieniem szczegoó łoó w konstrukcyjnych,
o sprawnosócó działania skrzydeł i elementoó w ruchomych oraz funkcjonowania okucó,

 dla stwierdzenia zgodnosóci  wymiaroó w głoó wnych, szczegoó łowych i luzoó w (skrzydeł i
elementoó w  ruchomych)  nalezży  poroó wnacó  wyniki  dokonanych  pomiaroó w  ocenianej
partii z wymiarami zawartymi:
o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej,
o w normach przedmiotowych,

 dla stwierdzenia spełnienia wymaganó  w zakresie jakosóci materiałoó w nalezży poroó wnacó
wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

 dla stwierdzenia prawidłowosóci wykonania wyrobu i jego szczegoó łoó w konstrukcyjnych
nalezży poroó wnacó wyniki oględzin i pomiaroó w w zakresie:
o jakosóci roboó t stolarskich,
o wilgotnosóci drewna,
o szczegoó łoó w konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej,

54



o rozmieszczenia okucó, ich wielkosóci i ilosóci,
o oszklenia,
o pokrycia powłokami malarskimi,

 sprawdzenia  sprawnosóci  działania  skrzydeł  i  elementoó w  ruchomych  oraz
funkcjonowania okucó nalezży dokonacó przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł
oraz unieruchomienie mechanizmoó w okucó.

Jednostki obmiaru
szt. – liczba elementoó w zabudowanych.

Odbioó r roboó t
Odbioó r roboó t stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

 dostarczenie gotowych wyroboó w stolarki budowlanej,
 miejsce wbudowania (osóciezży) wyroboó w stolarki budowlanej,
 wbudowanych wyroboó w stolarki budowlanej.

Odbioó r gotowych wyroboó w polega na sprawdzeniu wymiaroó w i płaszczyzn, wykonó czenia 
powierzchni (roó wnosóci i gładkosóci powierzchni, obroó bki i oczyszczeniu krawędzi), 
dopasowaniu krawędzi styku, wpuszczeniu gwozódzi i wkrętoó w w drewno, wad zewnętrznych 
zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajoó w, liczby i wielkosóci okucó i ich zamocowania i
działania.

Odbioó r częsóciowy:

Przed przytępieniem do wbudowania wyroboó w stolarskich nalezży w ramach odbioru 
częsóciowego sprawdzicó wymiary otworoó w, prostopadłosócó i roó wnosócó osóciezży, umocowania i 
zabezpieczenia przed zagrzybieniem kołkoó w bil klockoó w drewnianych oraz ewentualnie 
wilgotnosóci muroó w.

Odbioó r konó cowy:

Przy odbiorze konó cowym wbudowanych wyroboó w stolarki budowlanej nalezży sprawdzicó:

 osadzenie osóciezżnicy,
 jakosócó osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych,
 szczelnosócó  okien  i  drzwi  –  przez  wyciąganie  umieszczonego  miedzy  osóciezżnicą  a

ramiakiem paska  papieru do  opakowania  o  szerokosóci  1  cm (pasek  powinien  ulec
rozerwaniu),

 stałosócó skrzydeł okiennych i drzwiowych w połozżeniu zamkniętym lub otwartym (brak
luzoó w  zamkniętych  skrzydeł  przy  poruszaniu  w  kierunku  prostopadłym  do
płaszczyzny otworu, otwarte skrzydła nie powinny same się zamykacó).

Podstawa płatnosóci
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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          Odbioó r podłozża nalezży przeprowadzicó  bezposórednio przed przystąpieniem do roboó t
tynkowych.
          Podłozże powinno bycó  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jezżeli odbioó r podłozża odbywa się po dłuzższym czasie od jego wykonania, nalezży
podłozże oczysócicó i zmycó wodą
8.2. Odbioó r wyprawy tynkarskiej
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusócienne
powinny bycó zgodne z dokumentacją techniczną.
          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz odchylenie
krawędzi od linii prostej - nie większe nizż  3 mm i w liczbie nie większej nizż  3 na całej długosóci
łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe
nizż  2 mm na 1 m i ogoó łem nie więcej nizż  4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe nizż
3  mm  na  1  m  i  ogoó łem  nie  więcej  nizż  6  mm  na  całej  powierzchni  między  przegrodami
pionowymi (sóciany, belki itp.).
          
Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoó w roztworoó w soli
przenikających z podłozża, pilsóni itp.

 trwałe  só lady zaciekoó w na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepnosóci tynku do podłozża.

9. PODSTAWA PŁATNOSÓCI

          Podstawą płatnosóci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona
ilosócó m2 powierzchni sóciany wg ceny jednostkowej, ktoó ra obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałoó w i sprzętu,
 ustawienie i rozbioó rkę rusztowanó ,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoó w,
 reperacje tynkoó w po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałoó w.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosóciowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie proó bek.
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SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 07 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKU 

1. CZĘSÓCÓ  OGOÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
        Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z
termomodernizacją budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegoó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres roboó t objętych SST
          Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  prowadzenia  roboó t  związanych  z
wykonaniem termoizolacji obiektu.

Kod CPV: 45450000 - 6 Bezspoinowy system ocieplenia budynku 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia roboó t związanych z:
 przygotowaniem  podłozża  przez  oczyszczenie  i  ewentualne  wyroó wnanie  zaprawą

wyroó wnawczo-murarską
 gruntowaniem podłozża preparatem gruntującym 
 montazżem płyt styropianowych gr. 15.0 cm
 wykonaniem warstwy zbrojonej za pomocą zaprawy klejącej 
 wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

1.4. Okresólenia podstawowe
          Okresólenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

Dodatkowo w Specyfikacji uzżywane są następujące terminy:

          Bezspoinowy system ocieplania sócian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyroboó w produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający
się, minimum, z następujących składnikoó w:
- zaprawy klejącej i łącznikoó w mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- jednej  lub  większej  liczby okresólonych  warstw systemu,  w ktoó rych  co  najmniej  jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonó czeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłozża.

          Podłozże - powierzchnia nowej lub istniejącej sóciany lub stropu. Mozże bycó w stanie suro-
wym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

          SÓ rodek gruntujący -  materiał nanoszony na podłozże  lub warstwę zbrojoną,  celem
regulacji (wyroó wnania, redukcji) nasiąkliwosóci lub zwiększenia przyczepnosóci.
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          Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartosóci wspoó łczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na sócianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im
wymagane parametry termoizolacyjne.

          Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do
podłozża.

          Łączniki mechaniczne - okresólone łączniki do mocowania systemoó w izolacji cieplnej do
podłozża, na przykład kołki rozporowe i profile.

          Warstwa zbrojona - okresólona warstwa systemu, zawierająca zbrojenie, stosowana
bezposórednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma największy
wpływ na własóciwosóci mechaniczne systemu.

          Siatki z włoó kna szklanego - okresólone tkaniny systemu składające się z przędzy z cią-
głych włoó kien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykonó czeniem odpornym na
działanie alkalioó w.

          Zbrojenie - okresólone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwięk-
szenia jej wytrzymałosóci mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włoó kien szklanych
lub siatki metalowe.

          Warstwa wykonó czeniowa - okresólony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorga-
niczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykonó czeniowa w połączeniu z
warstwą  zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunkoó w
atmosferycznych; nadaje roó wniezż  systemowi fakturę i barwę.

          Systemowe elementy uzupełniające – słuzżą do zapewnienia funkcji technicznych B50 i
ukształtowania  jego powierzchni:  listwy (profile)  cokołowe (startowe),  kątowniki  narozżne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne oraz podokienniki.

1.5. Ogoó lne wymagania dotyczące roboó t
          Wykonawca roboó t jest odpowiedzialny za jakosócó  ich wykonania oraz za zgodnosócó  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inzżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOÓ W

         Wszystkie  materiały  do  wykonania  wyprawy  tynkarskiej  powinny  odpowiadacó
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
          Do przygotowania zapraw stosowacó  mozżna kazżdą wodę zdatną do picia oraz wodę z
rzeki lub jeziora.
          Niedozwolone jest  uzżycie  woó d  sóciekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz woó d
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
          Piasek  powinien  spełniacó  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczegoó lnosóci  nie  zawieracó  domieszek  organicznych,  miecó  frakcje  roó zżnych  wymiaroó w,  a
mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
 piasek sórednioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
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 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

           Do  spodnich  warstw  tynku  nalezży  stosowacó  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw
wierzchnich - sórednioziarnisty.
           Do gładzi piasek powinien bycó  drobnoziarnisty i przechodzicó  całkowicie przez sito o
przesówicie 0,5 mm.

2.3. SÓ rodek gruntujący 
          SÓ rodek  do  gruntowania  podłozża  pod  warstwę  tynkarską  -  zamienne  preparaty
gruntujące Bolix O lub Bolix OP, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

2.4.  Zaprawa (masa) klejąca
          Zamiennie zaprawy klejące Bolix U oraz Bolix UZ do wykonywania warstwy zbrojonej
siatką szklaną, otrzymywane poprzez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - w przypadku zaprawy Bolix U oraz w proporcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejących Bolix UZ.
       Grubosócó warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosicó 35 mm.

2.5.  Płyty termoizolacyjne
          Płyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100  LUB  EPS-EN  13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100  wg  PN-EN  13163:2004,  klasy  reakcji  na  ogienó  co  najmniej  E  wg  PN-EN  13501-1
(odpowiadające okresóleniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690), o powierzchni szorstkiej, wymiarach nie większych nizż
1200 x 600 mm, o krawędziach prostych, ostrych i bez wyszczerbienó .

2.6.  Łączniki mechaniczne
          Kołki rozporowe, wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  bądzó  z
tworzywa.  Wyposazżone  są  w talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  -  w krązżki  termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostkoó w termicznych.
          Wyboó r rodzaju łącznika nalezży szczegoó łowo okresólicó w Projekcie Technicznym.

2.7. Siatka zbrojąca 
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włoó kna szklanego o symbolu
ST  112-100/7,  spełniające  wymagania  podane  w  Aprobacie  Technicznej  ITB  AT-15-
3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spełniające wymagania AT-15-3833/99
bądzó  o symbolu 122 – spełniające wymagania AT-15-3820/99.

2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie
          Zamiennie  akrylowe  masy  tynkarskie  Bolix  lub  Bolix  Complex;  do  ręcznego
wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.
          Grubosócó warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosicó nie mniej nizż  1 mm.

2.9. Farby
         Zamiennie  farby  akrylowe  Bolix  AZ  lub  Bolix  AZ  Complex  wraz  z  preparatami
gruntującymi stosowanymi zamiennie, a mianowicie:  Bolix N, bądzó  Boliix T; do malowania
wyprawy tynkarskiej z akrylowej masy tynkarskiej Bolix lub Bolix Complex oraz mineralnej
zaprawy tynkarskiej Bolix MP lub Bolix MP do malowania.

2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)
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          Materiały do wykonó czenia miejsc szczegoó lnych elewacji, takie jak: listwy, tasómy, siatki
narozżne oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie
Technicznym.

          Inwestor  dopuszcza  uzżycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałoó w  innych
producentoó w  nizż  sugerowani  pod  warunkiem,  izż  jakosóciowo  nie  mogą  bycó  gorsze  od
wymienionych oraz spełniacó  warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.11. Warunki przyjęcia na budowę wyroboó w ociepleniowych
          Wyroby do systemoó w ociepleniowych mogą bycó  przyjęte na budowę, jesóli spełniają
następujące warunki:
 są  zgodne  z  ich  wyszczegoó lnieniem  oraz  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i w szczegoó łowej specyfikacji technicznej,
 są własóciwie oznakowane i opakowane,
 spełniają wymagane własóciwosóci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty sówiadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboó w lub firmowe wytyczne
stosowania wyroboó w.

          Niedopuszczalne jest stosowanie do roboó t ociepleniowych wyroboó w nieznanego po-
chodzenia.
          Przyjęcie materiałoó w i wyroboó w na budowę powinno bycó  potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.12. Warunki przechowywania i składowania wyroboó w do roboó t ociepleniowych
          Wszystkie materiały powinny bycó  dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta i odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
 sórodki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  -  przechowywacó  w  szczelnie

zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezposórednim  nasłonecznieniem
oraz działaniem mrozu,  przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 materiały suche - przechowywacó  w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywacó  w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunkoó w atmosferycznych,

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywacó  w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Do prowadzenia roboó t na wysokosóci - wszystkie typy rusztowanó  i urządzenó  transportu
pionowego, stosowanych do roboó t elewacyjnych.
         Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejoó w budowlanych.
          Do transportu i przechowywania materiałoó w - opakowania fabryczne, duzże pojemniki
(silosy, opakowania typu „big bag'") do materiałoó w suchych i o konsystencji past. 
          Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego
(pace,  kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,
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pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  takzże  w  systemowym  zestawieniu  z
pojemnikami na materiały.
         Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szli fierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi oraz powierzchni płyt
(boniowanie).
          Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworoó w (zagłębianie talerzykoó w i krązżkoó w termoizolacyjnych).
          Do kształtowania powierzchni tynkoó w - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia
do modelowania powierzchni.
          Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

4.1. Transport materiałoó w
          Materiały wchodzące w skład BSO nalezży  transportowacó  zgodnie z wymaganiami
producentoó w  materiałoó w,  aprobaty  technicznej  (pkt.  4  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport),  zasadami  eksploatacji  sórodkoó w  transportowych  oraz  przepisami  ruchu
drogowego.
          Wyroby do roboó t  ociepleniowych mogą bycó  przewozżone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
          Załadunek i wyładunek wyroboó w w jednostkach ładunkowych (na paletach) nalezży
prowadzicó  sprzętem  mechanicznym,  wyposazżonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.
          Załadunek i wyładunek wyroboó w transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzicó  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, woó zki.
          Przy załadunku wyroboó w nalezży przestrzegacó  zasad wykorzystania pełnej ładownosóci
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  oraz  uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu nalezży stosowacó: kliny, rozpory i bariery.
          Do zabezpieczenia wyroboó w luzem w trakcie transportu nalezży wykorzystacó materiały
wysócioó łkowe,  amortyzujące,  takie jak:  maty słomiane,  wioó ry drzewne,  płyty styropianowe,
sócinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOÓ T

5.1. Wymagania ogoó lne
          Przed przystąpieniem do wykonywania roboó t  tynkowych powinny bycó  zakonó czone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone osóciezżnice drzwiowe i okienne.
          Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynkoó w po okresie osiadania oraz skurczoó w
muroó w tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakonó czeniu stanu surowego.
          Tynki nalezży wykonywacó  w temperaturze nie nizższej nizż  +5°C pod warunkiem, zże w
ciągu doby nie nastąpi spadek ponizżej  0°C.  W nizższych temperaturach mozżna wykonywacó
tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  sórodkoó w  zabezpieczających,  zgodnie  z
Wytycznymi  wykonywania  roboó t  budowlano-montazżowych  w  okresie  obnizżonych
temperatur’.
          Zaleca się chronicó  sówiezżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwoó ch dni
przed nasłonecznieniem dłuzższym nizż  dwie godziny dziennie.
          W okresie wysokich temperatur sówiezżo wykonane tynki powinny bycó w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilzżane wodą.
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5.2. Gruntowanie podłozża
          Przed przystąpieniem do docieplenia sócian nalezży naniesócó preparat gruntujący Bolix T na
całą powierzchnię podłozża.

5.3. Montazż  płyt izolacji termicznej
          Przed rozpoczęciem montazżu płyt nalezży wyznaczycó  połozżenie ich dolnej krawędzi i
zamocowacó  wzdłuzż  niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych  otworach).  Zamocowacó  takzże  profile  i  listwy  w  miejscach  krawędzi  systemu
ocieplenó  (zakonó czenó  lub  stykoó w  z  innymi  elementami  elewacji).  Za  pomocą  sznuroó w
wyznaczycó płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
          Uprzednio  przygotowaną  zaprawę  klejącą  Bolix  U  nalezży  układacó  na  płycie
styropianowej metodą „pasmowo-punktową” czyli na obrzezżach pasami o szerokosóci 3-6 cm,
a  na  pozostałej  powierzchni  „plackami”  o  sórednicy  około  8-10  cm.  Pasma  nakładamy  na
obwodzie płyty w odległosóci około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskała się poza krawędzie płyty. W przypadku płyty o wymiarze 50x100 cm na sórodkowej
częsóci  powinno  znajdowacó  się  8-10  „plackoó w”  zaprawy.  Prawidłowo  nałozżona  zaprawa
klejąca powinna pokrywacó  min. 40% powierzchni płyty styropianowej, a grubosócó  warstwy
kleju nie powinna przekraczacó 10 mm. 
          Płyty styropianowe nalezży przyklejacó  w układzie poziomym dłuzższych krawędzi, z
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (przesunięcie min. 15 cm). W przypadku
sócian z prefabrykatoó w płyty termoizolacji nalezży tak rozplanowacó, aby ich styki nie pokrywały
się ze złączami płyt prefabrykowanych.
Niedopuszczalne  jest  wypełnianie  szczelin  w  płytach  styropianowych  zaprawą  klejącą,
poniewazż  w  miejscach  tych  powstają  mostki  termiczne,  wywołane  duzżą  przewodnosócią
cieplną  zaprawy.  W  przypadku  wystąpienia  szczelin  (większych  nizż  2  mm)  zaleca  się
wypełnienie ich styropianem na całej grubosóci warstwy termoizolacyjnej.
          Płyty  termoizolacyjne  nalezży  mocowacó  do  podłozża  przy  uzżyciu  łącznikoó w
mechanicznych  (kołkoó w  rozporowych),  ktoó re  nalezży  zastosowacó  i  zamontowacó  zgodnie  z
wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym. Długosócó łącznikoó w zalezżna jest od grubosóci
płyt izolacji  termicznej,  stanu i rodzaju podłozża.  Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) -  od rodzaju
izolacji  termicznej i strefy elewacji. Do mocowania płyt styropianowych najczęsóciej stosuje
się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym montazż  łącznikoó w nalezży rozpoczącó dopiero
po dostatecznym stwardnieniu i  związaniu zaprawy klejącej.  Proces stwardnienia zaprawy
zalezży  od  temperatury  i  wilgotnosóci  powietrza.  Z  tego  względu  przy  wysychaniu  kleju  w
warunkach  optymalnych  montazż  łącznikoó w  mozżna  rozpoczącó  dopiero  po  2  dniach  od
przyklejenia  styropianu.  Przy  mocowaniu  łącznikoó w  szczegoó lną  uwagę  nalezży  zwroó cicó  na
prawidłowe osadzenie  trzpienia w podłozżu oraz  jednakową płaszczyznę talerzyka z  licem
warstwy termoizolacji.
          Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi bycó roó wna i ciągła,
poniewazż  jest to podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. W tym
celu po związaniu zaprawy klejącej oraz zamontowaniu mechanicznym styropianu do podłozża
nalezży całą zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifowacó gruboziarnistym papierem sóciernym.

5.4. Wykonanie detali elewacji
          W następnej kolejnosóci nalezży ukształtowacó detale BSO - osóciezża, krawędzie narozżnikoó w
budynku  i  osóciezży,  szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia  -  przy  zastosowaniu  paskoó w
cienkich płyt izolacji termicznej, narozżnikoó w, listew, profili, kątownikoó w, tasóm i paskoó w siatki
zbrojącej.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
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          Wykonanie warstwy zbrojonej nalezży rozpoczącó  po okresie gwarantującym własóciwe
związanie termoizolacji z podłozżem (nie wczesóniej nizż  po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt
styropianowych).
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej Bolix U. Odpowiednio
przygotowaną zaprawę klejącą nalezży naniesócó  na powierzchnię zamocowanych i odpylonych
(po  szlifowaniu)  płyt  styropianowych,  ciągłą  warstwą  o  grubosóci  około  3-4  mm,  pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokosócó siatki zbrojącej. Po nałozżeniu zaprawy klejącej nalezży
natychmiast  wtopicó  w  nią  tkaninę  szklaną  tak,  aby  została  ona  roó wnomiernie  napięta  i
całkowicie  zatopiona  w  zaprawie.  Sąsiednie  pasy  siatki  nalezży  układacó  (w  pionie  lub
poziomie) na zakład nie mniejszy nizż  10 cm. W przypadku pozostawienia nieroó wnosóci istnieje
koniecznosócó  naniesienia  na  wyschniętą  powierzchnię  przyklejonej  siatki  drugiej  cienkiej
warstwy  zaprawy  klejącej  (o  grubosóci  ok.  1  mm)  celem  całkowitego  wyroó wnania  i
wygładzenia jej powierzchni. Grubosócó warstwy zbrojonej powinna wynosicó od 3 do 5 mm.
          Szerokosócó siatki zbrojącej powinna bycó tak dobrana, aby mozż liwe było oklejenie osóciezży
okiennych  i  drzwiowych  na  całej  ich  długosóci.  Narozża  otworoó w  okiennych  i  drzwiowych
powinny bycó  wzmocnione, przyklejonymi bezposórednio na warstwę termoizolacji, ukosónymi
pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.
          Ze  względu na  niebezpieczenó stwo  uszkodzenia  w częsóci  parterowej  i  cokołowej
docieplanych sócian nalezży stosowacó dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy
sóciany  budynku  narazżone  są  na  uderzenia,  woó wczas  podwoó jna  tkanina  powinna  bycó
stosowana  na  całej  wysokosóci  sócian  parterowych.  Natomiast  gdy  dostęp  do  budynku  jest
utrudniony  wystarczy  zastosowacó  dwie  warstwy  tkaniny  do  wysokosóci  2  m  od  poziomu
przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki nalezży ułozżycó  w poziomie, natomiast warstwę
drugą w pionie.  Zamiennie  dopuszcza się  zastosowanie  zamiast  pierwszej  warstwy siatki,
tkaninę  z  włoó kien  szklanych  o  większej  gramaturze  (tzw.  siatka  pancerna).  Siatka  ta  jest
układana na styk bez zakładoó w.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałozżeniem wybranego tynku nalezży zagruntowacó
odpowiednim  preparatem  gruntującym  (w  przypadku  tynku  akrylowego  Bolix  KA1  –
preparatem  Bolix  OP,  natomiast  dla  tynku  mozaikowego  Bolix  TM  –  Bolix  O).  Warstwę
zbrojoną  mozżna  gruntowacó  dopiero  po  jej  związaniu,  czyli  po  upływie  min.  48h  od  jej
wykonania,  przy  dojrzewaniu  w  warunkach  optymalnych  (w  temperaturze  +20oC  i
wilgotnosóci 60%). Po zagruntowaniu nalezży odczekacó  do czasu wyschnięcia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). 

5.7. Montazż  elementoó w dekoracyjnych
          Elementy dekoracyjne zamocowacó  (nakleicó)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy
zbrojonej

5.8. Warstwa wykonó czeniowa - tynkowanie 
          W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowana została strukturalna, akrylowa
wyprawa tynkarska Bolix KA1 oraz akrylowa, mozaikowa wyprawa tynkarska Bolix TM.
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską nalezży rozprowadzicó  cienką, roó wnomierną
warstwą  na  podłozżu,  uzżywając  do  tego  celu  długiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Następnie
kroó tką  pacą,  roó wniezż  ze  stali  nierdzewnej,  usunącó  nadmiar  tynku do  warstwy o  grubosóci
kruszywa  zawartego  w  masie  (zebrany  materiał  mozżna  wykorzystacó  po  jego  ponownym
przemieszaniu).  ZŻ ądaną strukturę  wyprawy Bolix  KA1 nalezży  wyprowadzicó  przez  zatarcie
nałozżonego  tynku  płaską  pacą  z  plastiku.  Operację  zacierania  wykonacó  nalezży  zgodnie  z
opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezżnosóci  od jego struktury)  przy  niewielkim
nacisku pacy,  roó wnomiernie  na  całej  powierzchni  elewacji.  Natomiast  w przypadku tynku
Bolix TM wygładzenie nalezży wykonacó  w jednym kierunku (np. z dołu do goó ry lub z lewa na
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prawo),  azż  do  uzyskania  roó wnej,  gładkiej  i  jednolitej  powierzchni.  Proces  wygładzania
powinien  bycó  wykonany  jednym,  ciągłym  ruchem  przy  uzżyciu  pacy  ze  stali  nierdzewnej.
Nałozżonej na podłozże masy Bolix TM nie wolno zacieracó.

6. KONTROLA JAKOSÓCI ROBOÓ T

          Kontroli  przygotowania  podłozża  poddacó  nalezży  nosónosócó,  czystosócó,  wilgotnosócó,
nasiąkliwosócó (wykonania warstwy gruntującej), roó wnosócó powierzchni.
          Kontroli wykonania warstwy zbrojonej nalezży  poddacó  zbrojenie ukosóne otworoó w,
zabezpieczenie  krawędzi,  wielkosócó  zakładoó w  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubosócó
warstwy i jakosócó powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania. 
          Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy zbrojonej  nalezży  poddacó
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).
          Kontroli  wykonania warstwy wykonó czeniowej (tynku) nalezży  poddacó  jednolitosócó,
roó wnosócó, kolor oraz fakturę wyprawy tynkarskiej.

7. OBMIAR ROBOÓ T

          Jednostką obmiarową roboó t  jest metr kwadratowy [m2]. Ilosócó  roboó t  okresóla się na
podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inzżyniera  oraz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOÓ R ROBOÓ T

8.1. Odbioó r podłozża
          Odbioó r podłozża nalezży przeprowadzicó  bezposórednio przed przystąpieniem do roboó t
tynkowych.
          Podłozże powinno bycó  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jezżeli odbioó r podłozża odbywa się po dłuzższym czasie od jego wykonania, nalezży
podłozże oczysócicó i zmycó wodą.

8.2. Odbioó r wyprawy tynkarskiej
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusócienne
powinny bycó zgodne z dokumentacją techniczną.
          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz odchylenie
krawędzi od linii prostej - nie większe nizż  3 mm i w liczbie nie większej nizż  3 na całej długosóci
łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe
nizż  2 mm na 1 m i ogoó łem nie więcej nizż  4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe nizż
3  mm  na  1  m  i  ogoó łem  nie  więcej  nizż  6  mm  na  całej  powierzchni  między  przegrodami
pionowymi (sóciany, belki itp.).
          
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynkoó w  roztworoó w  soli
przenikających z podłozża, pilsóni itp.
trwałe  só lady  zaciekoó w  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepnosóci tynku do podłozża.

9. PODSTAWA PŁATNOSÓCI

          Podstawą płatnosóci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona
ilosócó m2 powierzchni sóciany wg ceny jednostkowej, ktoó ra obejmuje:
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przygotowanie  zaprawy,  dostarczenie  materiałoó w  i  sprzętu,  ustawienie  i  rozbioó rkę
rusztowanó , umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementoó w, reperacje tynkoó w po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałoó w.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosóciowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie proó bek.

65



SZCZEGOÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 08 INSTATACJE ELKTRYCZNE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac, 
ktoó re nalezży wykonacó w ramach wykonania projektu budowlanego termomodernizacji 
budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach wykonania projektu 
budowlanego termomodernizacji budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  roboó t  związanych  z
wykonaniem  pełnego  zakresu  instalacji  elektrycznych  zgodnie  z  projektem  budowlanym:
,,Przywroó cenie funkcji rekreacyjnych zalewu miejskiego”
1.4. Określenia podstawowe.
Okresólenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  Normami
Technicznymi  (PN  i  PN-IEC).  Wymienione  ponizżej  okresólenia  nalezży  rozumiecó  w  kazżdym
przypadku następująco:
Roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  instalacji  –  nalezży  rozumiecó  wszystkie  prace
budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, w jego imieniu w
sprawach realizacji roboó t budowlanych występuje Kierownik Budowy, posiadająca okresólone
prawem Budowlanym uprawnienia budowlane.
Procedura  – dokument zapewniający jakosócó,  „jak, kiedy, gdzie i kto” wykonuje i kontroluje
poszczegoó lne  operacje  robocze  –  procedura  mozże  bycó  zastąpiona  przez  normy,  aprobaty
techniczne i instrukcje.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa  - ochrona częsóci przewodzących dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłoó ceniowych.
Kabel  -  przewoó d  wielozżyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia  prądu
elektrycznego, mogący pracowacó pod i nad ziemią.
Uziom  – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z
ziemią.
Złącze  –  urządzenie  elektroenergetyczne,  w  ktoó rym  następuje  połączenie  wspoó lnej  sieci
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV.
Linia  kablowa  -  kabel  wielozżyłowy  lub  wiązka  kabli  jednozżyłowych  w  układzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozżyłowych połączonych roó wnolegle,  łącznie z
osprzętem,  ułozżone  na  wspoó lnej  trasie  i  łączące  zaciski  tych  samych  dwoó ch  urządzenó
elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie znamionowe linii  - napięcie międzyprzewodowe, na ktoó re linia kablowa została
zbudowana.
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Oprawa  oświetleniowa  -  urządzenie  słuzżące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania
strumienia  sówietlnego  wysyłanego  przez  zóroó dło  sówiatła,  zawierające  wszystkie  niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Osprzęt  linii  kablowej  -  zbioó r  elementoó w przeznaczonych  do  łączenia,  rozgałęzienia  lub
zakonó czenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przykrycie - osłona ułozżona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od goó ry.
Skrzyżowanie  -  takie  miejsce  na trasie  linii  kablowej,  w ktoó rym jakakolwiek częsócó  rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek częsócó rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktoó rym ułozżone są jedna lub więcej linii kablowych.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoó rym odległosócó  między linią kablową,
urządzeniem  podziemnym  lub  drogą  komunikacyjną  itp.  jest  mniejsza  nizż  odległosócó
dopuszczalna  dla  danych  warunkoó w  układania  bez  stosowania  przegroó d  lub  osłon
zabezpieczających i w ktoó rym nie występuje skrzyzżowanie.
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami
Zlecenia.  W oznaczonym czasie  przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoó łowe
informacje  dotyczące  zóroó dła  wytwarzania  i  pochodzenia  materiałoó w,  odpowiednie
sówiadectwa badanó , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i proó bki
do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadacó oraz aktualną DTR.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnosócó  za  spełnienie  wymaganó  ilosóciowych  i  jakosóciowych
materiałoó w i urządzenó  dostarczanych na plac budowy oraz za ich własóciwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z załozżeniami dokumentacji projektowej.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzżywania  jedynie  takiego  sprzętu,  ktoó ry  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakosócó wykonywanych Roboó t. Sprzęt uzżywany do Roboó t powinien
bycó  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy.  Liczba  i  wydajnosócó  sprzętu  będzie  gwarantowacó
przeprowadzenie  Roboó t,  zgodnie  z  zasadami  okresólonymi  w Dokumentacji  Projektowej  w
terminie przewidzianym Zleceniem.
Sprzęt  będący  własnosócią  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Roboó t  ma  bycó
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosóci do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
sórodowiska i przepisami dotyczącymi jego uzżytkowania.
Jezżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują mozż liwosócó  wariantowego uzżycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed uzżyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie
mozże  bycó  poó zóniej  zmieniany  bez  jego  zgody.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia
niegwarantujące zachowania warunkoó w Zlecenia, zostanie niedopuszczony do Roboó t.
Do  wykonania  roboó t  będących  przedmiotem niniejszej  ST  stosowacó  następujący,  sprawny
technicznie sprzęt:
· Spawarki
· Wiertarki
· Wibromłot
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· SÓ rodek transportowy
· Drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich sórodkoó w transportu,  ktoó re nie
wpłyną  niekorzystnie,  na  jakosócó  wykonywanych  Roboó t  i  własóciwosóci  przewozżonych
materiałoó w.
Liczba  sórodkoó w  transportu  będzie  zapewniacó  prowadzenie  Roboó t  zgodnie  z  zasadami
okresólonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem.
Bębny z kablami nalezży przetaczacó  zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikacó
transportu kabli  w temperaturze nizższej  od -15°C.  W czasie transportu i  przechowywania
materiałoó w i urządzenó  nalezży zachowacó wymagania wynikające z ich specjalnych własóciwosóci
zastrzezżonych  przez  producenta.  W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz
składowania aparatury i urządzenó  nalezży przestrzegacó  zalecenó  wytwoó rcy, a w szczegoó lnosóci
urządzenia zabezpieczycó  przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się
lub przewroó ceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałoó w i urządzenó  zabezpieczycó  przed
uderzeniem nie dopuszczając do ubytkoó w i  zadrapanó .  Przy ruchu na drogach publicznych
przepisoó w  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciązżenó  na  osie  i  innych
parametroó w technicznych.
Wykonawca  będzie  usuwacó  na  biezżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Placu  Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich sórodkoó w transportu,  ktoó re nie
wpłyną niekorzystnie, na jakosócó  roboó t i własóciwosóci przewozżonych towaroó w. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniacó  wymagania  przepisoó w ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  roboó t  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązujących PN i PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.
Wykonanie  roboó t  powinno  bycó  takie,  jak  okresólono  w  specyfikacji,  bądzó  inne,  o  ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.
W celu uzyskania wysokiej jakosóci roboó t nalezży stosowacó następujące zasady:
· trasy przewodoó w elektrycznych prowadzicó  po liniach prostych roó wnoległych do krawędzie
sócian i stropoó w
· ciągi  tras realizowacó  zapewniające mozż liwosócó  wymiany przewodoó w i kabli elektrycznych
bez potrzeby naruszenia konstrukcji budynku, dotyczy listew sóciennych i rurek ochronnych
· wyodrębnicó (zgodnie z projektem) obwody osówietlenia, gniazd wtykowych
·  nie  stosowacó  sórodkoó w  ochrony  w  postaci  nie  uziemionych  połączenó  wyroó wnawczych
miejscowych
·  stosowacó  osprzęt  zabezpieczeniowy i  ochronny wysokiej  jakosóci  co  najmniej  w II  klasie
ochronnosóci i o odpowiednim stopniu ochrony IP
· stosowacó urządzenia ochronne roó zżnicowoprądowe o prądzie roó zżnicowym I N=30mA

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  roboó t  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakosócó
zastosowanych materiałoó w i wykonywania roboó t, za ich zgodnosócó z dokumentacją projektową
oraz  poleceniami  Inwestora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
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Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu roboó t zostaną, jesóli wymagacó tego będzie Inwestor,
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  roboó t  lub
wyznaczenia wysokosóci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosóci za ich
dokładnosócó.  Polecenia  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  poó zóniej  nizż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grozóbą zatrzymania roboó t. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu
Wyposazżenie  tablic  rozdzielczych  przeprowadzicó  nalezży  zgodnie  z  odpowiednimi
instrukcjami montazżu tych urządzenó .  Po zdemontowaniu istniejących tablic  na ich miejsce
nalezży  zabudowacó  nowe tablice  z  nowymi obwodami i  osprzętem wg schematoó w.  Miejsca
niewykorzystane uzupełnicó murem i otynkowacó.
Dla podłączenia przewodoó w nalezży stosowacó  standardowe wkręty z gwintem metrycznym,
najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne nalezży zachowacó zgodnie z przepisami.
5.3. Trasy przewodów
Powierzchnie  stykające  się  elementoó w  toroó w  prądowych  oraz  przekładek  i  podkładek
metalowych,  przewodzących  prąd,  nalezży  dokładnie  oczysócicó  i  wygładzicó.  Głoó wne  trasy
przewodoó w  wlz  zaprojektowano  w  listwach  sóciennych,  korytkach  kablowych  i  rurkach
ochronnych
5.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych
Przewody układacó  z zachowaniem siły wciągania i  promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją
producenta przewodoó w. Przewody prowadzicó  w jednej płaszczyzónie, tj. nie wolno owijacó  ich
dookoła  rur,  kolumn,  itp.  Przejsócia  przewodoó w  przez  sóciany  nalezży  uszczelnicó  w  klasie
odpornosóci ogniowej dla danej przegrody budowlanej. Przy domierzaniu przewodoó w nalezży
przewidziecó  rezerwę  umozż liwiającą  pozostawienie  w  puszkach  (lub  przy  montowanych
urządzeniach) konó coó w przewodoó w o długosóci niezbędnej do wykonania połączenó . Przewody
instalacji zasilającej prowadzicó  oddzielnie od kabli instalacji teleinformatycznych. Mocowanie
listew sóciennych wykonacó bez naruszenia instalacji teletechnicznych.
5.5. Próby pomontażowe
Po  zakonó czeniu  roboó t  elektrycznych  w  obiekcie,  przed  ich  odbiorem  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  tzw.  proó b  pomontazżowych,  tj.  technicznego
sprawdzenia  jakosóci  wykonanych  roboó t  wraz  z  dokonaniem  potrzebnych  pomiaroó w  i
proó bnym uruchomieniem poszczegoó lnych linii, instalacji, urządzenó .
5.6. Ochrona przeciwporażeniowa
Podstawową  ochronę  przed  porazżeniem  prądem  elektrycznym  stanowi  izolacja  ochronna
poszczegoó lnych elementoó w instalacji. Dodatkowym sórodkiem ochrony przeciwporazżeniowej
jest  zastosowanie  samoczynnego,  szybkiego  wyłączenia  napięcia  poprzez  wyłączniki
nadprądowe oraz roó zżnicowoprądowe działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. W
celu  uniemozż liwienia  pojawienia  się  roó zżnych  potencjałoó w  i  niebezpiecznych  napięcó  na
przedmiotach  metalowych,  nalezży  zastosowacó  połączenia  wyroó wnawcze.  Przewoó d
wyroó wnawczy powinien bycó poprowadzony od punktu do punktu z konó cowym podłączeniem
do szyny PEN szafki rozdzielczej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakosóci  roboó t,  materiałoó w  i  urządzenó .
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system i  sórodki  techniczne do kontroli  jakosóci  roboó t  na
terenie i poza placem budowy.
Kontrolę  jakosóci  Roboó t  w  czasie  ich  realizacji  nalezży  wykonywacó  zgodnie  z  wytycznymi
własóciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałoó w i systemoó w technicznych.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli Robót
Po  wykonaniu  kazżdej  z  nizżej  wymienionych  odrębnych  całosóci  Roboó t  nalezży  sprawdzicó
zgodnosócó  ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolowacó
poprawnosócó montazżu poszczegoó lnych podzespołoó w.
6.3. Badania i pomiary złącza kablowego oraz rozdzielnicy RGP
Po wykonaniu Roboó t nalezży sprawdzicó:
· prawidłowosócó połączenó  kablowych zasilania,
· dokręcenie zaciskoó w konó coó wek kablowych,
· prawidłowosócó połączenó  instalacji uziemiających,
· dokręcenie zaciskoó w przewodoó w ochronnych,
· konserwację zaciskoó w ochronnych i złącz kontrolnych,
· prawidłowosócó montazżu wyposazżenia,
· prawidłowosócó opisoó w poszczegoó lnych elementoó w i urządzenó ,
· skutecznosócó ochrony przeciwporazżeniowej złącza kablowego,
· rezystancję uziemienia.
6.4. Badania i pomiary wewnętrznych linii zasilających
Po wykonaniu Roboó t nalezży sprawdzicó:
·  prawidłowosócó  ułozżenia  instalacji  kablowych  i  przewodowych  w  rurach  osłonowych  i
korytkach,
· prawidłowosócó montazżu, zachowanie prawidłowego połączenia zżył zgodnie z kolorystyką,
· zachowanie odległosóci i jakosócó osłon w miejscach zblizżenó  i skrzyzżowanó  kabli, i przewodoó w,
· sposoó b wyprowadzenia kabli do przepustoó w oraz podejsócia do urządzenó  i osprzętu,
· jakosócó połączenó  konó coó wek kablowych i przewodowych,
· oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
· zgodnosócó faz linii kablowej z oznaczeniami,
· rezystancję izolacji,
· ciągłosócó zżył linii kablowej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar roboó t okresóla ilosócó wykonanych roboó t zgodnie z postanowieniami Zlecenia.

Ilosócó  Roboó t oblicza się według sporządzonych przez słuzżby geodezyjne pomiaroó w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymaganó  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  Roboó t  muszą  posiadacó
wazżne certyfikaty legalizacji.
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Długosóci ułozżonych kabli, przewodoó w oraz uziomoó w oblicza się na podstawie okresólonych w
projekcie wymiaroó w wyrazżonych w metrach.
Komplety  zmontowanych całosóci  takich  jak:  rozdzielnice,  zabezpieczenia,  łączniki,  oprawy
oblicza  się  na  podstawie  okresólonych  w  projekcie  ilosóci  wyrazżonych  w  sztukach  bądzó  w
kompletach.
Zaroó wno  Roboty  wyrazżone  w  metrach  jak  i  w  sztukach  oraz  kompletach  są  Robotami
zasadniczymi, dlatego tezż  zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Roboó t wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej
ST:
w metrach (m)mierzy się Roboty:
· układanie kabli niskiego napięcia,
· układanie instalacji uziemiającej,
· układanie przewodoó w,
· układanie rur ochronnych.
· korytek PCV
w kompletach (kpl) mierzy się Roboty:
· montazż  opraw osówietleniowych,
· montazż  gniazd wtykowych,
· montazż  rozdzielnic.
· montazż  łącznikoó w
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Roboó t w
odniesieniu do ich ilosóci, jakosóci i wartosóci. Gotowosócó do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do  dziennika  budowy  przedkładając  Inwestorowi  do  oceny i  zatwierdzenia  dokumentację
powykonawczą Roboó t.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Nalezży sprawdzicó:
· wielkosócó zapasoó w kablowych w ziemi,
· jakosócó ułozżenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach,
· zachowanie wymaganych odległosóci przy podziemnych zblizżeniach i skrzyzżowaniach,
· jakosócó połączenó  poszczegoó lnych odcinkoó w uziomoó w w częsóci podziemnej,
· konserwację częsóci podziemnej fundamentoó w słupoó w osówietlenia terenu,
·  naniesienie  odstępstw  od  projektu  w  dokumentacji  powykonawczej  dotyczących  Roboó t
ziemnych.
8.3. Odbiór ostateczny Robót - Przejęcie Robót
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezży dokonacó  Przejęcia Roboó t,  odbioru ostatecznego
Roboó t, podczas ktoó rego szczegoó lnie nalezży zwroó cicó uwagę na:
·  realizację  zalecenó  Inwestora  dotyczących  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej  oraz
dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania
Roboó t,
· protokoły częsóciowych odbioroó w poprzednich faz Roboó t z uwzględnieniem zalecenó  i uwag
komisji odbiorowej,
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· aktualnosócó dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,
· kompletnosóci protokołoó w z pomiaroó w,
· kompletnosócó DTR i sówiadectw producenta,
· instrukcje obsługi urządzenó  i instalacji,
·  naniesienie  odstępstw  od  projektu  w  dokumentacji  powykonawczej  dotyczących
wykonanych Roboó t.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Płatnosócó  za  jednostkę  obmiarową  roboty  nalezży  przyjmowacó  zgodnie  z  postanowieniami
Zlecenia, obmiarem roboó t,  oceną jakosóci uzżytych materiałoó w i jakosóci wykonania roboó t,  na
podstawie wynikoó w pomiaroó w i badanó .
Zgodnie  z  postanowieniami  Zlecenia  podstawą  płatnosóci  jest  wykonanie  zakres  roboó t
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.2. Cena jednostkowa wykonania Robót
Cena wykonania Roboó t mierzonych w kompletach obejmuje:
· Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
· Roboty demontazżowe,
· Przygotowanie podłozża, uchwytoó w itp.
· Montazż  rur ochronnych oraz niezbędnych przepustoó w,
·  Zakup  kompletu  materiałoó w,  urządzenó  i  wszystkich  prefabrykatoó w  oraz  transport  na
miejsce montazżu,
· Wykonanie roboó t montazżowych,
· Wykonanie podłączenia urządzenó ,
· Zarobienie i podłączenie przewodoó w
· Montazż  osprzętu elektroinstalacyjnego i aparatoó w,
· Montazż  i demontazż  rusztowanó  niezbędnych do wykonania roboó t,
· Roboty poinstalacyjne,
·  Wykonanie  pomiaroó w  elektrycznych  i  wszystkich  koniecznych  badanó  potwierdzonych
protokołami  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  między  innymi  pomiary
elektryczne obwodoó w,
·  Proó by  pomontazżowe,  sprawdzenie  działania  poszczegoó lnych  urządzenó  i  funkcjonalnosóci
układoó w,
·  Doprowadzenie  terenu  roboó t  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  roboó t,  wykonanie  prac
porządkowych,
·  Zdemontowane  tablice  przekazacó  Inwestorowi  bądzó  protokolarnie  zutylizowacó  za  zgodą
Inwestora.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1 BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
2 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodoó w i zżył (analogia).
3 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okresólenia.
4  BN-79/9068-01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  konstrukcji  wsporczych
osówietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
5 PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciązżalnosóci przewodoó w i
kabli
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6  PN-74/E-04500  Osprzęt  linii  elektroenergetycznych.  Powłoki  ochronne  cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.
7 PN-76/D-79353 Bębny kablowe.
8 PN-76/E-02032 Osówietlenie droó g publicznych
9 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10 PN-76/E-90301  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
11 PN-77/E-05030/00  i  01  Ochrona  przed  korozją.  Ochrona  katodowa.  Wspoó lne
wymagania i badania. Ochrona metalowych częsóci podziemnych.
12 PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy osówietleniowe zewnętrzne
13 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
14 PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
15 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy osówietleniowe. Typowe wymagania i badania
16 PN-84/E-02032 Osówietlenie droó g zakładowych.
17 PN-86/O-79100  Opakowania  transportowe.  Odpornosócó  na  narazżanie  mechaniczne.
Wymagania i badania
18 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenó stwa.
19 PN-90/E-05023  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodoó w  elektrycznych  barwami  lub
cyframi.
20 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
21 PN-91/E-05009/43  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  przed
prądem przetęzżeniowym.
22 PN-92/E-05009/41  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
przeciwporazżeniowa.
23 PN-92/E-05009/54  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Uziemienia  i
przewody ochronne.
24 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
25 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Doboó r  i  montazż
wyposazżenia elektrycznego.
26 PN-93/E-05009/61  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzenia
odbiorcze.
27 PN93/E-90403  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce
polwinitowej  na  napięcie  znamionowe nie  przekraczające  6,6  kV.  Kable  sygnalizacyjne na
napięcie znamionowe 0,6/1 kV
28 PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznosócią statyczną. Ochrona obiektoó w, instalacji i
urządzenó . Wymagania.
29 PN-IEC 364 -4-481 i 364 – 703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
30 PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
31 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzenó  elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Zasady, wymagania i badania.
32 Albumy  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  i  stacji  transformatorowych
opracowane  i  rozpowszechniane  przez  Biuro  Studioó w  i  Projektoó w  Energetycznych
"Energoprojekt" - Poznanó  lub Krakoó w.
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33 Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
roboó t. PBE "Elbud" Krakoó w.
34 Zarządzenie Ministra Goó rnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałoó w Budowlanych w sprawie  warunkoó w technicznych,  jakim powinna odpowiadacó
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.
35 Przepisy budowy urządzenó  elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
36 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboó t - instalacje elektryczne.
37 Katalogi wyroboó w i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
38 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  roboó t  budowlano-montaSŜowych  -  Częsócó  V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
39 Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dn.  26.11.1990  r.  w  sprawie  warunkoó w
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadacó  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie
ochrony przeciwporazżeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
40 Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałoó w  Budowlanych  w
sprawie bezpieczenó stwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboó t budowlano-montaSŜowych i
rozbioó rkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub
odpowiednie normy krajoó w UE.
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