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I. OPIS TECHNICZNY 

1. CZEŚĆ OGÓLNA.

1.1. Inwestor.
Gmina Mirzec,
Mirzec Stary 9,
27-220 Mirzec

1.2. Obiekt budowlany.
Termomodernizacja budynku OSP Jagodne,
Jagodne 118, dz. nr ewid. 519/3

      27-220 Mirzec

1.3. Jednostka projektowa.
”ARMAX” Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 13
1.  Starachowice.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana dotycząca inwestycji polegającej
na termomodernizacji budynku OSP w m. Jagodne, gm. Mirzec.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.
2. Pomiary własne.
3. Ustalenia z Inwestorem.

      4. Obowiązujące normy i przepisy  a w szczegoó lnosóci:
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sórodowiska (Tekst jednolity: Dz.

U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z poó zóniejszymi zmianami).
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr

243, poz. 1623 z poó zóniejszymi zmianami),
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z

2007 r., Nr 19, poz. 115 z poó zóniejszymi zmianami).
 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegoó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 120,
poz. 1133), 

 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunkoó w technicznych,  jakim powinny odpowiadacó  budynki  i  ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z poó zóniejszymi zmianami),

 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczenó stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczenó stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6  lutego  2003  roku  w  sprawie
bezpieczenó stwa i higieny pracy podczas wykonywania roboó t budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401)



 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  7  czerwca
2010  r.  roku  w  sprawie  ochrony  p.  pozżarowe  budynkoó w,  innych  obiektoó w
budowlanych i terenoó w (Dz. U. Nr 109 poz.719),

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoó w technicznych, jakim powinny odpowiadacó  drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z poó zóniejszymi zmianami).

 Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-B-01040:1994 – Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoó lne,
PN-EN ISO 4157-1 – Rysunek budowlany.  Systemy oznaczenó .  Częsócó  1:  budynki i
częsóci budynkoó w,
PN-B-01029  –  Rysunek  budowlany.  Zasady  wymiarowania  na  rysunkach
technicznobudowlanych,
PN-B-01030  –  Rysunek  budowlany.  Oznaczenia  graficzne  materiałoó w
budowlanych,
PN-ISO  9836  –  Własóciwosóci  uzżytkowe  w  budownictwie.  Okresólanie  i  obliczanie
wskazónikoó w powierzchniowych i kubaturowych,
PN-ISO  6241  –  Normy  własóciwosóci  uzżytkowych  w  budownictwie.  Zasady  ich
opracowywania i czynniki, ktoó re powinny bycó uwzględniane,
PN-82/B-02000 - Obciązżenie budowli. Zasady ustalania wartosóci.
PN-82/B-02001 - Obciązżenie budowli. Obciązżenia stałe.
PN-80/B-02010 - Obciązżenia w obliczeniach statycznych. Obciązżenie sóniegiem.
PN-80/B-02010/Z-01  -  Obciązżenia  w  obliczeniach  statycznych.  Obciązżenie
sóniegiem.
PN-77/B-02011 - Obciązżenia w obliczeniach statycznych. Obciązżenie wiatrem.
PN-87/B-02013  –  Obciązżenie  budowli.  Obciązżenia  zmienne  sórodowiskowe.
Obciązżenieoblodzeniem.
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:  grudzienó  2002  –  Konstrukcje  betonowe,  zżelbetowe  i  spręzżone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Budowlany – Termomodernizacja budynku OSP Jagodne.
Projekt obejmuje ocieplenie sócian zewnętrznych budynku, sócian fundamentowych, stropoó w
nad ostatnimi kondygnacjami,  posadzki na gruncie wraz z  wymianą jej  warstw, częsóciową
wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  remont  schodoó w  zewnętrznych  i  podjazdu  dla
niepełnosprawnych, wymianę pokrycia dachowego oraz wentylację pomieszczenó .

UWAGA:
1. Niniejszy  projekt  mozże  bycó wykorzystany  wyłącznie  do  przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku. 

2. Dopuszcza się zastosowanie materiałoó w roó wnowazżnych o parametrach technicznych
nie gorszych nizż  ujętych w projekcie. 

3. Niniejszy  projekt  termomodernizacji  jest  mało  skomplikowany  pod  względem
konstrukcyjno-budowlanym. 



5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Inwentaryzowany  budynek  jest  budynkiem  uzżytecznosóci  publicznej  mieszczącej
Ochotniczą Strazż  Pozżarną w m. Jagodne oraz aptekę. Obiekt oparty jest na rzucie wielokąta o
wym.  13,70x13,72m  z  dachem  wielospadowym  o  kącie  nachylenia  14o -26o.  Obiekt  jest
podpiwniczony, 1. kondygnacyjny.
W piwnicy miesóci  się  garazż ,  szatnia dla strazżakoó w,  pom. gospodarcze oraz kotłownia.  Na
parterze znajduje się duzża sala, węzeł sanitarny oraz apteka z pom. magazynowymi i WC.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,  sóciany z cegły pełnej gr. 55 cm, 40 cm,
sóciany działowe z  cegły  pełnej  gr.  55cm,  40,  cm,  25cm,  12cm,  9cm,  stropy betonowe  na
belkach  stalowych.  Dach  o  konstrukcji  drewnianej  kryty  dachoó wką,  schody  zewnętrzne
zżelbetowe, podjazd dla niepełnosprawnych betonowy na słupach stalowych C50. Budynek
nie jest docieplony.

Elementy wykonó czenia budynku są standardowe. Okna drewniane i z PCV w kolorze
ciemno brązowym lub białym. Drzwi wejsóciowe do budynku i bramy garazżowe drewniane.
Budynek wyposazżony jest w instalacje wod.-kan., elektryczną i C.O.
Zestawienie pom. wg części graficznej.

Charakterystyczne parametry techniczne
1. Długosócó -       13,70m
2. szerokosócó -       13,72m
3. wysokosócó kalenicy -       7,78m 
4. powierzchnia zabudowy -       149,67m2

5. wysokosócó pomieszczenó -        2,12-3,45m 
Powierzchnię  policzono  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zgodnie  z  norma  PN-ISO
9836:1997
            Forma  architektoniczna  i  funkcję  obiektu  budowlanego,  sposób  jego
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań,
o których mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego.

Dojazd do nieruchomosóci  zapewniony jest  w ramach istniejącego zjazdu z drogi
publicznej.

Ocena stanu technicznego budynku 

Na  podstawie  przeprowadzonej  wizji  lokalnej  stwierdzono,  zże  ogoó lny  stan  techniczny
budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Budynek nadaje się do przeprowadzenia
działanó  termomodernizacyjnych.

6. ZAKRES ROBÓT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Remont istniejących sócian 
fundamentowych

wykonanie zabezpieczenó  
przeciwwilgociowych poprzez iniekcję 
cisónieniową

Modernizacja sócian zewnętrznych Ocieplenie sócian -  Styropian grafitowy
EPS gr. 15cm (λ=0.031w/mK)

Modernizacja  stropu  nad  ostatnią
kondygnacją

Ocieplenie stropu- Styropian gr. 20 cm
(λ=0.037 W/mK) 

Modernizacja  sócian  zewnętrznych
ponizżej poziomu terenu

Ocieplenie  sócian  –  Polistyren
ekstrudowany  XPS  gr.  15cm



(λ=0.036w/mK)
Modernizacja  sócian  wewnętrznych,
kolankowych

Ocieplenie sócian -  Styropian grafitowy
EPS gr. 15cm (λ=0.031w/mK)

Wymiana stolarki okiennej Częsóciowa  wymiana  stolarki  okiennej
PCV na nowe okna z PCV 

Wymiana stolarki drzwiowej Częsóciowa wymiana stolarki drzwiowej
zewnętrznej drewnianej na metalową

Wymiana pokrycia dachowego Wymiana  pokrycia  dachowego  na
blachodachoó wkę

Wymiana rynien i rur spustowych Montazż  nowych  rynien  i  rur
spustowych wykonanych z PCV

Remont schodoó w

Remont   schodoó w  przy  wejsóciach  do
budynku  polegający  pokryciu  ich
płytkami  mrozoodpornymi  oraz
wykonaniu nowych balustrad.

Remont podjazdu 
dla niepełnosprawnych

Remont  podjazdu polegający na  
pokryciu go płytkami 
mrozoodpornymi, pomalowaniu 
konstrukcji stalowej oraz wykonaniu 
nowych balustrad.

Remont murkoó w
Oczyszczenie, pokrycie tynkiem cem.-
wap. oraz tynkiem mozaikowym, 
pokrycie czapką betonową

Wentylacja

Udrozżnienie przewodoó w 
wentylacyjnych oraz wykonanie nowej 
wentylacji w pomieszczeniach: 0.1,0.2, 
0.3, 10

Ocieplenie kominoó w Ocieplenie  kominoó w  –  Styropian  EPS
gr. 5cm (λ=0.038W/mK)

Wejsócie na poddasze nieuzżytkowe Wymiana na drzwiczki drewniane

Wyłaz dachowy Projektowany wyłaz dachowy WS

Płyta betonowa pod pompę ciepła Płyta betonowa na gruncie gr. 30cm 

6.1. Remont istniejących ścian fundamentowych.

Na obiekcie niezbędne jest wykonanie zabezpieczenó  przeciwwilgociowych w obrębie sócian 

fundamentowych wokoó ł obiektu. W tym celu nalezży rozebracó opaskę betonową. Wykop 

wykonacó do głębokosóci posadowienia. Na czas trwania prac remontowych nalezży 

bezwzględnie zabezpieczycó wykop przed obsunięciem się i przed ewentualnym zalaniem 

wodami opadowymi. SŚ ciany fundamentowe nalezży oczysócicó i zdezynfekowacó preparatem 

bioboó jczym na bazie roztworu biocydoó w organicznych o gęstosóci ok. 1,0 kg/dm3.  

Nalezży wykonacó obrzutkę dla wyroó wnania lica muru i wypełnienia spoin tynkiem 

podkładowym. Tynk podkładowy magazynujący sole przeznaczony na podłozża zawilgocone i 

obciązżone solami o parametrach nie gorszych nizż : ekstremalna zdolnosócó magazynowania soli 



dzięki duzżej zawartosóci poroó w aktywnych kapilarnie, porowatosócó: > 50% obj, nasiąkliwosóci 

kapilarnej > 1,0 kg/m², przepuszczalnosóci pary wodnej - wspoó łczynnik µ < 18 oraz głębokosóci

wnikania wody: > 5 mm. Zuzżycie: przy grubosóci 10 mm ok. 9,5 kg suchej zaprawy na m².  

Następnie dla uszczelnienia tynku i przeciwdziałania wilgoci podciąganej kapilarnie nalezży 

uzżycó złozżonego produktu zawierającego hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Produkt o

parametrach technicznych nie gorszych nizż : gęstosócó: ok. 1,15 g/cm³, odczyn pH: ok. 11, 

przepuszczalnosócó pary wodnej: > 90%, nasiąkliwosócó powierzchniowa: w:< 0,5 

kg/m²*h0.5,wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa). Na podłozże nalezży naniesócó bardzo odporny na 

siarczany szlam uszczelniający o parametrach technicznych nie gorszych nizż : nasiąkliwosócó 

kapilarna: w24:< 0,1 kg/m²•h0,5, wspoó łczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: µ < 200 oraz o 

wytrzymałosóci na sóciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm² i wytrzymałosócó na zginanie: 28 dni ok. 6 

N/mm². Zuzżycie: 1,6 kg proszku na kazżdy mm grubosóci warstwy/m².  Następnie nalezży 

zastosowacó drugą warstwę uszczelniającą jako elastyczną powłokę hydroizolacyjnych (szlam 

elastyczny) o parametrach technicznych nie gorszych nizż : proszek P: spoiwa hydrauliczne, 

frakcjonowane kruszywa mineralne, dodatki; gęstosócó nasypowa: ok. 1,5 kg/l; uziarnienie: < 1 

mm; płyn zarobowy Z: odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniającą 

elastycznosócó; odczyn pH: ≥ 7; Zawartosócó ciał stałych: ok. 51 % wag; proporcje mieszania: 1 cz.

wag. proszku + 0,34 cz. wagi; czas przydatnosóci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C 

ok. 60 min.; temperatura powietrza i obiektu podczas nakładania: +5°C do +25°C; mozż liwosócó 

obciązżania +20°C: po 2 dniach mozżna obciązżacó mechanicznie, pokrywacó okładzinami i 

powłokami, po 7 dniach mozżna obciązżacó wodą; mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubosóci 

warstwy 2 mm); wodoszczelny przy cisónieniu powyzżej 0,5MPa; przyczepnosócó do podłozża: ok. 

1,5 N/mm2. Zuzżycie: 1,5 kg/m2 na kazżdy mm grubosóci warstwy. Preparat ten przykrywa 

rysy skurczowe podłozża i stanowi powłokę nieprzepuszczalną dla wody. Tą warstwę szlamu 

nalezży nałozżycó dwukrotnie tworząc dwie warstwy wg technologii dla wody napierającej. 

Nalezży zastosowacó roó wniezż  matę ochronna drenującą. Mata jest wytłaczaną folią 

polietylenową (z wytłoczonymi kubełkami) z folią posólizgową i naklejoną włoó kniną 

polipropylenową. Zapewnia ona optymalną ochronę hydroizolacji budowlanych. Stanowi 

wystarczającą ochronę bitumicznych uszczelnienó . Poza tym zapewnia pionowy drenazż  dla 

ochrony elementoó w budowlanych. Nalezży zastosowacó produkt o parametrach nie gorszych 

nizż : materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstosóci, materiał włoó kniny filtrującej: 

polipropylen, wysokosócó kubełkoó w: ok. 9 mm, wytrzymałosócó na sóciskanie: ok. 350 kN/m2, 

zdolnosócó drenowania: ok. 2,4 l/s m, objętosócó powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m2, 

wspoó łczynnik przepuszczania wody przez włoó kninę: ok. 10 x 10-4 l m/s, permitywnosócó 

włoó kniny: ok. 2,0 s, efektywna szerokosócó poroó w włoó kniny: 095 = 180 µ, odpornosócó na 

temperaturę: -30°C do +80°C, własóciwosóci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na 



korzenie, odporny na gnicie, nie stanowi zagrozżenia dla wody pitnej, wytrzymałosócó łączenia 

przy łączniku/gwozódziu w murze: ok. 420 N/złącze. 

Wykop nalezży zasypacó mieszaniną LC- 50 (mieszanina gruntu lessowego z cementem (1m3 

na 50kg cementu)). Zasypywacó warstwami (ok. 30cm) przy ręcznym ubiciu kazżdej warstwy, 

wyprowadzając prawidłowy sadek terenu. Ostatnią warstwę nosóna zagęsócicó mechanicznie. 

Prace związanych z remontem sócian fundamentowych nalezży wykonacó według systemowego 

rozwiązania wybranej firmy. Niedopuszczalne jest mieszanie technologii roó zżnych firm

Wykonanie przepony poziomej.

Przeponę  poziomą  nalezży  wykonacó  na  sócianach  fundamentowych  budynku.  Nawierty

wykonacó od wewnątrz na wysokosóci goó rnego poziomu posadzki.

Opis technologii:

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapoó w szeroko pojętych prac renowacyjnych, w

skład, ktoó rych wchodzi wykonanie izolacji pionowej elementoó w zagłębionych w gruncie. 

Rzeczywiste  zuzżycie  preparatoó w  do  iniekcji  najlepiej  okresólacó  na  podstawie  iniekcji

wstępnych.  Zabieg ten pozwala takzże na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja cisónieniowa. Wysokosócó cisónienia

wynosi  zazwyczaj  5-10  bar,  jednakzże  powinna  bycó  dopasowana  do  parametroó w

wytrzymałosóciowych konkretnego muru. 

Rozstaw  otworoó w  przy  iniekcji  jednorzędowej  jednostronnej  wynosi  10-12,5  cm,  kąt

nachylenia 30° -  45°.  Kazżdy otwoó r  powinien konó czycó  się ok.  5 -  10 cm przed licem muru.

SŚ rednica otworoó w przy iniekcji cisónieniowej zalezży od zastosowanych pakeroó w (zazwyczaj

jest to 12 - 18mm)

Przy iniekcji dwurzędowej odległosócó  między rzędami otworoó w nie mozże przekraczacó  8 cm.

Odległosócó  między nawiertami w jednym rzędzie nie mozże przekraczacó 20 cm. Muszą one bycó

przesunięte o połowę rozstawu w stosunku do sąsiedniego rzędu. 

Dla iniekcji dwustronnej głębokosócó nawiertu wynosi 2/3 grubosóci muru.

Po  wywierceniu  otwory  nalezży  odpylicó  przez  odessanie  lub  przedmuchanie  czystym

spręzżonym powietrzem.  Jezżeli  podczas  wiercenia  zostaną wykryte  pustki,  nalezży  wykonacó

wstępną iniekcję 

Mozż liwe jest wykonanie iniekcji cisónieniowej przy poziomych nawicertach, nalezży je woó wczas

wykonacó w spoinach poziomych muru.  



Rys. 1. Schemat wykonania nawiertoó w do wykonania iniekcji.

W oczyszczonych odwiertach obsadzicó  pakery. Iniekcje wprowadzacó  pod cisónieniem. Nalezży

trzymacó  się  zasady:  niskie  cisónienie  –  dłuzższy  czas  iniekcji.  Iniekcje  nalezży  prowadzicó  do

pełnego wysycenia muru wokoó ł otworu. Jezżeli podczas iniekcji dojdzie do spadku cisónienia na

konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wypływu iniektu,  proces  na tym konkretnym

pakerze przerwacó i wykonacó wstępną iniekcję.

Uwaga:  jezżeli  w czasie  iniekcji  dochodzi  do  wycieku preparatu  iniekcyjnego  przez  spoiny

przyległe do otworu nalezży je naprawicó .



Wymagania stawiane podłożu

Pas muru w którym będzie wykonywania iniekcja należy odsłonić (usunąć wyprawy
tynkarskie,  wymalowania),  oczyścić,  luźne i/lub zniszczone  fragmenty muru usunąć,
ubytki i puste spoiny naprawić (wypełnić zaprawą naprawczą). Ocenić stan techniczny
muru. Jednorodność muru najlepiej ocenić wykonując wiercenia próbne (pozwala to
także na uzyskanie informacji o właściwościach muru). 

6.2.  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
        Projektuje  się  docieplenie  sócian  zewnętrznych  metodą  BSO  i  wewnętrznych  sócian
kolankowych.

6.2.1. Ogólna charakterystyka metody BSO
Metoda  polega  na  zwiększeniu  izolacyjnosóci  sócian  zewnętrznych  budynku  oraz

wewnętrznych sócian kolankowych przez przymocowanie do sócian od strony zewnętrznej płyt
styropianowych o gr. 15 cm (wspoó łczynnik λ = 0,031 W/mK) i pokrycie ich cienką wyprawą
elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą.

Ocieplenie  sócian  metodą BSO  powinno  bycó wykonywane  sócisóle  według  wytycznych
szczegoó łowych producenta wybranego systemu posiadającego Aprobatę Techniczną. Nadzoó r
nad wykonaniem ocieplenia tą metoda powinien bycó sprawowany przez osoby uprawnione
parametrach odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

6.2.2. Warunki wykonania robót
         Roboty ociepleniowe wykonacó nalezży według wytycznych okresólonych w sówiadectwie
dopuszczenia  ITB  nr  334/02.  Budynek  przeznaczony  do  ocieplenia  sócian  zewnętrznych
powinien bycó nalezżycie przygotowany do wykonania roboó t. Dotyczy to za roó wno podłozża tj.
powierzchni  zewnętrznej  sócian  jak  i  otoczenia  budynku.  Roboty  ociepleniowe  prowadzicó
nalezży jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizższej nizż  + 5 ° C
i nie wyzższej nizż  + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowacó przez co najmniej 24
godziny przed rozpoczęciem roboó t. Zaleca się, aby wilgotnosócó względna powietrza nie była
większa nizż  80%. Podczas wykonywania roboó t  sóciany zewnętrzne budynku oraz materiały
powinny bycó chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny bycó
chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaroó wno podczas ich nakładania
jak i  bezposórednio po ich  nałozżeniu.  Powierzchnie  robocze powinny bycó chronione przed
kondensacją pary wodnej i bezposórednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z
brezentu  lub  nieprzezroczystej  folii  z  tworzywa  sztucznego  w  celu  niedopuszczenia  do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałoó w. Wykonanie roboó t ociepleniowych powinno
bycó skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Nalezży zadbacó o to, aby
roboty były wykonane przez wystarczający zespoó ł pracownikoó w dysponujących własóciwym
sprzętem i  narzędziami w dostatecznej  ilosóci  tak,  aby roboty były wykonywane w sposoó b
ciągły bez spoin, uszkodzenó  po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie roboó t. Warunkiem
wykonywania  roboó t  ociepleniowych  metodą BSO  jest  stabilnosócó podłozża  gwarantująca
okresó lone  połączenie  warstwy  ociepleniowej  z  podłozżem.  W  celu  zapewnienia  własóciwej
przyczepnosóci  warstwy  ociepleniowej  do  podłoSŜa,  powinno  ono  znajdowacó się w  stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podłozża powinna bycó oczyszczona z luzónych cząsteczek,
pyłu  i  zanieczyszczenó .  Wszystkie  roboty  remontowe  przewidziane  do  wykonania  na
elewacjach a mające wpływ na trwałosócó i estetyczny wygląd elewacji powinny bycó wykonane
przed pracami ociepleniowymi.

6.2.3. Ściany nośne
       Przy wykonywaniu ocieplenia sócian zewnętrznych metodą BSO powinna bycó zachowana
następująca kolejnosócó:



- Zapoznanie z projektem technicznym, 

- Prace  przygotowawcze  (skompletowanie  materiałoó w,  sprzętu  i  urządzenó ,  montazż
rusztowanó , zdjęcie obroó bek blacharskich, orynnowania i instalacji zewnętrznych), 

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni sócian, 

- Skucie głuchych i odspojonych powierzchni, 

- Cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

- Przygotowanie zaprawy klejącej, 

- Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą, 

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłozża, 

- Przeszlifowanie  całej  zewnętrznej  powierzchni  płyt  styropianowych  gruboziarnistym
papierem sóciernym, 

- Montazż  profili przyokiennych, 

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włoó kna szklanego, 

- Dodatkowe wzmocnienia w narozżach otworoó w okiennych i drzwiowych, 

- Dodatkowe wzmocnienie na sócianach parteru, 

- Wykonanie nowych obroó bek blacharskich, 

- Zagruntowanie podłozża, 

- Montazż  instalacji zewnętrznych, orynnowania wraz z deską czołową, 

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej, 

- Zabezpieczenie sócian parteru preparatem antygrafitti, 

- Demontazż  rusztowanó , 

- Uporządkowanie terenu wokoó ł budynku. 

6.2.4. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
         Sprawdzenie przyczepnosóci zaprawy klejącej i płyt styropianowych, do przygotowanego
podłozża,  nalezży  wykonacó przed  mocowaniem  płyt.  Kostki  materiału  termoizolacyjnego  o
rozmiarach 10 x 10 cm przykleicó w kilku miejscach za pomocą zaprawy klejącej. Po upływie 4
do 7 dni  oderwacó ręcznie.  Nosónosócó podłozża  jest  wystarczająca,  gdy rozerwanie nastąpi w
warstwie materiału termoizolacyjnego.

6.2.5. Montaż płyt styropianowych
         Podłozże powinno bycó nosóne, roó wne i oczyszczone z wszelkich elementoó w mogących



powodowacó osłabienie  przyczepnosóci  zaprawy.  Luzóne  lub  słabo  przylegające  fragmenty
nalezży  skucó,  a  ubytki  uzupełnicó materiałami  zalecanymi  do  tego  typu  prac,  np.  zaprawę
tynkarską. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmycó pod cisónieniem
bądzó  zeskrobacó.  Wykonanie  ocieplenia  nalezży  rozpoczącó od  poziomu  od  poziomu  ław
fundamentowych. Ocieplenie nalezży rozpoczącó od zamocowania na sócianie listwy cokołowej.
Powinna  bycó ona  przybita  co  najmniej  3  kołkami  rozporowymi  na  1mb.  osadzonymi  na
głębokosócó minimum  60mm.  Bezwzględnie  nalezży  kołki  umiesócicó w  pierwszym  i  ostatnim
otworze  kazżdego  odcinka  listwy.  Ułatwia  ona  zachowanie  roó wnomiernego  poziomu  przy
układaniu pierwszej i ko lejnych warstw płyt styropianowych, a takzże stanowi wzmocnienie
dolnej krawędzi systemu. W narozżach nalezży listwę przyciącó pod kątem. Masę klejącą nalezży
układacó packą stalowa na płycie styropianowej na obrzezżach pasem o szerokosóci 4 cm. i w
częsóci sórodkowej plackami o sórednicy około 10 cm, o grubosóci około 10 mm. Na wysokosóci 20
cm ponizżej  okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałozżycó zaprawę klejową i  uzbroicó
paskiem z siatki z włoó kna szklanego tak by zwisała 30 cm ponizżej linii  okapu. Będzie ona
przewinięta  przez  goó rną krawędzó  systemu  na  płaszczyznę materiału  izolacyjnego.  Po
nałozżeniu  masy  klejącej  nalezży  płyty  styropianowe  natychmiast  przyłozżycó do  sóciany  w
przewidywanym  miejscu  i  docisnącó uderzeniami  deski  drewnianej  o  szerokosóci  10cm  i
długosóci  min  1,8m.  azż  do  uzyskania  roó wnej  płaszczyzny  z  sąsiednimi  płytami,  co  nalezży
sprawdzicó przez przykładanie  łaty kontrolnej.  Jezżeli  masa klejącą wycisónie  się poza obrys
płyty,  nadmiar  nalezży  usunącó.  Niedopuszczalne  jest  dociskanie  przyklejonych  płyt  po  raz
drugi, uderzenia lub poó zóniejsze ruszanie płyt. W przypadku niewłasóciwego przyklejania płyty
styropianowej,  nalezży  ją oderwacó,  zebracó masę klejącą ze  sóciany i  płyty i  ponownie  płytę
przykleicó. Płyty nalezży przyklejacó w układzie poziomym dłuzższych krawędzi z zachowaniem
mijankowego układu spoin. Płyty układacó nalezży na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie
wolno smarowacó masą klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do
sócian  przy  otworach przewidziane  jest  stosowanie  dodatkowych wąskich  paskoó w tkaniny
zbrojącej wtopionych w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z
krawędziami  w  celu  wzmocnienia  osłoniętych  obrzezży  płyt.  Wywinięcie  siatki  na  sócianę
powinno  wynosicó,  co  najmniej  60  mm.  Przed  umocowaniem  dolnego  rzędu  płyt
styropianowych nalezży do sóciany powyzżej dolnej krawędzi płyt - na szerokosóci, co najmniej 60
mm - przykleicó na masę klejącą wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu masą klejącą
tylnej  powierzchni  płyt,  nalezży  roó wnie  SŜ  posmarowacó dolną powierzchnię boczną i  dolną
częsócó powierzchni czołowej tak, aby luzóno zwisająca częsócó wąskiego paska siatki, przy uzżyciu
stalowej packi - mogła bycó wtopiona w masę klejącą. Jesóli kontrola powierzchni przy uzżyciu
łaty  kontrolnej  wykazże  nieroó wnosóci,  nalezży  je  wygładzicó za  pomocą pac  drewnianych
oklejonych papierem sóciernym ruchami okręzżnymi. Po wyroó wnaniu powierzchni płyt nalezży
je  oczysócicó z  luzónych  cząstek  szczotką lub  spręzżonym  powietrzem.  Przed  wykonaniem
własóciwej wyprawy elewacyjnej nalezży wzmocnicó narozża sócian oraz narozża otworoó w. Narozża
sócian i  otworoó w wzmacnia się kątownikami ochronnymi aluminiowymi z  nałozżoną siatką.
Kazżdą otwartą spoinę lub ubytek nalezży wypełnicó pianką. Spoiny pomiędzy oknem parapetem
i ociepleniem wypełnicó profilem uszczelniającym. Mocowanie mechaniczne wykonacó nalezży
niezalezżnie  od  przyklejania  płyt  styropianowych  masą klejącą.  Do  mocowania  płyt
styropianowych  stosowacó nalezży  metalowe  łączniki.  Łączniki  powinny  bycó rozmieszczone
roó wnomiernie w ilosóci 6 kołkoó w na 1m 2 i zakotwione w warstwie nosónej sóciany na głębokosócó
60  mm  (rys.  nr  12).  W  pasie  2,0  m  wzdłuzż  krawędzi  budynku  nalezży  zwiększycó liczbę
łącznikoó w  do  8  szt.  na  1m  2..  Minimum  dwa  łączniki  na  1m2 powinny  bycó łącznikami
wkręcanymi.  Wszystkie  ewentualne  nieroó wnosóci  wzmocnicó nalezży  dodatkowymi  kołkami.
Zakładanie łącznikoó w wykonywacó mozżna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt
styropianowych.  Przed  wprowadzeniem  łącznika  w  otwoó r,  wywiercone  otwory  nalezży
oczysócicó z  urobku,  np.  przez  ich przewietrzanie.  Wiertarkę uruchamiacó nalezży  dopiero po
przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłozże i dotknięciu wiertłem o podłozże.
Ponizżej  poziomu  terenu  płyt  styropianowych nie  kotwicó.  Płyty  nalezży  zabezpieczycó przed



uszkodzeniem mechanicznych membraną kubełkową.

6.2.6. Przyklejanie tkaniny zbrojącej
          Tkanina  zbrojąca  do  wzmocnienia  wyprawy  elewacyjnej  przy  ocieplaniu  sócian
zewnętrznych metodą BSO powinna  odpowiadacó wymaganiom okresó lonym w p.  6.1.2.  Do
przyklejenia  tkaniny  zbrojącej  nalezży  stosowacó kleje  wg  p.  6.1.3  przygotowane  zgodnie
instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej mozżna rozpoczącó nie wczesóniej nizż  po
upływie  3  dni  od  czasu  przyklejenia  płyt  styropianowych  przy  pogodzie  bezdeszczowej  i
temperaturze nie nizższej nizż  +5°C i nie wyzższej nizż  +25°C. Nakładana tkanina nie powinna
wykazywacó sfałdowanó  i powinna bycó roó wnomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny
bycó przyklejone na zakład nie mniejszy nizż  100 mm w pionie i poziomie. W narozżach siatka
powinna zachodzicó za krawędzó  narozża w obu kierunkach, lecz nie więcej nizż  na długosócó 200
mm.  Powierzchnia  po  ułozżeniu  tkaniny  zbrojącej  powinna  bycó gładka  i  pozbawiona
nieroó wnosóci.  Jesó li  stwierdzi  się miejsca,  w  ktoó rych  tkanina  wzmacniająca  jest  widoczna,
miejsca te nalezży wyroó wnacó masą klejącą. Szerokosócó tkaniny powinna bycó tak dobrana, aby
było mozż liwe wyklejanie osóciezży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokosóci. Narozżniki
otworoó w okiennych i drzwiowych powinny bycó wzmocnione przez naklejanie bezposórednio
na styropianie kawałkoó w tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej
sócianie nie mozże bycó ucięta na krawędzi narozżnika, lecz nalezży ją wywinącó na sócianę sąsiednią
pasem o szerokosóci około 15 do 20 cm. W taki sam sposoó b nalezży wywinącó tkaninę na osóciezża
okienne i  drzwiowe.  W celu zwiększenia  odpornosóci  warstwy ocieplającej  na uszkodzenia
mechaniczne  na  wszystkich  narozżnikach  pionowych  oraz  na  narozżnikach  osóciezży  na
wszystkich  kondygnacjach,  nalezży  przed  przyklejeniem  tkaniny  wkleicó perforowane
kątowniki  aluminiowe.  Kątowniki  muszą całkowicie  lezżecó pod  siatką.  W przypadku braku
kątownikoó w wzmacniających w narozżnikach osóciezży  nalezży  nakleicó dwie  warstwy tkaniny
zbrojącej. Na tych narozżnikach nalezży przykleicó do styropianu paski tkaniny o szerokosóci 20
cm a następnie przykleicó tkaninę własóciwą. 

6.2.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej
          Wyprawy elewacyjne mozżna wykonywacó nie wczesóniej nizż  po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojącej na styropianie.  Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezży prowadzicó w
temperaturach me nizższych nizż  +5°C i nie wyzższych nizż  +25°C. Wykonaną warstwę zbrojoną
przed  nałozżeniem  tynku  nalezży  zagruntowacó poprzez  naniesienie  preparatu  gruntującego
pędzlem, szczotką, lub wałkiem w kolorze zblizżonym z kolorystyką tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoó w atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezżeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizżej 0°C w przeciągu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezży stosowacó masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi sówiadectwami ITB.

6.2.8. Wykonanie zabezpieczeń blacharskich
          Wykonując nowe obroó bki blacharskie nalezży je dostosowacó do grubosóci ocieplonych
sócian. Obroó bki te powinny wystawacó poza lico sóciany, co najmniej 40 mm i bycó wykonane
w taki sposoó b, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z
blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze szarym powinny bycó wykonane razem z
profilem  odprowadzającym  (otoczonym  profilem  uszczelniającym).  Obroó bki  nalezży
mocowacó do  kołkoó w  drewnianych,  osadzonych  w  trakcie  przyklejania  płyt
styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie.

6.2.9. Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych
          Do zabezpieczenia narozżnikoó w wypukłych, nalezży stosowacó kątowniki z perforowanej
blachy  aluminiowej.  Kątowniki  nalezży  przyklejacó masą klejącą do  styropianu  i  dopiero



woó wczas tkaninę szklaną z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na sócianę przyległą z kazżdej
strony  narozżnika.  Do  ocieplenia  osóciezży  okiennych  i  drzwiowych  zastosowacó płyty
styropianowe o grubosóci 2 cm.  CŚwiercó wałki osłaniające styki osóciezżnic z osóciezżami nalezży
usunącó i  całą powierzchnię osóciezżnicy  dokładnie  oczysócicó z  kurzu,  łuszczącej  się farby  i
innych  zanieczyszczenó .  Na  powierzchni  osóciezży  nalezży  najpierw  przykleicó pasy  tkaniny
zbrojącej o szerokosóci umozż liwiającej wywinięcie ich na ocieplenie osóciezż . Następnie na całej
powierzchni osóciezży nalezży przykleicó płyty styropianowe, ktoó re powinny bycó tak przycięte,
aby płyt przyklejone na płaszczyzónie  sóciany przylegały dokładnie do płyt styropianowych
ocieplających  osóciezża.  Jezżeli  osóciezżnice  są mało  widoczne  spoza  węgarkoó w,  nalezży  przy
osóciezżnicy sóciącó ukosónie płyty styropianowe. Z kole i nalezży wywinącó i nakleicó na styropianie
odcinek  tkaniny  przyklejonej  na  osóciezżach  a  następnie  nakleicó przedłuzżenie  tkaniny  z
powierzchni  sóciany. Na styku ocieplenia z osóciezżnicą nalezży załozżycó profil uszczelniający z
pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny bycó włozżone w profil
odprowadzający, ktoó ry z kolei jest osadzony w tasómie uszczelniającej.

6.3.  OCIEPLENIE STROPÓW NAD OSTATNIMI KONDYGNACJAMI
6.3.1. Ocieplenie stropu  nad ostatnią kondygnacją
          Przed przystąpieniem to prac termomodernizacyjnych nalezży  uprzątnącó  istniejąca
warstwę polepy. Następnie przystąpicó  do układania styropianu  gr. 20 cm (λ=0.037 W/mK)
oraz zbrojenia z siatki . Jako warstwę wierzchnią wykonacó jastrych cementowy gr. 4cm.

6.4.  IZOLACJA BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU
          SŚ ciany  budynku  nalezży  ocieplicó od  poziomu  ław  fundamentowych  płytami
styropianowymi XPS gr. 15 (λ=0.036 W/mK).  Ponizżej  poziomu terenu przed wykonaniem
warstwy termoizolacyjnej  nalezży  oczysócicó  sócianę  fundamentową  i  zabezpieczycó  ją  izolacją
typu cięzżkiego np. Ceresit CP 48 Xpress , dwie warstwy z wtopioną siatką z włoó kna szklanego.
Wykonacó warstwę osłonową klejoną do sóciany i zabezpieczoną  siatką z włoó kna szklanego
zatopioną  w zaprawie  klejowej  następnie  zabezpieczycó folią kubełkową.  Ponizżej  poziomu
terenu płyt styropianowych nie kołkowacó.

7. POZOSTAŁE ROBOTY

7.1. Zabezpieczenie ścian parteru
          Do wysokosóci 3m od poziomu terenu elewację zabezpieczycó preparatem „antygraffiti”
AGS, ktoó ry daje mozż liwosócó usunięcia graffiti i innych zabrudzenó  przy uzżyciu gorącej wody
pod cisónieniem i o trwałosóci powłoki zabezpieczającej przez minimum 7 lat.

7.2. Wymiana stolarki okiennej
          Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem, nalezży zdemontowacó stare
okna przewidziane do wymiany wg. wykazu stolarki okiennej przeznaczone do wymiany. W
miejsca  po  zdemontowanych  oknach  zamontowacó nowe  okna  z  PCV  (o  wspoó łczynniku
przenikania max. U=1,1W/m2K) wyposazżone w nawiewniki, troó jszybowe, siedmiokomorowe
o wymiarach roó wnych wymiarom okien istniejących. Dokładne wymiary stolarki pobrać na
budowie.  Okna powinny bycó ustawione na drewnianych klockach dystansowych, dokładnie
wypoziomowacó i ustawione w pionie. Po wykonaniu uszczelnienia okien, klocki nalezży usunącó
a puste miejsca wypełnicó masą uszczelniającą. 

7.4. Wymiana stolarki drzwiowej
          Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem, nalezży zdemontowacó stare
drzwi przewidziane do wymiany wg. wykazu stolarki drzwiowej zewnętrznej. W miejsca po
zdemontowanych drzwiach zamontowacó nowe drzwi zewnętrzne, metalowe z blachy pokrytej
folią dekoracyjną PCV pasującą do stolarki okiennej, wypełnione płytą twardego polistyrenu
spienionego (o wspoó łczynniku przenikania max. U=1,3W/m2K) zgodnie z wykazem stolarki



drzwiowej  o  wymiarach  roó wnych  wymiarom  drzwi  istniejących.  Przewidziano  roó wniezż
wymianę  drewnianych  bram  garazżowych  na  bramy segmentowe z  paneli  stalowych
wypełnionych pianką  poliuretanową, konstrukcja z elementoó w stalowych ocynkowanych  (o
wspoó łczynniku  przenikania  max.  U=1,3W/m2K).  Dokładne  wymiary  stolarki pobracó na
budowie.  Drzwi i bramy powinny bycó ustawione na drewnianych klockach dystansowych,
dokładnie wypoziomowacó i  ustawione w pionie.  Po wykonaniu uszczelnienia drzwi,  klocki
nalezży usunącó a puste miejsca wypełnicó masą uszczelniającą. 

7.5. Wyłaz dachowy
Projekt przewiduje wykonanie wyłazu dachowego WS np. f.  Fakro z kołnierzami do pokryć
płaskich,  przeznaczony  do  pomieszczeń  nieogrzewanych.  Należy  również  wymienić  drzwiczki
zewnętrzne prowadzące na poddasze nieużytkowe na drewniane wykonane na zamówienie.

7.5 Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych

         Przewiduje się wymianę pokrycia dachowego tj.  rozebranie istniejącego pokrycia z
dachoó wki, wykonanie łat 5x6 cm, kontrłat 5x2,5 cm, wiatroizolacji z folii wiatroizolacyjnej,
wykonanie  nowego  pokrycia  z  blachodachoó wki.  W  ramach  remontu  kominoó w  zostanie
wykonane  skucie  i  wykonanie  nowych  tynkoó w,  ich  gruntowanie  i  malowanie  farbami
silikatowymi, naprawa czapek kominowych. Nowe rynny i rury spustowe zostaną wykonane z
blachy stalowej  ocynkowanej gr.  0,5 mm tj.  rynny sórednicy 15 cm, rury spustowe 12 cm.
Istniejąca  więzóba  dachowa  zostanie  zaimpregnowana  metodą  smarowania  preparatem
impregnacyjno  –  grzyboboó jczym  i  ogniochronnym  o  parametrach  nie  gorszych  nizż
Ogniochron.

7.6. Remont schodów, podjazdu i murków oporowych
Remont  schodoó w  zewnętrznych  polega  na  oczyszczeniu  powierzchni  i  ułozżeniu

ceramicznych płytek mrozoodpornych. 
Remont  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  polega  na  oczyszczeniu  powierzchni  i

ułozżeniu  ceramicznych  płytek  mrozoodpornych  oraz  oczyszczeniu  i  pomalowaniu  farbą
antykorozyjną konstrukcji stalowej podtrzymującej podjazd.

Projekt przewiduje roó wniezż  wykonanie nowych balustrad do schodoó w zewnętrznych i
podjazdu ze stali chromoniklowej polerowanej zgodnie z cz. rys.

Remont murkoó w polega na ich oczyszczeniu, wyroó wnaniu powierzchni tynkiem cem.-
wap.  oraz  pokryciu  tynkiem  mozaikowym.  Murek  nalezży  pokrycó  czapką  betonowa
dwuspadową o wym. 30x50cm w kolorze szarym.

7.7. Wentylacja
          Nalezży udrozżnicó istniejące kanały wentylacyjne. Projekt przewiduje roó wniezż  wykonanie
nowych  kominoó w  wentylacyjnych  -  piony  wentylacji  grawitacyjnej  wspomaganej
mechanicznie. Kominy wentylacyjne o budowie dwukanałowej zostały wykonane z pustakoó w
keramzytobetonowych w technologii  Schiedel  zakonó czone wywietrznikami grawitacyjnymi
np. typu Schiedel Bryza. Kominy wentylacyjne nad stropem  nad ostatnią kondygnacją nalezży
ocieplicó 6cm warstwą styropianu EPS 50. 

7.8. Ocieplenie kominów
          Podczas  termomodernizacji  nalezży  ocieplicó  kominy  styropianem  EPS  gr.  5cm
(λ=0.031w/mK)  i pokrycó  wyprawą tynkarską  o parametrach odpowiadających materiałom
uzżytych do ocieplenia sócian zewnętrznych.

7.9. Instalacje
Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji C.O. oraz elektrycznej. Nalezży przywroó cicó  do



stanu pierwotnego okładziny sócienne i podłogowe uszkodzone podczas w/w roboó t.

7.10. Płyta betonowa pod pompę ciepła
Płyta betonowa posadowiona na gruncie gr. 30 cm (20cm ponad gruntem) zbrojona #12 co 15
cm dołem i goó rą. Posadowiona na chudym betonie min. B15 gr. 20cm. Do głębokosóci 100 cm 
p.p.t. grunt wymienicó na piasek oraz zagęsócicó warstwami po 20 cm grubosóci. Min. wskazónik 
zagęszczenia Is=0,95.

7.11.  Panele fotowoltaiczne
Projektowane panele fotowoltaiczne nalezży montowacó na systemowej konstrukcji wsporczej 
do elementoó w więzóby dachowej oraz stropu międzykondynacyjnego.

7.12. Opaska wokół budynku
Wokoó ł  budynku  nalezży  ułozżycó  opaskę  betonową  lub  z  płytek  chodnikowych  z  kostki
betonowej  ułozżonej  na  warstwie  zżwiru  grubosóci  20cm szer.  50cm  ze  spadkiem  5%  od
budynku.

Uwaga
Wszystkie prace dodatkowe nalezży skoordynowacó z pracami termo-modernizacyjnymi.
Wszystkie  uszkodzone  wykończenia  wnętrz  budynku  spowodowane  pracami
termomodernizacyjnymi należy doprowadzić do stanu istniejącego.

8. MATERIAŁY

          Do wykonania ocieplenó  sócian zewnętrznych budynkoó w w technologii  BSO nalezży
zastosowacó zestaw materiałoó w jednego wybranego systemu o parametrach technicznych nie
gorszych nizż  zastosowane w projekcie posiadające Aprobatę Techniczną. Niedopuszczalne
jest  łączenie  elementoó w  z  roó zżnych  systemoó w.  Kazżda  partia  materiałoó w  powinna  bycó
dostarczana na budowę z atestem stwierdzającym zgodnosócó z  jego Aprobatą Techniczną.
Atest powinien bycó wydany przez uprawnioną jednostkę.

8.1. Materiały do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych
8.1.1. Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezży zastosowacó płyty styropianowe grafitowe rodzaju
EPS 031, o wymiarach 100 x 50 cm i grubosóciach: 2 cm (osóciezże), 15 cm (sóciany zewnętrzne),
odpowiadające następującym wymaganiom:
- Wspoó łczynnik przewodnosóci  styropian EPS λ=0,031 W/mK 
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luzóno związane granulki, 
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z blokoó w, 
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbienó  i wyłamanó , 
- sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 
       
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezży zastosowacó płyty styropianowe grafitowe rodzaju
XPS  036  dla  sócian  ponizżej  poziomu  terenu  o  wymiarach  100  x  50  cm  odpowiadające
następującym wymaganiom:
- Wspoó łczynnik przewodnosóci  styropian XPS λ=0,036 W/mK 
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luzóno związane granulki, 
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z blokoó w, 
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbienó  i wyłamanó , sezonowanie – w
okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania,

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny bycó zgodne z PN-B-20130:1999.



8.1.2. Tkanina zbrojąca
          Do wykonywania ocieplenia nalezży stosowacó siatkę z włoó kna szklanego o gramaturze
min 145 g/m2. Powinna ona spełniacó następujące wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokosóci 5 cm wzdłuzż  wątku w stanie aklimatyzowanym
-nie mniej nizż  125 daN, 

- tkanina powinna bycó zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego,
pozostałe wymagania powinny bycó zgodne z PN - 92/P – 85010. 

8.1.3. Klej
          Do przyklejania płyt styropianowych do podłozża oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniającej  do  płyt  styropianowych  nalezży  zastosowacó klej  stosowany  w  wybranym
systemie.
- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypełniaczami mineralnymi, 
- gęstosócó nasypowa: ok.1,3kg/dm3 

- przyczepnosócó: do betonu > 0,6MPa 

                               do styropianu >0,1 MPa  (rozerwanie w warstwie styropianu)

8.1.4. Preparat gruntujący
          Do gruntowania warstwy zbrojącej nalezży zastosowacó preparat gruntujący stosowany
w wybranym systemie.
- baza: wodna dyspersyjna zżywica syntetyczna z wypełniaczami mineralnymi. 

8.1.5. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża
          Do mocowania płyt styropianowych stosowacó nalezży łączniki z gwozódziem stalowym,
zabezpieczonym  galwanicznie,  z  głoó wką oblaną tworzywem  sztucznym.  Głębokosócó
zakotwienia do warstwy nosónej  min 60 mm. Minimum dwa łączniki  na 1m2 powinny bycó
łącznikami wkręcanymi.

8.1.6. Wyprawa tynkarska
          Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu  sócian zewnętrznych nalezży
zastosowacó wzbogacony  tynk  silikonowy  z  zabezpieczeniem  przed  agresja  biologiczną
stosową w wybranym systemie (faktura „kamyczek” ziarno 1,5 mm)
- baza : wodna dyspersja zżywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami.
Kolorystykę  tynku  nalezży  zastosowacó  w  odcieniach  jasnych  pastelowych.  Ostatecznego
wyboru kolorystyki nalezży dokonacó na etapie przedrealizacyjnym zostanie wybrana na etapie
realizacji.
Kolorystykę wyprawy tynkarskiej:

 cokoó ł – marmolit – np. Ceresit COLUMBIA CL6** (lub zblizżony)
 lico sóciany – tynk akrylowy – np. Ceresit SAHARA SH1* (lub zblizżony)
 lico sóciany, gzyms – obramowania – tynk akrylowy – CUBA CB4** (lub zblizżony)

8.1.7. Profile metalowe 
          Listwa cokołowa (startowa) oraz listwy narozżne z aluminium.



8.1.8. Materiały uszczelniające
          Do wykonania uszczelnienó  zastosowacó następujące materiały: uszczelniająca tasóma
samoprzylepna  z  impregnowanego,  ekspandującego  miękkiego  tworzywa  piankowego,  kit
elastyczny, profile plastikowe na gąbce samoprzylepnej.

8.2. Materiały do wykonania ociepleń stropów  nad ostatnią kondygnacją
Do  wykonanie  ocieplenó  stropu  nad  ostatnią  kondygnacją nalezży  zastosowacó materiały
posiadające  Aprobatę Techniczną,  Kazżda  partia  materiałoó w  powinna  bycó dostarczana  na
budowę z atestem stwierdzającym zgodnosócó z jego Aprobatą Techniczną. Atest powinien bycó
wydany przez uprawnioną jednostkę.

8.2.1. Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezży zastosowacó płyty styropianowe, o wymiarach 100
x 50 cm i grubosóciach: 15 cm (strop nad ostatnią kondygnacją), odpowiadające następującym
wymaganiom:

- wspoó łczynnik przewodnosóci  styropian gr. 20 cm λ=0,037 W/mK  (strop pod poddaszem
nieuzżytkowym),

- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luzóno związane granulki, 

- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z blokoó w, 

- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbienó  i wyłamanó , 

- sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny bycó zgodne z PN-B-20130:1999.

9. NARZĘDZIA I SPRZĘT

Do wykonywania roboó t ociepleniowych nalezży stosowacó następujące narzędzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni sócian ( ręcznie i mechanicznie ), 

- szpachle  i  packi  (metalowe,  drewniane  i  z  tworzywa  sztucznego)  do  nakładania  mas
klejących i mas tynkarskich, 

- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub nozże do cięcia płyt styropianowych, 

- pace drewniane pokryte papierem sóciernym do wyroó wnania powierzchni przyklejonych
do płyt styropianowych, 

- nozżyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

- łaty do sprawdzania płaskosóci powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 

- sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. 
Do wykonywania roboó t ocieplających nalezży stosowacó następujący sprzęt i urządzenia:

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  o pojemnosóci
około 40 - 60 l do przygotowania masy klejącej, 



- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i spręzżarką
powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 

- urządzenia transportu pionowego 

- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 

- aparaty do zmywania wodą podłozża sóciennego. 

10. WARUNKI OCHRONY PZECIWPOŻAROWEJ

10.1. Termomodernizowany budynek jest budynkiem OSP istniejącym zlokalizowanym w m.
Jagodne.

10.2.  Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury i wysokosóci. Budynek
jest  budynkiem  1.kondygnacyjnym,  podpiwniczonym  o  wysokosóci  maksymalnej  elewacji
przeznaczonej  do  ocieplenia   ok.  6,35  m,  wysokosócó  kalenicy  to  7,78m.  Budynek  stanowi
budynek niski. 

10.3. Ze względu na sposoó b uzżytkowania budynki zalicza się do III kategorii zagrozżenia ludzi
(ZL III). Powierzchnia strefy pozżarowej nie przekracza 8000 m2. 

10.4. Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany będzie BSO. System został sklasyfikowany
jako NRO przy gr. płyt styropianowych nie przekraczających 25 cm i gęstosóci nie mniejszej nizż
15 kg/m3. 
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