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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych jest okreSlenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych, a takze
okreslenie wymagan jakosSciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji zamoéwienia
materiatéw i wyrobdw, jak réwniez, jako$ci wykonania robét, zwigzanych z realizacja w/w
zadania.

1.2. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i
nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z ponizszymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z
projektem budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonaweca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu oraz
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji robo6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest

odpowiedzialny za ochrone robo6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym
stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczac¢ takie roboty, jednak nie pdZniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PBi ST



Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescia
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiagzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktdry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okres$lone w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to
na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiatdow wtasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w
sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwieSci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okre$lonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci oraz
bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciagly powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catos$ci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaSciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie witasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

» Podejmowac wszystkie uzasadnione Kkroki zmierzajace do stosowania przepiséow i
norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

» Miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie;
stosowany sprzet nie moze powodowal zniszczen w Srodowisku naturalnym
natomiast optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce,

=  Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajag Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.



Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepis6w dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zZrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania, jako$sci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta w sposob ciggty speiniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zr6dto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow
Wytwdrnie materiatow i elementow, zar6wno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspéiprace i pomoc Wykonawcy
oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przechowywanie materiatéw musi odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0so6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowaq oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci PZ] oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.



Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci rob6t
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukc;ji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan
przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzoér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

= Date przyjecia i zakres obowigzkéw oso6b funkcyjnych na budowie,

= Date przyjecia placu budowy,

» Date rozpoczecia robét,

» Uzgodnienie prze Inspektora PZ] i harmonogramoéw robdt,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

» Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» Uwagi i polecenia Inspektora,

» Daty wstrzymania robdét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= Zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréow robdét,

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

* Dane dotyczace jakos$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

»  Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku
rob6t o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie
dokumentem Kkontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie =zalagczony oryginat protokotu odbioru
poszczegb6lnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:
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* Numerem kolejnym karty

» Podstawg wyceny i opisem robot

» [loScig przedmiarowg robot

= Datg obmiaru

* Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego
rozdziatu ST

» [loscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatagcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
= Decyzje o pozwoleniu na budowe,
* Protokdt przekazania placu budowy,
* Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
* Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
* Harmonogram budowy,
* Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* Protokdtly odbioru robdét,
* Protokdtly z narad i ustalen,
* Dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajace utylizacji,
= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do umownych
platnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robé6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierac¢ bedzie:

» Podstawe wyceny i opis robot

» Jlo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego)

* Date obmiaru

= Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego

* Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

» [lo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy

= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:
* (Odbiorowi robét zanikajacych,
* Odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
=  (Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
* (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

6.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
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Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacja robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt uzupetniajacych i roboét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupeiniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo oso0b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. Odbiér pogwarancyjny

0Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

* PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

» Dziennik budowy - oryginat i kopie,

* Obmiar robot (jesli wymagany),

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

»  Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

» Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

» Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

» Protokéty préb i badan,

* Protokéty odbioru robét zanikajacych,

= Rozliczenie z demontazu,

»  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

» Wykaz przekazywanych kluczy,

» (Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okres$lone w ST i PB.

Cena obejmuje:

Robocizne

Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw,
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez

Inspektora nadzoru, protokét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegélnych elementéw robot.
Szczegbty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

(KOD CPV 45260000-7) - Pokrycie dachowe.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszelkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wymiane porycia dachowego na blache dachéwkowa wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Materiaty

2.2.1. Blacha dach6wkowa.

Przywieziona na plac budowy blacho dachéwka musi by¢ sktadowana na réwnolegtych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieZenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztoZeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic,
czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosSci producenta danej
blachodachéwki, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujgcej jako$¢ materiatu.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane
asortymentami, na rownolegtych pryzmach, w ktérych uloZone jest na przektadkach
umozliwiajacych jego wentylacje i schniecie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach
nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki,
sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowato$é, zagrzybienie oraz
pekniecia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone Srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiadac atesty i certyfikaty jakoSci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate
elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w
miejscu, w ktérym nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu
sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz
kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i
certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okazac
na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania
ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoSciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania
ogolne” .

4.2. Transport materiatow

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

Samochodowy - do transportowania papy na miejsce wbudowania, Reczny - na placu
budowy.

Pionowy - dzwig.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przesSwit pomiedzy powierzchnia
deskowania, a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej), réwno$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢
analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3
ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przystgpieniem do krycia dachu blachodachéwka nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu nalezy umocowac¢ ekran
zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podtoze nalezy nabi¢
kontriaty, a nastepnie prostopadle na nich - laty w odstepach zgodnie z projektem
budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie z blachodachowki.
Roboty na wysokosSciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachowka.
Podczas obrdébki na placu budowy blachodachéwka nie moZze mie¢ zbyt niskiej
temperatury. Jesli arkusze blachodachéwki przechowywane s3 w nocy na zewnatrz, ich
temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczynac
dnia od wykonywania skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do
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czasu podniesienia sie temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu.
Temperatura blachodachéwki w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu
bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest
wiec uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub
jej mocowan.

Do mocowania blachodachéwki nalezy uzywa¢ nierdzewnych wkretow do drewna
najlepiej w kolorze pokrycia w iloSciach i odstepach zalecanych przez producenta
pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowaé¢ do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki oraz gasiory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (tawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po
blachodach6wce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa,
stawiajac stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci
drabinie. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie
jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest
zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac farba renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.
Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach - aczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny
uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej
potozonymi hakami nalezy rozciaggnac linke.

Zaktadanie tgcznika na potaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep tagcznika w dét i obréci¢ go do rynny oraz zamkng¢ tacznik matg klamerka.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potoZenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe
ustawienie zalezy od odleglto$ci pomiedzy Sciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowac
obejme odpowiednig do materiatu $ciany. S3 dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla
$cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugos$ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawga do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego
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orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamo6wieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatléw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen
i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,
- Jakosci potgczen elementow dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
- Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét dekarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatdbw materiatdw wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym
dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9. 0dbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania

robot dekarskich. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji

zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci

objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robét dekarskich.

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wtasnos$cig wykonawcy - materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest koncowy protokot odbioru robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 IZOLACJE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych;
Kod CPV: 45321000 - 3 Izolacja cieplna

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

» WyKkonaniem izolacji z materiatdbw na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do
gruntowania,

* Wykonaniem izolacji $cian fundamentowych: przeciwwilgociowa (2 x masa bitumiczna
np. Ceresit CP44, folia kubetkowa), termicznej (styropian ekstradowany gr. 15,0 cm),

» wykonaniem izolacji podtogi na gruncie: przeciwwilgociowej (2 x folia polietylenowa),
termicznej (styropian ekstradowany gr. 10,0 cm),

» wykonaniem zewnetrznej izolacji termicznej ze styropianu grfitowego gr. 15.0 cm,

» wykonaniem izolacji termicznej w poziomie stropu styropianem 2x10cm

* wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej dachu folig paroprzepuszczalng

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego Zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrdédia sa
niejednorodne lub niezadawalajgcej jakoSci Wykonawca powinien zmieni¢ zrddio
zaopatrywania w materiaty.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Roztwor dyspersyjny
e Ceresit CP1 — wysokoelastyczna masa przeznaczona do wykonywania hydroizolacji
przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.
e Ceresit CP44 — jednosktadnikowa masa bitumiczna masa przeznaczona do wykonywania
hydroizolacji przeciwwilgociowych taw fundamentowych.

Odpornosé¢ na deszcz: Po ok. 6 godzinach

[lo$¢ warstw: 2 — o tacznej grubosci:

2,5 mm — uszczelnienie przeciw wodzie
gruntowe;j

3,5 mm — uszczelnienie przeciw wodzie bez
ci$nienia

4,5 mm — uszczelnienie przeciw wodzie o

stupie 2,5 m

Zuzycie: 2,5-4,51/m2

Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania paca, lub poprzez
natrysk agregatem

Calkowity czas schnigcia: ok.3 -7 dni w temp. 23°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza ok. 60%

Mozliwos$¢ obcigzania (zasypania gruntem) Po ok. 3 — 7 dniach od potozenia

2.3. Styropian
Styropian odmiany EPS 70.

Wymagane jest, aby ptyty styropianowe posiadaty barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw oraz miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubo$ci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokos$ci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwieksze;j
dopuszczalnej wady 10 cm?.,

Wymiary:
» dhugosc: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
» szerokos$¢: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm
=  grubo$¢: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.

2.4. Wetna mineralna
Mata z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych 2x10cm (mijankowo) Super-mata firmy

Isover o parametrach technicznych wyzszych lub réwnowaznych: wspdlczynniki przewodzenia
ciepta: AD= 0,033 W/mK, opor cieplny RD > 3,00 (m2K/W) (podano dla jednej warstwy welny t;.
gr. 10cm).

2.4. Folia polietylenowa
e Folia paroizolacyjna polietylenowa - peilni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu
zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca 1
obustronnie klejaca.

Grubos¢: 0,2 mm
Masa powierzchniowa: 190g/m?
Wytrzymatos$¢ na rozdzielenie: Min. 60N/mm
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Przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o 100 h nie przesigka
wys. Im

Opor dyfuzyjny >600 m* hPa/g

2.4. Folia kubetkowa
e DS. Systemschutz — trojwarstwowa mata ochronna o wysokiej odpornosci na obcigzenia,
pehiaca funkcje oddzielajaca.

Material folii wytlaczane;j: polietylen wysokiej gestosci

Kolor: niebieski

Materiat wtdkniny filtrujace;: polipropylen

Wysokos¢ kubetkow: ok. 9 mm

Uktad kubetkow: kwadratowy / poziomy + pionowy

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: ok. 350 kN/m2

Zdolnos$¢ drenowania: ok.2,41/sm

Objetos¢ powietrza miedzy kubetkami: ok. 7,9 I/m2

Wspoétczynnik przepuszczania wody przez ok. 10 x 10-4 1 m/s

wildknine:

Efektywna szeroko$¢ porow wiokniny: 095=180p

Odporno$¢ na temperature: -30°C do +80°C

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie,
odporny na gnicie, nie stanowi zagrozenia dla
wody pitnej

Wytrzymatos$¢ taczenia przy ok. 420 N/ztacze

faczniku/gwozdziu w murze:

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywac¢ nalezy sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4., WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.  Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Transport materiatow wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obciagzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
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Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach,
z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.1zolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadaé¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ min. 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $§cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy Sciany, zmontowacé
ptyty, a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

5.3. Izolacje z folii

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na
powierzchnie pionowe i uko$ne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci
15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoS$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowane;.
I[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér robét izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw oraz innych
robét wykonczeniowych.
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Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy,

» zasSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

= protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

= protokéty odbioru materiatéw i wyrobdéw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: dostarczenie materiatow, przygotowanie i oczyszczenie podtoza, wykonanie
iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochrong oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

= PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

= PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 TYNKI

Przedmiot

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel.

Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt umozliwiajacych
i majace na celu wykonanie:

e Wykonanie tynkéw elewacyjnych
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym w czesSci graficzne;j.

Materiat

Tynk zewnetrzny
Wyprawa tynkarska silikonowa CERESIT CT 74

Dane techniczne produktu:

- Wodochtonno$¢ po 24h: 0,22 [kg/m2] wg ETAG 004

- Opér dyfuzyjny dla pary wodnej Sd [m]: 0,21 wg ETAG 004

- Przepuszczalnos¢ wody po 24h W < 0,07 [kg/m2*h0,5] wg PN-EN 15824:2010
- Przyczepnos¢ = 3,0 [Mpa] wg PN-EN 15824:2010

Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia lub inng wode, ktéra
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uzycie woéd morskich,
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych, chyba Ze odpowiadajg one
warunkom aktualnych Norm Polskich.

Pozostate materiaty
Zaprawy zwyktego wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.
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Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do
tynkow, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego
uktadania tynkow.

Transport
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

Wykonanie robot
Wymagania ogdlne

przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy i osadzone oScieznice drzwiowe,

tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczajacych,

zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je
ostania¢ matami lub daszkami,

w okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne lub wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia)
zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

podioze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy,
zanieczyszczenia ttuste wyskrobag,

zaleca sie wydrapac¢ spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru,

podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomoca szczotek,
wieksze uszkodzenia nalezy naprawiac¢ przez ich wyciecie i uzupetienie docietym
materiatem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢
woda.

Wykonywanie tynkéw

cement do wykonywania tynkéw powinien spetnia¢ wymagania podane w Normach

Panstwowych,

piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w

szczegoblnosci:

o nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm,
piasek Srednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty,

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez siti o

przeswicie 0.5mm,

woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode

do celéw budowlanych,
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e w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe
suche, przygotowane fabrycznie,
e kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytwdrni oraz date
produkciji,
e zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego
miesigca po ich wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,
e tynki nalezy wykonywa¢ po ukonczeniu wszystkich robét, ktérych poédzniejsze
wykonanie moze spowodowac¢ uszkodzenie tynkéw,
e faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.
Szpachlowanie
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, thuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz
innych zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos¢. W przypadku zbyt duzej
chtonnosci nalezy stosowac¢ odpowiednie Srodki gruntujace.

Wykonanie

Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z
materiatéw nierdzewnych. Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z
tworzywa sztucznego. Sucha mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do
wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 10 min
od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszac.

Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze
za pomoca gtadkiej metalowej pacy lub szpachelki - grubos¢ jednorazowo natozonej warstwy
do 1,5 mm. Po wyschnieciu, ewentualne nieré6wnosci usungé¢ drobnym papierem $ciernym lub
siateczka do szlifowania. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowad.

Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze +5 do +28°C.

Kontrola jakosci
Kontrole jakosci przeprowadza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

e poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa, wediug
protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakos$ci materiatéw, protokotéw odbioréw
cze$ciowych i miedzyoperacyjnych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréow,

e sprawdzenie czy powierzchnie tynkéw tworza ptaszczyzny pionowe, poziomie lub
krzywe wedtug obrysu z Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek
itp. w stosunku do promienia projektowanego, ktére dla tynkow kategorii II i III nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm oraz 5mm dla tynkéw kategorii IV i IVf,

e sprawdzenie katow dwusciennych,
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sprawdzenie uzytych materiatow przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich
poréwnanie z warunkami okreSlonymi w Polskich Normach i Dokumentacji
Projektowej,

sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podloza przez opukiwanie tynku lekkim
mlotkiem,

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadzone na prébkach
stwardniatej zaprawy,

sprawdzenie grubosci tynku z doktadnoscig do 1mm poprzez wyciecie pieciu otworow
o $rednicy okoto 30mm w ten sposdb, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,
sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez
smug i plam; brak wykwitdw, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekéw, odstawan,
odparzen i pecherzy),

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

Jednostki obmiaru
m* - powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Odbior tynkéw

odbior tynkow powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw
robét budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,
odbior podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkarskich,
jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,
uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni
oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng,
niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujacych wad tynkéw:
o wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéow
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
trwatych sladéw zaciekéw na powierzchni,
odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza,
charakterystyczne dla poszczegélnych faktur powierzchni tynkéw wglebienia,
wypuktosci, bruzdki, rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub
réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny mie¢ w przybliZzeniu
jednakowa gtebokosé, wysokosé, dtugosc i grubosé, bez widocznych skupisk, miejsc
pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszajacych jednolitos¢ wygladu
zewnetrznego,
pekniecia tynku s3a niedopuszczalne,
barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym
wzorcem,
do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
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o projekt techniczny z okreSleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa
jakiemu powinien on odpowiadac,
protokot badan kontrolnych lub atesty jako$ci materiatow,
protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét czeSciowych i ich odbiorow,

e badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzac
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

e przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

o przedstawione dowody potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do
potozenia tynku,

o zalaczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatow z
ustalonymi wymaganiami,

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C,

e sprawdzenie jakoSci uzytych materialbw nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie kontroli przedtozonych dokumentéw; materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest
potwierdzona zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne w trakcie odbioru cze$ciowego, a w trakcie odbioru koncowego na
podstawie wcze$niej wymienionych dokumentdéw,

e sprawdzenie zgodnoS$ci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokona¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza moze by¢ wykonane metoda
orientacyjng przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku,

e odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jes$li wszystkie
przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami,

e tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnoSci z wymaganiami, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie tynku nie
odpowiadajacego wymaganiom i zagda¢ powtérnego jego wykonania.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Konstrukcja Scian dziatowych sktada sie z profili aluminiowych oraz innych elementéw i
akcesoriow systemowych stanowigcych czesci taczace, uszczelniajgce i wykanczajace. Gtéwne
elementy no$ne w profili prostokatnych zorientowane sg do wnetrza obiektu. Powierzchnie
profili aluminiowych wykanczane sg powtokami lakierniczymi.

31



32



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 OKLADZINY Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH

Przedmiot

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych i wewnetrznych
oktadzin $cian z elementéw ceramicznych.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

o pokrycia podtég ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podiogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odno$nie wlasnos$ci materiatéw, wymagan i sposobow oceny podiozy, wykonania wyktadzin i
oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw.

Materiat
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych

powinny
miec:
o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do

zbioru norm polskich,
o naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Ptyty i ptytki ceramiczne
Gres nieszkliwiony — gatunku 1.

Witasciwosci Norma wymagania normy | parametry
osiggniete

Nasigkliwo$¢ pn-en ISO 10545 -3 | <0,5% <0,1%

Wytrzymato$¢ na | pn-en ISO 10545 -4 | 2 35N/mm?2 $rednia;

zginanie

Mrozoodpornos¢ pn-en ISO 10545 - | wymagane mrozoodporna

12
Odpornos¢ na | pn-en ISO 10545 - 6 | max. 175 mm3 max. 130 mm3
Scieranie wgtebne
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Odpornos¢ na | pn-en ISO 10545 - | stosowana metoda | odporne
plamienie 14 badania

Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 deklarowana R10*

Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

o $rodki ochrony ptytek i spoin,

o $rodki do usuwania zanieczyszczen,

o $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty
techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania mozna
stosowac kazda wode zdatna do picia lub inng wode, ktéra odpowiada wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Niedozwolone jest
uzycie woéd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie woéd mineralnych,
chyba Ze odpowiadaja one warunkom aktualnych Norm Polskich.

Sprzet
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
o szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
szlifierki katowe,
pite stotowa elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscia ciecia pod katem,

o O O O

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejacych,

o pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

o gabki do mycia i czyszczenia,

o wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Transport
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzgdzen. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
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wykluczajagcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.

Wykonanie robot

Wymagania stawiane materiatom do wykonywania oktadzin ceramicznych

o kompozycje klejace muszg odpowiadaé wymogom Polskich Norm, definicjom i
wymaganiom technicznym oraz odpowiednim aprobatom technicznym,

o zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymogom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm,

o ptytki musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz odpowiednich aprobat
technicznych,

o kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wtasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych; materiat
dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

Warunki przystapienia do rob6t oktadzinowych

o przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

o wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $cian (oktadziny z ptytek
ceramicznych nalezy wykonywa¢ co najmniej 4 miesigce po zakonczeniu robét
budowlanych stanu surowego),

o podtogi z materiatow mineralnych wigcznie z cokolikiem (wyktadziny podtogowe
na jastrychach zaleca sie uktadac¢ po co najmniej 3 miesigcach sezonowania),

o roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z
przeprowadzeniem ci$nieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez
montazu osprzetu,

o wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami haprawczymi,

o temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robdt, podczas
uktadania ptytek oraz w poczatkowym okresie wigzania zaprawy nie moze by¢
nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +30°C,

o materialy uzywane do robd6t powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét,

o niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas
dziatania silnego wiatru lub przy wystepowaniu przeciaggéw, ani przy intensywnym
nastonecznieniu.

Przygotowanie podtoza

o ocene prawidtowos$ci przygotowania podtoza nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia

jego podstawowych wilasciwosci, tzn. czy jest ono:

e nosne,
e stabilne,
e czyste,

e wolne od rys i elementéw ruchowych,
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e rowne i nienasigkliwe,

o sprawdzenia nos$nosci podtoza mozna dokonal przez jego zarysowanie ostrym
narzedziem lub przez opukiwanie mtotkiem lub trzonkiem packi - w przypadku
oceny negatywnej nalezy wszystkie wadliwe fragmenty podtoza odku¢ dokonaé
wtlasciwych napraw,

o oceny chlonnosci podtoza mozna dokonac¢ poprzez rozlanie na nim wody i
obserwacje szybkosci jej wsigkania — w przypadku takiej koniecznosci chtonnos¢
podioza nalezy ograniczy¢ poprzez jego zagruntowanie odpowiednia emulsja
gruntujaca,

o sprawdzenia rownosci podtoza dokonuje sie przy pomocy aluminiowej taty o
dtugos$ci min. 2.0m - maksymalne szpary nie moga przekracza¢ 4 - 5 mm, a
ewentualne ubytki i nieréwno$ci nalezy naprawic¢ zaprawa cementowg lub masami
naprawczymi,

o podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
adhezyjnych i starych powtok, bez rakédw, peknie¢ i ubytkéw oraz resztek olejow,
wosku, smaréw i zywic,

o w przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych podtoze powinien stanowic
tynk dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej (w przypadku oktadzin wewnetrznych
moze to by¢ tynk gipsowy zatarty na ostro); w zakresie wykonania krawedzi i
powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujace wymagania:

e powierzchnia czysta, niepalaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie
odchylen nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm
na wysokosci kondygnaciji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.
o podtoze z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych powinno by¢

dostatecznie sztywne - strzatka ugiecia nie moze przekracza¢ 1mm,

o nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych
kompozycjami klejagcymi na podtozach:

e pokrytych starymi powtokami malarskimi,

e 7 zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

e 7 zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach na nich wykonanych,

o w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
podtoze oktadziny przed wilgocig zaprawami i masami uszczelniajgcymi; przejscia
przytaczy sanitarnych, przepustéw rurowych oraz odptywy podiogowe nalezy
uszczelni¢ taSmami, kolnierzami masami uszczelniajgcymi.

Wykonywanie oktadzin

o przed przystgpieniem do klejenia okladzin wazne jest rozplanowanie potozenia
elementéw wzgledem krawedzi $cian, okien, drzwi, otworéw wentylacyjnych,
gniazdek, przetgcznikdbw oraz innych szczegélnych miejsc; zaleca jest
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o

przygotowanie dokladnego planu kazdej Sciany z zaznaczonymi wszystkimi
elementami, ktore wymagaja dodatkowej obrébki element6 oktadzinowych,
podczas planowania uktadu elementéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

do elementéw oktadzinowych dodawac grubos¢ spoin zaréwno w pionie, jak i w

poziomie,

w miejscach pasowan do ksztattu drzwi, elementow wyposazenia itp. docina¢ cate

plytki niz pokrywac te miejsca waskimi ich pasami,

zachowywa¢ wtasciwy odstep od krawedzi wycinanego otworu do krawedzi

zewnetrznej elementu oktadzinowego,

elementy rozmieszcza¢ w miare mozliwosci symetrycznie wzgledem osi $ciany,

o ile to mozliwe zachowac¢ uktad spoin na Scianach i podtogach,

na narozach zewnetrznych umieszcza¢ cate elementy oktadzinowe, w narozach
wewnetrznych ewentualnie dociete,

o

jezeli wysokos$¢ oktadziny w danym pomieszczeniu jest $cisle okresSlona i nie jest
wielokrotnos$cig catego elementu oktadzinowego, to oktadzine nalezy uktada¢ od
gory stosujac elementy cate, docinajac je ewentualnie u podstawy Sciany,

jezeli wysoko$¢ oktadziny w danym pomieszczeniu nie jest $cisle okreslona, to
nalezy rozplanowa¢ oktadzine, zaczynajac od dotu catymi elementami
oktadzinowymi,

jezeli planowane jest zastosowanie listew, to nalezy zaplanowac ich ilo$¢ i
potozenie,

elementy oktadzinowe przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug
wymiaréw, gatunkow i odcieni,

kompozycje klejaca nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta,

mase klejacag nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni zebatej, rownomiernie j3
rozprowadzajac, silnie dociskajgc do podtoza prosta krawedzig kielni; nastepnie
naniesiong warstwe nalezy przeczesac zebatg krawedzig kielni,

wielko$¢ zebéw Kkielni nalezy dobra¢ zaleznie od rozmiaréw elementow
oktadzinowych,

kompozycje klejaca przygotowywac tylko w iloSci zapewniajacej jej utozenie w
czasie przydatnosci okreslonym w instrukcji producenta,

na Scianach elementy oktadzinowe uktada¢ warstwami poziomymi,

dla zachowania réwnomiernosci spoin pomiedzy elementami oktadzinowymi
nalezy umieszcza¢ wktadki dystansowe,

po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin miedzy ptytkami,

po zwigzaniu kompozycji klejgcej pozostate spoiny nalezy uzupeini¢ zaprawa do
fugowania po uprzednim usunieciu wkiadek dystansowych,

fugowanie mozna rozpocza¢ nie wczes$niej niz po 24 godzinach od zakorniczenia
uktadania elementow oktadzinowych,

zaprawe do fugowania nanosi¢ przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie
przeznaczong do fugowania oktadzin ceramicznych,

przed fugowaniem nalezy zadba¢ o to by spoiny byty jednolicie gtebokie, wolne od
zanieczyszczen i wstepnie zwilzone wodg,
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o po zakonczeniu prac powierzchnie oktadzin nalezy wstepnie oczys$ci¢ przy pomocy
wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka; konce
czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy odpowiednich Sciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnych gabek.

Kontrola jakosci
Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub umowsg,
o stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
o jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcdw,
o prawidlowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosSci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu,
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu taty o dtugosci
2.0m (maksymalnie 2mm na dtugosci taty),
e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2.0m (maksymalnie 2mm na
dtugosci taty),
e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscig do
1mm,
e grubosSci warstwy kompozycji klejagcej, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej w instrukcji producenta, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.
Jednostki obmiaru
m? - powierzchnia wykonanych oktadzin,

mb - dtugos¢ listew i elementéw wykonczeniowych.

Odbiér robot
o odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamOwieniem, ktérego przedmiot okre$laja projekt budowlanym specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t, a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prowadzenia prac,
o zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami,
o oktadziny powinny zosta¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne,
o jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina nie powinna zostac
przyjeta; w takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
o jezeli to mozliwe poprawic¢ oktadzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci
oktadziny oraz jezeli Inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane powyzej rozwigzania - usunac oktadzine i
wykonac jg ponownie,
o protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
e ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
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e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania oktadzin z zaméwieniem.
Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 MALOWANIE ZEWNETRZNE

Przedmiot

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.
Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie wszystkich robét malarskich zewnetrznych i wewnetrznych

przewidzianych w projekcie.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci majace na celu

wykonanie malowania $cian zewnetrznych budynku. Zakres opracowania obejmuje

okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny podiozy,

wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich zewnetrznych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

e gruntowanie tynku na ocieplonych powierzchniach $cian zewnetrznych pod powtoki
malarskie,

e dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie farbg silikatowa (krzemianowa)
zgodnie z kolorystyka zawartg w czeSci rysunkowej Projektu

e zabezpieczenie parapetow zewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folig malarska
na czas malowania,

e usuniecie folii po zakonczeniu robét malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Materiat

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzonga do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

e Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

e termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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Proponowane materiaty termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze

podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod

warunkiem, Ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja

odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody

Inspektora.

Farba silikatowa (krzemianowa) do malowania zewnetrznego

Farba o parametrach technicznych nie gorszych niz:

e Gestosc: ok. 1,45 g/cm3

e Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podcigganiem wody: w < 0,08 kg/(m2-h0,5)

e Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

e Faktura powierzchni: gtadka

e Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, material niepalny

e Zuzycie: miedzywarstwa ok. 0,251/m?2

e powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

e Stopien potysku: matowy.

Farby lateksowe wewnetrzne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby

dyspersyjne stosowane wewnatrz

Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesé6w produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

Sprzet i narzedzia

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i watki,

e mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

Do wykonania robdt malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego

sprzetu: elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i

oryginalne pojemniki do farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do
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farb, butla gazowa propan-butan, pistolet malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane,

mtotki, n6z, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag

budowlany.

Transport

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone

materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzagdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte

plandekami lub zamkniete. Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w

pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z

wymaganiami

Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich

i dodatkowo nizej podanych:

e prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych
rusztowan lub drabin,

e w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki)
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenstwa
przymocowanymi do konstrukgji,

e przy robotach przygotowawczych i wtasciwych pracach malarskich nalezy stosowac
srodki ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez
ochronna itp.,
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e materialow zawierajacych zwiazki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informacji producenta)
nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowac na sucho,

e przy stosowaniu materiatéw zawierajacych lotne rozpuszczalniki nalezy:

o stosowac odziez ochronng j.w.,

o wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub
czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza,

o przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych
palenisk, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem
pozaru,

o umies$ci¢ w widocznych miejscach wyraZne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robét malarskich z zastosowaniem materiatéw tatwopalnych;
podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo i szybko dostepny, aby
mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢
podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona

i odttuszczona.

Tynki zwykte

e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawic¢ odpowiedniag zaprawa.

e Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w normie XXX.

e Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i

oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest

aprobata techniczna.

Warunki ogélne przystapienia do rob6t malarskich

e przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczone do malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i
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ewentualne szlifowanie (jezeli zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy
zagruntowac,

roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i stykéw plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych
napraw,

koncowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych, a przed wykonaniem
warstw pokryciowych i oktadzinowych,

wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i okladzin mozna wykonywaé po
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczego6lnosci:

o catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem
przyklejania oktadzin, biatego montazu oraz armatury o$wietleniowej,

o dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
o wykonaniu tzw. bialego montazu,
o po utozeniu posadzek,
tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadac
wymaganiom podanym w cze$ci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru
robét tynkarskich,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i
zatarcie réwno z powierzchnig tynku,

o S$wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed
malowaniem zafluatowane,

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,

powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez
oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,
plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usungé¢ przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta
wodnego, szelaku, szybkoschnacym lakierem itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywaé w
przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

o rodzaju podtoza,

o rodzaju malowania,

o miejsca i warunkéw zastosowania powtoki,

roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, a by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0oC) i nie
wyzszej niz +22°C,

roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody;
niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
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e nalezy dokona¢ préby kolorystycznej wykonujgc probni o wymiarach min. 1m x 1m na
budynku istniejgcym i budynku nowoprojektowanym w bliskim sgsiedztwie. Probki
musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia minimalnych
réznic tonacji.

Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz

materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w

nastepujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw. Kontrolg powinny by¢ objete podtoza w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rownos$c¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

e podtozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupeinienia,

e ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

e elementoéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem

powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢

podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos$¢ metodg suszarkowo - wagowa.

Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
e w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
O nie roztarte pigmenty,
grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,

O O O O O O O

zapach gnilny,

° w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady plesni,

zbrylenie,

o O O

obce wtracenia,
o zapach gnilny.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

° Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

° jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

° prawidlowosci przygotowania podtozy,

° jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzal nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
° sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
° sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

° sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

° sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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° sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
$lady farby,

° sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-
wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

. sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda
za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Jednostki obmiaru

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug

rzeczywistych wymiaroéw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw

aSurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i

sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow podanych w tabeli.

Tab. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu | Wspotczynnik
powierzchni ozdéb
do catej powierzchni $ciany

lub sufitu
1 do 10% 1,10
2 do 20% 1,20
3 do 40% 1,40
4 ponad 40% 2,00

Odbiér robo6t malarskich

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. JeSeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
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nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czeSci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze konicowym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci Kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca roboét
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

° dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

° specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyroboéw budowlanych,

° protokoty odbioru podtozy,

. protokoty odbioréw czesciowych,

° instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
° wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania w czasie odbioru robét, poréwnac¢ je z wymaganiami dotyczacymi

powtok malarskich oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane,

jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan

byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy

przyjac jedno z nastepujacych

rozwigzan:

° jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci
powtoki z wymaganiami dotyczace powlok malarskich i przedstawi¢ j3 ponownie do
odbioru,
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. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatos$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

° w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je
ponownie i powtdérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

° ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

] ocene wynikéw badan,

° wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

° stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamOwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Podstawa ptatnos$ci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 STOLARKA BUDOWLANA

Przedmiot

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j.
Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot
e montaz stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
e dostawa i montaz obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych
e zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej taSma i folig malarska przed
robotami zwigzanymi z wykonczeniem powierzchni oSciezy zewnetrznych i
wewnetrznych oraz zabezpieczajac przed robotami malarskimi,
e montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w
projekcie technicznym
e montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w
projekcie technicznym.
Materiat
Stolarka okienna

Asortyment profili systemowych na Kkonstrukcje ram, o$cieznic i skrzydel oraz
konstrukcje typu stupek - rygiel w potaczeniu z tréjkomorowa konstrukcja zapewniajg
sztywno$¢ ram oraz bardzo wysoka izolacyjno$¢ termiczna.

Konstrukcja profili, skladajaca sie z aluminiowych ksztalttownikéw zespolonych
przektadka termiczng wielokomorowg (izolatorem) wykonang z materiatu Polythermid lub
Poliamid ze zintegrowanymi poduszkami izolacyjnymi wykonanymi z pianki PE, zapobiega
powstawaniu mostkdw przy zachowaniu wiasnosci statycznych konstrukeji. Ciagte przektadki
termiczne zaopatrzone sg w stalowy pret zwiekszajacy wytrzymatos$¢ profili. 1zolacyjnosé¢
termiczng poprawia wktadka z pianki PE montowana we wrebie szyby, ktéra w komplecie z
uszczelkami przyszybowymi posiadajgcymi wyksztatcone ,wasy” uniemozliwiajace cyrkulacje
powietrza pomiedzy zewnetrzna, a wewnetrzng czeScig profila w komorze szklenia. Na
zwiekszenie izolacyjno$ci wptywa réwniez wielokomorowa, uszczelka sSrodkowa wykonana z
EPDM o dwoch réznych gestosSciach. Daje to zdecydowanie korzystniejszy przebieg izoterm i
w konsekwencji catkowicie eliminuje wystepowanie wykroplenia. Wszystkie uszczelki
wykonane s3 z EPDM z wulkanizowanymi fabrycznie naroznikami. Odprowadzenie wody
nastepuje z najnizej potozonej powierzchni profilu.

W celu zagwarantowania szczelno$¢ i sztywno$¢ ram zastosowano narozne lub teowe
1aczniki z kanatami na klej (zaciskane lub kotkowane) wraz z wkiadkami usztywniajacymi na
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taczeniach naroznych profili oraz dopasowanymi do ksztaltu wewnetrzne ,poduszki”
doszczelniajace styki teowe.

Montaz okué¢ nastepuje bez Koniecznos$ci frezowania wycie¢ w skrzydtach.
Zastosowano okucia ukryte rozwierno - uchylne z mechanizmem ukrytym miedzy o$cieznica,
a skrzydtem. Na ramie skrzydta widoczna jest jedynie klamka wraz z rozeta.

Wymogi techniczne:

e Izolacyjno$c¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik 0,7 < Uf < 1,1 W/m2K (z uwzglednieniem zestawdéw szklanych, profili
oraz zaburzen brzegowych).

e Kategorie szczelnosci dla okien
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 wg. PN EN 12210
Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 9A wg. PN EN 12208 dla kwater otwieranych
Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207
Klasyfikacja wiasciwos$ci mechanicznych: klasa 4 wg. PN EN 13115

e Szklenie: zastosowano szklenie dwukomorowe w kombinacji szklenia bezpiecznego
ESG/VSG w zaleznos$ci od sytuacji fasadowej. Dobér szkta uzgodni¢ z dostawca szkta.
Zespolenie szkla na ramce szklarskiej tzw. ,cieptej”.

Stolarka drzwiowa

Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram, o$cieznic i skrzydet w potaczeniu
z tréjkomorowgq konstrukcjg zapewnia wysoka sztywno$¢ elementéw oraz bardzo dobrg
izolacyjnos$¢ termiczng. Powierzchnie profili wykanczane sag powtokami lakierniczymi.

Konstrukcja profili sktada sie z aluminiowych ksztattownikow zespolonych
przektadkami termicznymi. Przektadki termiczne (izolatory) wykonane z materiatu
Polythermid lub poliamidu 6.6 PA majg wielokomorowa budowe i dodatkowo zintegrowana
poduszke izolacyjng wykonang z pianki PE. Ciggte przektadki termiczne o zréznicowanej
szerokosci zbrojone sg na krawedziach w stalowy pret zwiekszajgcy wytrzymato$¢ zespolenia
profili. Przy duzych gabarytach drzwi zastosowano przektadki termiczne dzielone w celu
unikniecia efektu bimetalu.

Szczelno$¢ po obwodzie gwarantujg uszczelki dociskowe zewnetrzna i wewnetrzna.
Dla podwyzszonej izolacyjnosci termicznej uszczelki przyszybowe posiadajg wyksztatcone
»Wasy” uniemozliwiajace cyrkulacje powietrza pomiedzy zewnetrzna, a wewnetrzng czescia
profila. Dodatkowo izolacyjno$¢ poprawia wktadka ze spienionego PE we wrebie szybowym
profilu skrzydila. Wszystkie uszczelki wykonane sg z EPDM (wg. DIN 7863). W celu
zagwarantowania szczelno$¢ i sztywno$¢ ram zastosowano narozne taczniki z kanatami na
klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki usztywniajgce za stali nierdzewne;.

W przypadku drzwi z panelem zastosowano profile skrzydtowe o gtebokosci
pomniejszonej o grubo$¢ blachy naklejanej na profil. Od strony zewnetrznej skrzydio z
naklejonym panelem tworzy jedng ptaszczyzne z systemowa rama drzwi.

W drzwiach zastosowano zawiasy ukryte umozliwiajgce otwarcie drzwi na 180 stopni.
Wymogi techniczne

e Izolacyjno$c¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-2) wynosi:
wspotczynnik 1,4 < Uf < 2,2 W/m2K (z uwzglednieniem zestawéw szklanych, profili
oraz zaburzen brzegowych).

e Kategorie szczelno$ci dla drzwi
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Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C3 wg. PN EN 12210

Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 7A wg. PN EN 12208

Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207

Klasyfikacja wiasciwos$ci mechanicznych: klasa 3 wg. PN EN 13115

Parapety wewnetrzne.
Parapety z konglomeratu gr. 3cm (sztuczny marmur-wyselekcjonowane tupki z kamienia
naturalnego stanowigce 95% masy oraz zywica poliestrowa w charakterze spoiwa) w kolorze
jasny bezowy gr. 3cm. Zastosowac¢ konglomerat drobnoziarnisty. Wymianie podlegaja
parapety wewnetrzne w miejscach gdzie nastgpita zmiana wymiaréw stolarki okiennej oraz
przy nowoprojektowanej stolarce okienne;j.

Parapet wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod oScieznice, stykajac sie z
odizolowanym od parapetu progiem. Pod parapetowa izolacje wykonujemy z folii
paroszczelnej, naklejajac ja na prog osScieznicy oraz mur. Montaz samego parapetu odbywa sie
poprzez przyklejenie do muru za pomoca kleju montazowego, przy jednoczesnym wsunieciu
krawedzi parapetu pod oS$cieznice okna.

Parapety zewnetrzne.

Parapety z blachy stalowej powlekanej

Sprzet

Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne,
zakretarki elektryczne, taczniki do kotwienia.

Transport
Materialy niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb
okreSlony przez producenta, w sposob, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu
rob6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $Srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wtlasciwos$ci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widlowych, przenos$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych S$rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg w6zkoéw transportowych.
Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.
Wykonanie robot

Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j

e oS$cieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby speinione byty wymagania z
punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy oSciezem i oScieznicy,

e przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylega¢ oS$cieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, nalezy
je naprawic i oczyscic,

e w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowa
na podktadkach lub listwach,
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e w zaleznosci od tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposoéb trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach,

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze
niz 2.0mm na 1.0m wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci
oScieznicy; roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy
przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oScieznica a oSciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu;

e osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamkngg¢,

e doktadno$¢ wykonania o$cieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania
robét murowych,

e oScieznice drzwiowg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg
kotew lub hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych
osadzonych uprzednio w oSciezu,

e szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oScieznicg po osadzeniu oScieznicy w Scianie
zewnetrznej nalezy wypethi¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robdt, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja
biologiczna,

e dopuszcza sie osadzanie oScieznic drzwiowych jednocze$nie ze wznoszeniem muru
pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Stolarke okienng i drzwiowa zewnetrzng uznaje sie za prawidtowo wbudowang, jezeli
podparta i zamocowana oScieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, parcia i
ssania wiatru, obcigzen temperaturg i innych obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania
okien. Zaleca sie wykonanie montazu stolarki przez fachowa ekipe, posiadajaca autoryzacje
od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi

wbudowania stolarki przez wykonawce.
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasuja do
otworo6w w murze i czy zapewniajg odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na
kazdg strone ramy okiennej. Luz boczny miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na
zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci.
Uniemozliwia rowniez wystapienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wptywem
ruchu Kkonstrukcji budynku, wystepujacego na skutek zmiennych obcigzen lub
nieréwnomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 5mm moze
wystepowacé wypaczanie ram klinujgcych sie w ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. Z
kolei za duzy luz, przekraczajagcy 30mm, moze by¢ przyczyna niewystarczajacego
utwierdzenia okna w murze.
Mocowanie stolarki okiennej

Mocowanie okien nalezy wykonaé poza $ciang, w warstwie ocieplenia.
Niedopuszczalny jest inny montaz stolarki.

Dla poprawnos$ci mechanicznego potaczenia okna z murem przy wykonywaniu
montazu w warstwie ocieplenia konieczne jest zachowanie prawidtowych zasad mocowania
wspornikéw i konsoli dolnych do podtoza. Mocowania powinny by¢ wykonywane wytgcznie
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przy uzyciu wkretow odpowiednich do materiatu podtoza oraz musi zosta¢ zachowana
wyznaczona zaleceniami systemu minimalna odlegto$¢ pomiedzy pierwszym punktem

mocowania wspornika/konsoli, a krawedzig $ciany konstrukcyjnej oraz minimalna odlegtosci

pomiedzy punktami mocowan.

Kontrola jakosci

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktore:

wystawiono certyfikat zgodnosci lub producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.

Poza weryfikacjg dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej
sprawdzeniu podlegaja:

wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m
jednolita barwa oceniana za pomocg spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy
skali szarej,

stan techniczny powierzchni skrzydet - ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze,
wady produkcyjne,

ksztatt stolarki, liczba komor, uktad i ksztatt Scianek - ocena wizualna, poréwnywana z
dokumentacja systemowsa,

wymiary stolarki - pordwnanie wymiaréw z dokumentacjg systemowg,
prostoliniowo$¢ elementdw oSciezy i oScieznic,

sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenie statyczne sitg skupiong dziatajaca w ptaszczyznie
skrzydta,

wodoszczelnos¢.

Kontrola jakosci oraz odbiér wyrobdéw stolarskich

dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac,

o zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatéw,

o jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

o prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

o sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej
partii z wymiarami zawartymi:

o w zestawieniu stolarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowej,

o wnormach przedmiotowych,

dla stwierdzenia speinienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwnac
wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegétéw konstrukcyjnych
nalezy poréwnaé wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

o jakos$ci robot stolarskich,

o wilgotnos$ci drewna,

o szczegotow konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowej,
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o rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci i ilo$ci,
o oszKklenia,
o pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawnos$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet
oraz unieruchomienie mechanizmoéw okuc.

Jednostki obmiaru
szt. - liczba elementéw zabudowanych.

Odbior robot
Odbior robot stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

e dostarczenie gotowych wyrobow stolarki budowlanej,

¢ miejsce wbudowania (oSciezy) wyrobow stolarki budowlanej,

e wbudowanych wyrobdw stolarki budowlane;j.
Odbidr gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wymiarow i ptaszczyzn, wykonczenia
powierzchni (rownosci i gtadko$ci powierzchni, obrobki i oczyszczeniu krawedzi),
dopasowaniu krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi i wkretéw w drewno, wad zewnetrznych
zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ i ich zamocowania i
dziatania.

0dbidr czeSciowy:

Przed przytepieniem do wbudowania wyrobdéw stolarskich nalezy w ramach odbioru
czeSciowego sprawdzi¢ wymiary otworow, prostopadios¢ i rownos¢ oSciezy, umocowania i
zabezpieczenia przed zagrzybieniem kotkdw bil klockdw drewnianych oraz ewentualnie
wilgotno$ci muréw.

Odbiér konncowy:

Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

e osadzenie oScieznicy,

e jakos$¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

e szczelno$¢ okien i drzwi - przez wycigganie umieszczonego miedzy oScieznica a
ramiakiem paska papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec
rozerwaniu),

o stato$c¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak
luzéw zamknietych skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do
plaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie powinny same sie zamykac).

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda
8.2. Odbiér wyprawy tynkarskiej

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny oraz odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze
niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz
3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niZz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
»  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.
» trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona

ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

= przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» ustawienie i rozbiérke rusztowan,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

= osiatkowanie bruzd,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

» reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

» oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKU
1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
termomodernizacjg budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem termoizolacji obiektu.

Kod CPV: 45450000 - 6 Bezspoinowy system ocieplenia budynku

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
» przygotowaniem podtoza przez oczyszczenie i ewentualne wyréwnanie zaprawa
wyrdéwnawczo-murarska
» gruntowaniem podtoza preparatem gruntujagcym
* montazem ptyt styropianowych gr. 15.0 cm
» wykonaniem warstwy zbrojonej za pomocg zaprawy klejacej
» wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy
sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy Kklejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie suro-
wym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
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[zolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreSlona warstwa systemu, zawierajgca zbrojenie, stosowana
bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma najwiekszy
wptyw na wtasciwos$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z cig-
gtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiek-
szenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtékien szklanych
lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorga-
niczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z
warstwg  zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - stuza do zapewnienia funkcji technicznych B50 i
uksztattowania jego powierzchni: listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne oraz podokienniki.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegOlnosSci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie:
» piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
= piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
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= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty
gruntujace Bolix O lub Bolix OP, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) klejgca
Zamiennie zaprawy klejace Bolix U oraz Bolix UZ do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkg szklang, otrzymywane poprzez zarobienie wodga fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - w przypadku zaprawy Bolix U oraz w proporcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych Bolix UZ.
Grubos$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3+5 mm.

2.5. Plyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100 LUB EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100 wg PN-EN 13163:2004, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1
(odpowiadajace okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690), o powierzchni szorstkiej, wymiarach nie wiekszych niz
1200 x 600 mm, o krawedziach prostych, ostrych i bez wyszczerbien.

2.6. Laczniki mechaniczne
Kotki rozporowe, wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym badZ z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych.
Wyboér rodzaju tacznika nalezy szczeg6towo okresli¢ w Projekcie Technicznym.

2.7. Siatka zbrojaca

Siatka zbrojgca pod wyprawe tynkarska - zamienne siatki z wtékna szklanego o symbolu
ST 112-100/7, spetniajgce wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-
3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spetniajgce wymagania AT-15-3833/99
badz o symbolu 122 - spetniajgce wymagania AT-15-3820/99.

2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie
Zamiennie akrylowe masy tynkarskie Bolix lub Bolix Complex; do recznego
wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.
Grubos$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.

2.9. Farby

Zamiennie farby akrylowe Bolix AZ lub Bolix AZ Complex wraz z preparatami
gruntujacymi stosowanymi zamiennie, a mianowicie: Bolix N, badZ Boliix T; do malowania
wyprawy tynkarskiej z akrylowej masy tynkarskiej Bolix lub Bolix Complex oraz mineralnej
zaprawy tynkarskiej Bolix MP lub Bolix MP do malowania.

2.10. Elementy uzupeiniajace (akcesoria systemowe)
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Materiaty do wykonczenia miejsc szczegélnych elewacji, takie jak: listwy, taSmy, siatki
narozne oraz materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie
Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz. U.z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.11. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja

nastepujgce warunki:

» 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem oraz charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i w szczegotowej specyfikacji technicznej,

= s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

= spetniajag wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

= producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego po-
chodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.12. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta i odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

» S$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
oraz dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

= materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

= jzolacja termiczna - ptyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

= siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Do prowadzenia robét na wysoko$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych.
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejdéw budowlanych.
Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag') do materiatéw suchych i o konsystencji past.
Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
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pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi oraz powierzchni ptyt
(boniowanie).

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania
otworéw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni.

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie

itp.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

4.1. Transport materiatow

Materialty wchodzace w skitad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentdw materialow, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych oraz przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozZone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem oraz uszkodzeniem
jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania oraz skurczéw
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi  wykonywania robét budowlano-montazowych w oKkresie obnizonych
temperatur’.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Gruntowanie podtoza
Przed przystapieniem do docieplenia Scian nalezy nanie$¢ preparat gruntujacy Bolix T na
cala powierzchnie podtoza.

5.3. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi systemu
ocieplen (zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji). Za pomocg sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Uprzednio przygotowang zaprawe Kklejacg Bolix U nalezy uktada¢ na ptycie
styropianowej metoda ,pasmowo-punktowg” czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm,
a na pozostatej powierzchni ,plackami” o Srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata sie poza krawedzie ptyty. W przypadku ptyty o wymiarze 50x100 cm na Srodkowej
cze$ci powinno znajdowac sie 8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa
klejagca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty styropianowej, a grubo$¢ warstwy
kleju nie powinna przekraczaé¢ 10 mm.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi, z

zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych (przesuniecie min. 15 cm). W przypadku
$cian z prefabrykatéw ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowad, aby ich styki nie pokrywaty
sie ze zlgczami plyt prefabrykowanych.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duza przewodno$cia
cieplng zaprawy. W przypadku wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm) zaleca sie
wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy termoizolacyjne;j.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikow
mechanicznych (kotkéw rozporowych), ktére nalezy zastosowac i zamontowac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym. Dtugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci
plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Do mocowania ptyt styropianowych najczesciej stosuje
sie 1aczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym montaz tgcznikéw nalezy rozpoczaé dopiero
po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces stwardnienia zaprawy
zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz igcznik6w mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od
przyklejenia styropianu. Przy mocowaniu igcznikéw szczegélng uwage nalezy zwrdéci¢ na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacji.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciaggta,
poniewaz jest to podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji. W tym
celu po zwigzaniu zaprawy klejacej oraz zamontowaniu mechanicznym styropianu do podtoza
nalezy calg zewnetrzng powierzchnie ptyt przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym.

5.4. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnos$ci nalezy uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikow
budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskéw
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kagtownikoéw, tasm i paskow siatki
zbrojacej.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
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Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym wiasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej Bolix U. Odpowiednio
przygotowang zaprawe klejgca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych
(po szlifowaniu) ptyt styropianowych, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nier6wno$ci istnieje
konieczno$¢ naniesienia na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki drugiej cienkiej
warstwy zaprawy Kklejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyrdwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich dtugos$ci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione, przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, uko$nymi
pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w cze$ci parterowej i cokotowej
docieplanych $cian nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy
Sciany budynku narazZone s3 na uderzenia, wéwczas podwoéjna tkanina powinna by¢
stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokos$ci 2 m od poziomu
przylegtego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe
druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki,
tkanine z wiokien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest
uktadana na styk bez zakladdw.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujagcym (w przypadku tynku akrylowego Bolix KA1l -
preparatem Bolix OP, natomiast dla tynku mozaikowego Bolix TM - Bolix 0). Warstwe
zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i
wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.7. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej

5.8. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowana zostata strukturalna, akrylowa
wyprawa tynkarska Bolix KA1 oraz akrylowa, mozaikowa wyprawa tynkarska Bolix TM.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, r6wnomierng
warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu dilugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie
krétka paca, réwniez ze stali nierdzewnej, usungé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy Bolix KA1 nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaska pacg z plastiku. Operacje zacierania wykonac¢ nalezy zgodnie z
opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznoSci od jego struktury) przy niewielkim
nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji. Natomiast w przypadku tynku
Bolix TM wygtadzenie nalezy wykona¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry lub z lewa na
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prawo), az do uzyskania rownej, gladkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania
powinien by¢ wykonany jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.
Natozonej na podtoze masy Bolix TM nie wolno zacierac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli przygotowania podtoza podda¢ nalezy nos$nos¢, czystosé, wilgotnose,
nasigkliwo$¢ (wykonania warstwy gruntujacej), rowno$¢ powierzchni.

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej nalezy poddac zbrojenie ukosne otworéw,
zabezpieczenie krawedzi, wielko$¢ zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos¢
warstwy i jako$¢ powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej nalezy poddac
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej (tynku) nalezy poddac jednolitos¢,
réwnos¢, kolor oraz fakture wyprawy tynkarskie;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy [m2]. Ilo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera oraz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér wyprawy tynkarskiej
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny oraz odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze
niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz
3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.

trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona
ilos§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialéw i sprzetu, ustawienie i rozbidrke
rusztowan, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 INSTATACJE ELKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s3 wymagania dotyczgace wykonania i odbioru prac,
ktére nalezy wykona¢ w ramach wykonania projektu budowlanego termomodernizacji
budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach wykonania projektu
budowlanego termomodernizacji budynku OSP Jagodne na dz. nr ewid. 519/3, gm. Mirzec.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pelnego zakresu instalacji elektrycznych zgodnie z projektem budowlanym:
,Przywrécenie funkcji rekreacyjnych zalewu miejskiego”

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-IEC). Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, w jego imieniu w
sprawach realizacji robdt budowlanych wystepuje Kierownik Budowy, posiadajaca okreslone
prawem Budowlanym uprawnienia budowlane.

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto” wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Kabel - przewd6d wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z
ziemiag.

Zlacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje potaczenie wspodlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie i iaczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
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Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez Zrédio $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

Osprzet linii kablowej - zbioér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utoZzona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzagdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktdrym nie wystepuje skrzyzowanie.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Zlecenia. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace 7Zrédlta wytwarzania i pochodzenia materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ oraz aktualng DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacl
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej w
terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Zlecenia, zostanie niedopuszczony do Robét.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- Spawarki

- Wiertarki

- Wibromtot
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- Srodek transportowy

- Drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczego6lnosci
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczy¢ przed
uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu na drogach publicznych
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.

Wykonanie robo6t powinno by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, badZz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

W celu uzyskania wysokiej jakosci robot nalezy stosowac nastepujace zasady:

- trasy przewoddéw elektrycznych prowadzi¢ po liniach prostych réwnolegtych do krawedzie
$cian i stropéw

- ciggi tras realizowa¢ zapewniajace mozliwo$¢ wymiany przewodow i kabli elektrycznych
bez potrzeby naruszenia konstrukcji budynku, dotyczy listew $ciennych i rurek ochronnych

- wyodrebni¢ (zgodnie z projektem) obwody o$wietlenia, gniazd wtykowych

- nie stosowac $rodkéw ochrony w postaci nie uziemionych potgczen wyréwnawczych
miejscowych

- stosowac osprzet zabezpieczeniowy i ochronny wysokiej jakosci co najmniej w II klasie
ochronnosci i o odpowiednim stopniu ochrony IP

- stosowac urzadzenia ochronne réznicowopradowe o pradzie roznicowym I N=30mA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Polecenia Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Wyposazenie tablic rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Po zdemontowaniu istniejgcych tablic na ich miejsce
nalezy zabudowa¢ nowe tablice Z nowymi obwodami i osprzetem wg schematéw. Miejsca
niewykorzystane uzupetni¢ murem i otynkowac.

Dla podtaczenia przewoddw nalezy stosowac standardowe wkrety z gwintem metrycznym,
najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

5.3. Trasy przewodow

Powierzchnie stykajace sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢. Gtowne trasy
przewodow wlz zaprojektowano w listwach $ciennych, korytkach kablowych i rurkach
ochronnych

5.4. Ukladanie przewodow w gotowych trasach kablowych

Przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacja
producenta przewodow. Przewody prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owijac ich
dookota rur, kolumn, itp. PrzejScia przewodéw przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie
odpornosci ogniowej dla danej przegrody budowlanej. Przy domierzaniu przewoddéw nalezy
przewidzie¢ rezerwe umozliwiajagcg pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych
urzadzeniach) koncéw przewodéw o dtugosci niezbednej do wykonania potaczen. Przewody
instalacji zasilajacej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teleinformatycznych. Mocowanie
listew $ciennych wykona¢ bez naruszenia instalacji teletechnicznych.

5.5. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robd6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, urzadzen.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja ochronna
poszczeg6lnych elementéw instalacji. Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowe;j
jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wylaczenia napiecia poprzez wytgczniki
nadpradowe oraz réznicowopradowe dziatajgce na bazie sprawnej instalacji uziemiajgcej. W
celu uniemozliwienia pojawienia sie rdéznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych, nalezy zastosowal polaczenia wyréwnawcze. Przewod
wyrownawczy powinien by¢ poprowadzony od punktu do punktu z koncowym podigczeniem
do szyny PEN szafki rozdzielczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na
terenie i poza placem budowy.

Kontrole jako$ci Rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technicznych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli Rob6t

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci Robo6t nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolowac¢
poprawnos$¢ montazu poszczego6lnych podzespotéw.

6.3. Badania i pomiary zlacza kablowego oraz rozdzielnicy RGP

Po wykonaniu Robo6t nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ potaczen kablowych zasilania,

- dokrecenie zaciskéw koncéwek kablowych,

- prawidtowos$¢ potaczen instalacji uziemiajacych,

- dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,

- konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kontrolnych,

- prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,

- prawidtowos$¢ opisOw poszczegdlnych elementdw i urzadzen,

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego,

- rezystancje uziemienia.

6.4. Badania i pomiary wewnetrznych linii zasilajacych

Po wykonaniu Robo6t nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w rurach ostonowych i
korytkach,

- prawidtowo$¢ montazu, zachowanie prawidtowego potaczenia zyt zgodnie z kolorystyka,

- zachowanie odlegtosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli, i przewodéw,

- sposOb wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,

- jako$¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

- zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

- rezystancje izolacji,

- ciggtos$¢ zyt linii kablowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami Zlecenia.

[los¢ Roboét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i uymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robo6t muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.
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7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru Robét

Dtugos$ci utozonych kabli, przewodéw oraz uzioméw oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw wyrazonych w metrach.

Komplety zmontowanych catosci takich jak: rozdzielnice, zabezpieczenia, taczniki, oprawy
oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie ilo$ci wyrazonych w sztukach badz w
kompletach.

Zarowno Roboty wyrazone w metrach jak i w sztukach oraz kompletach sg Robotami
zasadniczymi, dlatego tez zawierajg w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszace im prace.
7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Rob6t wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej
ST:

w metrach (m)mierzy sie Roboty:

- uktadanie kabli niskiego napiecia,

- uktadanie instalacji uziemiajacej,

- uktadanie przewodoéw,

- uktadanie rur ochronnych.

- korytek PCV

w kompletach (kpl) mierzy sie Roboty:

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz gniazd wtykowych,

- montaz rozdzielnic.

- montaz tagcznikow

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajgc Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza Robot.

8.2. Odbiodr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nalezy sprawdzic:

- wielko$¢ zapasow kablowych w ziemi,

- jako$¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

- zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,

- jako$¢ potaczen poszczegolnych odcinkow uzioméw w czeSci podziemnej,

- konserwacje czesci podziemnej fundamentéw stupow oSwietlenia terenu,

- naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych Robét
ziemnych.

8.3. Odbior ostateczny Robét - Przejecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robot, odbioru ostatecznego
Rob6t, podczas ktérego szczeg6lnie nalezy zwroci¢ uwage na:

- realizacje zalecen Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot,

- protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecen i uwag
komisji odbiorowej,
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- aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- kompletnosci protokotéw z pomiaréw,
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta,
- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych
wykonanych Robot.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Zlecenia, obmiarem robdt, ocena jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiardw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawa ptatnosci jest wykonanie zakres roboét
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.2. Cena jednostkowa wykonania Robot
Cena wykonania Rob6t mierzonych w kompletach obejmuje:
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
- Roboty demontazowe,
- Przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.
- Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéow,
- Zakup kompletu materialéow, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce montazu,
- Wykonanie rob6t montazowych,
- Wykonanie podtgczenia urzadzen,
- Zarobienie i podtgczenie przewodow
- Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i aparatow,
- Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- Roboty poinstalacyjne,
- Wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, miedzy innymi pomiary
elektryczne obwodow,
- Proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i funkcjonalnosci
uktadéw,

Doprowadzenie terenu robdét do stanu sprzed rozpoczecia robét, wykonanie prac
porzadkowych,
- Zdemontowane tablice przekaza¢ Inwestorowi badz protokolarnie zutylizowa¢ za zgoda
Inwestora.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
2 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddéw i zyt (analogia).
3 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
4 BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oSwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
5 PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnos$ci przewodow i
kabli
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6 PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

7 PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

8 PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

9 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

11 PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne
wymagania i badania. Ochrona metalowych czes$ci podziemnych.

12 PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

13 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

14 PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

15 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

16 PN-84/E-02032 Oswietlenie drég zaktadowych.

17 PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

18 PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

19 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

20 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

21 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

22  PN-92/E-05009/41 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

23 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne.

24 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

25 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

26 PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

27 PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na
napiecie znamionowe 0,6 /1 kV

28 PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

29 PN-IEC 364 -4-481 i 364 - 703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

30 PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

31 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

32 Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych
"Energoprojekt" - Poznan lub Krakdéw.
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33 Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robot. PBE "Elbud" Krakdéw.

34 Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

35 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

36  WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

37 Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

38 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

39 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

40 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montaSowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne obowigzujagce PN (PN-IEC) lub
odpowiednie normy krajow UE.
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