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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z "Rozbudowq oraz
przebudowq budynku bylej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

Wykaz szczeg6towych specyfikacji technicznych:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

= SST-01 - Roboty rozbiérkowe
= SST-02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukecji obiektéw kubaturowych

®  SST - 03 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

= SST - 04 - Konstrukcje stalowe

"= SST - 05 - Konstrukcje murowe

=  SST- 09 - Roboty w zakresie $cianek dziatowych i oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych
=  SST - 08 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty wykonczeniowe

=  SST- 06 - Stolarka

= SST-07 - Tynki

®  SST-10- Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
®  SST- 11- Izolacje cieptochronne

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

= SST-09 - Podtogi i posadzki

®  SST-12 - Podbudowy pod nawierzchnie

= SST- 13 - Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe
®  SST - 14 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
®= SST-15 - Ogrodzenie terenu

Roboty w zakresie ksztattowania teren6w zielonych

= SST - 16 - Tereny zielone
= SST - 17 - Montaz urzadzen sitowni plenerowe;j

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest okreslenie
zakresu i sposobu wykonania robdt budowlanych, a takze okreSlenie wymagan jakoSciowych odno$nie
stosowanych przy realizacji zaméwienia materiatéw i wyrobdw, jak rowniez jako$ci wykonania robdt,
zwigzanych z realizacja w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Roboty rozbidrkowe:
e istniejqcych schoddéw zewnetrznych
e istniejqcej nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej
e istniejgcego ogrodzenia ( od strony ul. wschodniej)

e istniejgcego cokotu ogrodzenia ( od strony ul. wschodniej)
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e demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej,

e demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,
e rozbidrka czesci Scian zewnetrznych i wewnetrznych,
e rozbidrka stropu nad najwyzszq kondygnacjq,

e rozbidorka schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

e demontaz instalacji wewnetrznych,

e rozbiorka dachu,

e rozbidrka podtogi na gruncie;

Obiekty kubaturowe:

. Projektowany obiekt to budynek bytej szkoly w Gadce poddany rozbudowie oraz przebudowie na
przedszkole oraz Ztobek. Przedmiotowy budynek zostat zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego jako
budynek przedszkolny oraz do XI kategorii obiektu budowlanego jako Ztobek.

Projektowana cze$¢ obiektu to budynek z przeznaczeniem na ztobek dla 3 grup po 15 os6b oraz przedszkole
dla 3 grup po 25 os6b. Budynek wolnostojacy, potaczony iacznikiem z istniejacym budynkiem szkoty, 3
kondygnacyjny. Budynek o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 2° pokryty papa
oraz dodatkowo warstwg Zwirowa.

Mata architektura:
® plac zabaw. (oznaczono nr 4 narys. PZT1)

® utwardzone miejsce do gromadzenia odpadow. Obudowy na pojemniki do segregacji odpadéw. .
(oznaczono nr 4a na rys. PZT1)

®  matq architekture np. tawki, kosze,
® tereny zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej

® ogrodzenie systemowe wys. 1,5m wraz z furtkq.

Nawierzchnie komunikacyjne

® parking- 32szt. Miejsc postojowych w tym 2szt. Dla 0s6b niepetnosprawnych - wg odrebnego opracowania
na podstawie decyzji nr 690/20 z dnia 1.10.2020r. . ( oznaczono nr 9 na rys. PZT1)

® ciqgi piesze, pieszo-jezdne . ( oznaczono nr 10i 11 na rys. PZT1)

® zjazd publiczny z drogi gminnej ( oznaczono nr 12 na rys. PZT1)

® przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego z drogi gminnej ( oznaczono nr 13 na rys. PZT1)

Infrastruktura techniczna zewnetrzna:

e instalacje oswietlenia zewnetrznego
instalacje zewnetrznq wodociggowq
instalacje zewnetrznq gazowq
kanalizacje sanitarng

instalacje elektryczng zewnetrzng

1.2. Zakres robo6t objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z ponizszymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowag, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéow z
demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PBi ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zaméwionym zakresie i s3 integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte s obowiazujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedag w peini zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy os$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okres$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnos$ci oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawione;j
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
=  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
= Mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazajag Wykonawce,
= Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé¢ materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmies$ci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cia przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materialéow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania, jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zréodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédita w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robdt.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw
Wytwornie materiatéow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié¢ wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywa¢ sie na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6éZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$é stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoSci PZ]
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robot zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonaweca.

4.3.4. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnoSci:

= Date przyjecia i zakres obowigzkéw osé6b funkcyjnych na budowie,

= Date przyjecia placu budowy,

= Date rozpoczecia robot,

= Uzgodnienie przez Inspektora PZ] i harmonograméw robot,

»  Terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robot,

=  Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= Uwagi i polecenia Inspektora,

=  Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= Zgtloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow
robot,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

=  Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

= Dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

=  Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot
Nie jest ona wymagana, ale jej zatoZenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
*  Numerem kolejnym karty
»= Podstawa wyceny i opisem robot
= JloScig przedmiarowa rob6t
= Datg obmiaru
*  Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST
= llo$cig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowié zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
= Decyzje o pozwoleniu na budowe,
= Protokét przekazania placu budowy,
»  Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
* Harmonogram budowy,
=  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
*  Protokéty odbioru robdét,
*  Protokdty z narad i ustalen,
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*  Dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace
utylizacji,
= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru rob6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
=  Podstawe wyceny i opis robot
= Jlo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
=  Date obmiaru
=  Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
= Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x glebokos¢ x
wysokos$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru
= Jlo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy
= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
* Odbiorowi robét zanikajacych,
=  Odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot,
=  (Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
* (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czeSci rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

6.3. 0dbior czesciowy
0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie péZniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowoSsci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych komisja
przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. 0dbioér pogwarancyjny

0dbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

=  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

= Dziennik budowy - oryginat i kopie,

=  Obmiar rob6t (jesli wymagany),

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

= Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

=  Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

=  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

*  Protokéty préb i badan,

=  Protokéty odbioru robét zanikajacych,

=  Rozliczenie z demontazu,

»  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

= (Os$wiadczenia osé6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST
i PB.

Cena obejmuje:
= Robocizne
= Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
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= Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

= Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

= Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapic
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w
danej branzy dla poszczegélnych elementéw roboét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja

zapisy umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspodlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn. "Rozbudowa oraz
przebudowa budynku bytej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka istniejacych nawierzchni
komunikacyjnych.

Kod CPV:45111000-8 Roboty rozbidérkowe

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  rozbidrkq istniejqcych schodéw zewnetrznych

»  rozbidrkq istniejqcej nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej

»  rozbidrkq istniejgcego ogrodzenia ( od strony ul. wschodniej)

»  rozbidrkq istniejqgcego cokotu ogrodzenia ( od strony ul. wschodniej)
= demontazem stolarki okiennej oraz drzwiowej,

» demontazem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

»  rozbidrkq czesci Scian zewnetrznych i wewnetrznych,

» rozbidrkq stropu nad najwyzszq kondygnacjq,

»  rozbidrkq schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

» demontazem instalacji wewnetrznych,

»  rozbiérkq dachu,

» rozbidrkq podtogi na gruncie;

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spelnienie wymogdéw jakoSciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét rozbiérkowych sprzet nie moze powodowac¢ uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia ftj.
hydrauliczne mtoty do kruszenia mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkdéw.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatléw z rozbidrek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozZony na
autoryzowane wysypiska. Wyboér Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
* miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
= zapoznac pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do roboét rozbidorkowych Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych oraz oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i oséb. Odpowiada takze za utrzymanie czystosci
oraz za pyty zanieczyszczajace Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.
Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materialy z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
pylace i inne, ktore moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatow z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75m od ogrodzenia i zabudowan,

= 5,00m od statego stanowiska pracy.
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Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié¢ przej$cia o szerokos$ci co najmniej
1,0 m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i
powiekszonej:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzqdku

Po zakonczeniu roboét rozbidorkowych Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét
rozbiérkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci przeprowadzonych robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.
7. OBMIAR ROBOT

Dla gruzu powstatego podczas prac rozbiérkowych za jednostke obmiaru przyjmuje sie metr szeScienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspodlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu pn. "Rozbudowa oraz
przebudowa budynku bytej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

= Usunieciem warstwy humusu,
= Wykonaniem wykopdéw pod nawierzchnie cigqgéw komunikacyjnych
= Wykonaniem podktadow z ubitych materiatéw sypkich,

»  Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
WzZoru:

U= deo/ le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)].

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami InZyniera.
Przed przystapieniem do wykonania robo6t ziemnych nalezy zakoniczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz
przewidzie¢ w cenie ofertowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo naturalne o wielko$ci
ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa (uziarnienie

do 50.0 mm, taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej oraz zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wilasciwosci gruntu, zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykop6w Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4 m® W ostatnie;j

fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybra¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania
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powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZ] i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowac nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharka poza granice robét i reczne podgarnag¢ humus na
hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowe;j fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczyé szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na

wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

5.4. 0dwodnienie wykopow
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosé
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.
Sposdb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wtasny koszt i wtasnym staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowe;j.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa. Catkowita grubos$é
podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:
=  Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
»  Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
»  Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno speinia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy
je dogesci¢ do ww. wartos$ci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie moga byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakos$ci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do
protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak réwniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
= Odspajanie gruntéw w spos6b niepogarszajacy ich wlasciwosci
»  Prawidlowos$¢ wytyczenia robét w terenie
=  Przygotowanie terenu
= Rodzaj i stan gruntu w podtozu
=  Wymiary wykopéw
=  Zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.4 Sprawdzenie jako$ci wykonania podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
=  Przygotowanie podtoza
= Materiat uzyty na podktad
= Grubos$¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu
= Sposébijakos¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr sze$cienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawié¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ]l metra sze$ciennego [m3] wykonania wykop6w obejmuje:
= Wszelkie prace pomiarowe,
= (Odspojenie gruntu,
= Zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
=  Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
= Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
= Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkos$ci podanej w ST,
*  Przeprowadzenie wymaganych pomiar6éw i badan laboratoryjnych,
= Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
» Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikow zageszczenia,
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=  Wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

=  PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

= PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektéw kubaturowych wykonanych w ramach inwestycji pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku byltej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
zelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

= wykonanie fundamentéw
*  wykonanie stupéw, podciggéw i stropéw

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego zr6dia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jako$ci Wykonawca powinien
zmienic¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
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0dbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2.Beton
Prace zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych wymagaja zastosowania betonu klasy
B-10, B-15, B-20 oraz B-25.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnosci z receptura.

Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak
4%, mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania oraz rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej cieklosci i sktadzie umozliwiajacym szczelne
wypetnienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wptywem wtasnego ciezaru
bez segregacji sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac czyste cementy portlandzki
lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilo$¢ frakcji drobnych zaleca sie stosowanie wiekszej iloSci
cementu matej wytrzymatosci zamiast matej ilosci cementu duzej wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu
samo zageszczalnego bez tendencji do segregacji jest stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotéw
lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego
stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym dziataniu uptynniajacym.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych
o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materiatly do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych, wtéknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Dopuszcza sie uzycie wytacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowa¢ drewno tartaczne iglaste uzywane do roboét
ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.
Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gtadkiej powierzchni,
ptyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju matryce strukturalne na bazie
elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani,
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé powinien z nastepujacego sprzetu:

pompy do betonu, drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub
matych walcow wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych, polewaczek do
pielegnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materiatow
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi naruszenia jednorodno$ci masy oraz
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie Srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na
zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiatu i w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewniaé¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu, jak rdéwniez bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypemhieniem masg betonowa nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane woda.
W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na to, aby byta ona catg
powierzchnia przyklejona do konstrukcji no$nej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie stosowanie kleju
przygotowanego fabrycznie, ktéry nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie zawierajacym
rozpuszczalnikéw tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej matrycy w kleju mozna
wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub dyblami, poniewaz ze wzgledu na
nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do powstawania nieréwnosci i tworzenia sie fal w
betonie. Ewentualna pdZniejsza obrébka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie
niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych

otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy; w
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5
m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola, mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym,
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utoZonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenistwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakoSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa¢:
Badanie sktadnikéw betonu
Badanie mieszanki betonowej
Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beton
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgc;ji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatoSci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen
ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa
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dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju
nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierdwno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych oraz czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeié
betonem, a nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg oraz lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka, aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb
ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogd6lne
Wymagania ogélne podano w cze$ci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodno$ci z receptura, dla kazdej dostawy.
Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowiazany jest do pobierania prébek betonu, przechowania ich w warunkach zblizonych do
warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pézniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i SST.

6.3. Ocena wynikdw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okre$§lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktore
wykazujga odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny [m3] wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét obejmuje:

0dbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér koncowy,

0dbior poszczegblnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m® elementu obejmuje:

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie elementu,

Wykonanie deskowania,

Wykonanie zbrojenia,

Whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

Pielegnacje betonu,

Zasypanie wykopu,

Roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

Przeprowadzenie pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne.
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Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206-1: 2003 Beton.

= PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

= PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i stato$ci objetosci.

=  PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

= PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

= PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

= PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

=  PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

* Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

» Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o
gtadkich powierzchniach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
KOD CPV 45223100-7 - montaz konstrukcji metalowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych obiektow kubaturowych wykonanych w ramach projektu pn. "Rozbudowa oraz
przebudowa budynku bylej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem stalowych
elementéw konstrukcji.
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
e  Przygotowaniem i montazem zbrojenia
e  Wykonaniem nadprozy

e Montaz balustrad

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami InZyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

, . Granica Wytrzymato$¢ Wydtuzenie Zginanie
.| Srednica preta - : . L . .
Gatunek stali plastyczno$ci na rozcigganie trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 55-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b 6-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:
= Mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoéwki i pretéw gtadkich
= Nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbiér stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali.
Atest powinien zawierac:
= Znak wytwdrcy,
= Srednice nominalna,
=  Gatunek stali,
= Numer wyrobu lub partii,
=  Znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
= Na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
= Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
* Prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkdéw.

Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukecji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu), nasuwajg sie watpliwosci co do jej
wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub wéwczas gdy stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Ksztattowniki stalowe
Ksztaltowniki stalowe musza posiada¢ atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowa¢ elementéw, ktére mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
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oczyscié z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac
brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienié¢ materiat na petnowarto$ciowy.

2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane s3 o dtugos$ciach:
= Do80mm-3dol2m,
= 80do140 mm-3do 13 m,
= Powyzej 140 mm - 3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugos$ci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1,5
mm/m.

2.2.2. Katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugos$ciach:

= Do45mm-3dol12m,

= Powyzej 45 mm - 3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m, do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie
powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.3. Ksztattowniki zimnogiete wg PN-EN 10025:2002
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakos$ci St0S. Dtugosci fabrykacyjne od 2,0 do 6,0
m przy zwiekszonej doktadno$ci wykonania.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

= Mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

= Nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.

2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubos$ciach 5 - 140 mm.

Zakres grubo$ci [mm)] Zalecane formaty [mm]
c0-120 Toaa A 1250 x 2500 1500 x 3000
1000 x €000 1250 x 5000 1500 x 6000
N 1250 x 2500 1750 x 3500
powyzej 12,0 1000x2000 1500 x 6000 1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a w szczegélnosci blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5 - 8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg w/w
normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325
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Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1,5 - 5 mm i szerokos$ciach 20 - 200 mm, w kregach o masie:
= Przy szerokos$ci do 30 mm - do 60 kg,
= Przy szerokos$ci 30 do 50 mm - do 100 kg,
= Przy szerokos$ci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
*  Przy Srednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
*  Przy Srednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.5. Odbiér stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
= Znak wytworcy,
= Profil,
=  Gatunek stali,
= Numer wyrobu lub partii,
= Znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. 0dbiér konstrukcji
Odbioér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwoérni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaly usuniete.
Cechowanie elementoéw farba na elemencie.

2.7. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.7.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci oraz spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych.
Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.7.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
= Sruby z bem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 $rednio doktadne klasy:
- dla $rednic 8 -16 mm - 4,8-1],
- dla $rednic powyzej 16 mm - 5,6-1],

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997, wtasnos$ci mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

=  Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,
= Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

Wtiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.
= Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,

= Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009,
= Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
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Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane - cechy na gtéwkach.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikoéw, podnos$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
= Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych,
*  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
=  Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,
= Zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InZyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy wlasciwe wykonanie w/w robot.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

Dostawa - dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciaggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja
potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy skladowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw nadzoru
oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnos$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny
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Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iZ montaz mozna przeprowadzi¢ na placu
budowy bez potrzeby ew. p6zniejszych napraw na miejscu, powodujacych opéznienia lub wptywajace na jakos$¢
obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaré6wno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowal zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obroébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich srodkéw
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciggly oraz nie powodowaty ani
peknied, ani rozdaré¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesSci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢
szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca normg, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczy$ci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba Ze Architekt i Inspektorzy nadzoru wyraza zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnos$ci przygotowania
powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych.
Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na S$ruby o duzej wytrzymato$ciach winien by¢ zgodny ze
wspéiczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. Wspétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakt6cen w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczyé Generalnemu
Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy
zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264: 2002. Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.3. Montaz elementow stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zzadna cze$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.
Stale potlaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
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wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw, a w razie
konieczno$ci rozwiercad.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a w
szczeg6lnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czeSci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatéw
niezbednych do wykonania rob6t. Wszystkie ksztattowniki oraz inne materiaty powinny spoczywac na belkach
drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczac z nalezytg ostroznoscig. Generalnemu
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych
elementéw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynno$ci montazowych, ktéore udokumentuja w szczegélnosSci wytrzymato$s¢ punktéw podnosnikowych,
stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg odciggéw,
jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiadaé¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie
obiektéw budowlanych juz ukoniczonych lub znajdujgcych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:
= Odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
= Odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,
= Wygiecie belki lub stupa 1/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
»  Odchyika strzatki montazowej 0.2 projektowane;j.

Ciecie elementéw stalowych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu
po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore
po montazu beda niedostepne. Stosowane metody oraz przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw jak i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

prety, blachownice, stupy,|0,001 dtugosci

cze$ci ram lecz nie wiecej niz 10 mm

0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

odchytki ptaskosci poétek, Scianek 2 mm na dowolnym odcinku 1000
$rodnikow m

do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm
przesuniecie Srodka - 0,006 wysokosci

wygiecie srodka - 0,003 wysokosci

nieprostolinijnos¢

skrecanie preta -

wymiary przekroju -

Dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]

Wymiar nominalny [mm]

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 - 1000 1,0 2,5
1000 - 2000 1,5 2,5
2000 - 4000 2,0 4,0
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4000 - 8000 3,0 6,0
8000 - 16000 50 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac
nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne s3 pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obrébka
spoin, czy przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢,
braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.2. Potgczenia na $ruby

Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych

powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie
Elementy konstrukecji stalowej nalezy pomalowac zestawem farb chlorokauczukowych podktadowych oraz
wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacja projektowa. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od
maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy
malowac¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowg w
temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.
Z powierzchni stali nalezy usunaé bardzo starannie pyt, kurz, thuszcz, rdze i inne zabrudzenia zmniejszajgce
przyczepno$¢ farby do podtoza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczy$ci¢ do 2-go stopnia czystoSci.
Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych - 120 mikronéw.
Grubos$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu okresla
dokumentacja projektowa.
Dopuszcza sie zastosowanie lakierow innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona [t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugo$¢ pretow
poszczeg6lnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
konicowego wg opisu jak nizej:
= Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogélne”,
= Odbiér koticowy,
= 0Odbidr zbrojenia.

0dbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoSci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ziacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, 1aczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren roboét.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

= PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

= PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

=  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

= PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie.

= PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakoSci w
spawalnictwie.

=  PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

= PN-M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

= PN-M-82105 Sruby z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

= PN-M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

= PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

=  PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspodlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych prowadzonych w ramach projektu pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku bytej
szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukecji
murowych.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

» wykonaniem Scian dziatowych gr. 12.00cm z bloczkéw betonu komérkowego

*  wykonaniem scian nosnych. gr. 24.00cm z bloczkéw betonu komoérkowego

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.3. Cement
Do wykonywania zapraw stosowac nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo
Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiadac atest.

2.5. Wapno
Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiada¢ atest.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciag masztowy do 0.5 t udzwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoSci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania oraz grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione kornicowe.
Cegtly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy
oScieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom goéry oScieznicy zamontowa¢ 205
cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac
od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego
poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujgcych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie
$ciany. Sciany w strefie podporowej wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie
przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w
miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajgc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia
pielegnacji betonu mozna przystgpi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w
miare potrzeb.

5.2. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego uktada sie wg zasad wigzania pospolitego.

Elementéw z betonu komdrkowego nie mozna stosowaé do wznoszenia $cian z przewodami dymowymi lub
wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na materiatach z zamoéwieniem oraz wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztattu, liczby szczerb i peknieg,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroéceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci materiatu przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

7. 0BMIAR ROBOT

Rodzaj odchytek Dopuszcztallne odchytki [mm] - .
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dtugosci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysokosci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 15,0 30,0
odchylenia goérnej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wym:
-do 100 cm - szeroko$¢é +6, -3 +6, -3
- wysokos¢ +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm - szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
- wysokos¢ +15, -10 +15, -10

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej gruboSci.
[lo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
0dbidér rob6t murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
» zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrob6éw dostarczonych na budowe,
= protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
=  protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
»  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie $cian
oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

=  PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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=  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
= PN-86/B-30020 Wapno.
= PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -06 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

1. Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej w ramach realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu pn. "Rozbudowa oraz przebudowa
budynku bylej szkoty w Gadce na przedszkole oraz ztobek"

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j.

3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot
® montaz stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
® montaz witryn i fasad szklanych z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
® dostawa i montaZz obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych
® montaz tasm uszczelniajqcych od strony zewnetrznej
® przyciecie wystajqcych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej,
® regulacje oku¢ stolarki,
® montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

® zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasmq i folig malarskq przed robotami
zwigzanymi z wykoriczeniem powierzchni osciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz zabezpieczajqc przed
robotami malarskimi,

® montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

® montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

4 Materiat
Okna i drzwi
Stolarka okienna

Okna w systemie rozwieralno - uchylnym, z mozliwo$cia rozszczelnienia oraz z zamkami antywywazeniowymi.
Stolarka okienna z aluminium, szkto o wspétczynniku K=0,9 W/m?K dla calego okna musi posiada¢ nawiewniki
higrosterowane dwusystemowe, zapewniajgce doptyw Swiezego powietrza. Nawiewniki zamontowa¢ w gorne;j
czesci stolarki okienne;j.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne, wej$Sciowe do budynku z ocynkowanego aluminium pokryte laminatem dekoracyjnym w
kolorach naturalnego orzecha.
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Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne wejSciowe do pomieszczen - ramiak z klejonki drewna iglastego, obtoZony dwiema
wypraskami ptyty HDF wypetnienie z ptyty widrowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem
jednopunktowym wpuszczonym na wkladke patentowg, trzy zawiasy czopowe na skrzydto z blokada
antywywazeniowa w oScieznicy z ptyty MDF regulowane na szeroko$¢ muru. Ostonki na zawiasy, klamka i rozety
ze stali nierdzewne;j.

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

Okucia
Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz
obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokadg btednego potozenia klamki.

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz :

a) strumien przeptywu powietrza w m*/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;

b) wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%

c) kolor biaty

d) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po 1szt. na okno montowane w gdrnej czesci skrzydta wyposazone w blokade minimalizujaca
przeptyw.

Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z PCV w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora.

Parapet wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod o$cieznice, stykajac sie z odizolowanym od parapetu
progiem. Pod parapetows izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajac ja na prog oscieznicy oraz mur.
Montaz samego parapetu odbywa sie poprzez przyklejenie do muru za pomoca kleju montazowego, przy
jednoczesnym wsunieciu krawedzi parapetu pod o$cieznice okna.

Parapety zewnetrzne.
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min. 5cm.

5. Sprzet
Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki elektryczne,
taczniki do kotwienia.

6. Transport

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowieZ¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb,
ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciaggtosci frontu
rob6t. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢
robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéow widtowych, przenosnikow taSmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzié recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczeistwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wo6zkéw transportowych. Transport pionowy za pomoca
przys$ciennego wyciagu budowlanego.

7. Wykonanie rob6t

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

® oScieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezem i o$cieznica,
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® przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢,

e w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowa na podktadkach
lub listwach,

e w zaleznos$ci od tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w o$ciezach,

® ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2.0mm na 1.0m wysokoSci
okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci o$cieznicy; réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny miedzy
oScieznica a o$ciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego
celu;

e osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢,
e doktadno$¢ wykonania o$cieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania rob6t murowych,

® oS$cieznice drzwiowa po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub hakow
osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w oSciezu,

® szczeliny powstale pomiedzy oSciezem i o$cieznica po osadzeniu o$cieznicy w $cianie zewnetrznej
nalezy wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robo6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,

® dopuszcza sie osadzanie o$cieznic drzwiowych jednocze$nie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke okienng i drzwiowa zewnetrzng uznaje sie za prawidtowo wbudowang, jezeli podparta i zamocowana
oScieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcigzen temperaturg i innych
obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca sie wykonanie montazu stolarki przez fachowa eki-
pe, posiadajaca autoryzacje od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi
wbudowania stolarki przez wykonawce.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasujg do otworéw w murze i czy
zapewniaja odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazda strone ramy okiennej. Luz boczny mie-
dzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze zmianami tempera-
tury lub wilgotnosci. Uniemozliwia réwniez wystgpienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wpltywem
ruchu konstrukcji budynku, wystepujgcego na skutek zmiennych obcigzen lub nieréwnomiernego osiadania bu-
dynku. Przy luzach obwodowych mniejszych nizZ 5mm moze wystepowaé wypaczanie ram klinujacych sie w cia-
snym otworze okiennym lub drzwiowym. Z Kkolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze by¢ przyczyna niewy-
starczajgcego utwierdzenia okna w murze.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba  punktéw | Rozmieszczenie punktéw mocowania
Wysokosé Szerokos$é Zamocowania w  nadprozu i|w oScieznicach
progu bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w | odlegtoéci 33cm od
nadprozu i progu | nadproza i 33cm od
w potowie | progu
szerokosci
Powyzej 200 8 po 2 punkty w

nadprozu i progu
rozmieszczone co

1/3 szerokosci
okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 w nadprozui | - w odlegtosci 33cm

progu w potlowie
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szerokos$ci od nadproza
Powyzej 200 10 po 2 punkty w | -w 1 wysokoici
nadprozu i progu | - w odlegtoéci 33cm
rozmieszczone co | od progu

1/3 szeroko$ci

okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okien-
na i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotgczonych
Swiadectw i atestow.
Kontrola jakosci
Zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktdre:

e wystawiono certyfikat zgodnosci lub producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z dokumentem

odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

e zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

® oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.
Poza weryfikacja dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu podlegaja:

e wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m
® jednolita barwa oceniana za pomoca spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,

® stan techniczny powierzchni skrzydel - ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze, wady
produkcyjne,

e  ksztalt stolarki, liczba komoér, uktad i ksztatt Scianek - ocena wizualna, poré6wnywana z dokumentacjg
systemowa,

® wymiary stolarki - por6wnanie wymiaréw z dokumentacja systemowa,
® prostoliniowos$¢ elementéw o$ciezy i o$cieznic,
e sztywnoS$c skrzydet na obciagzenie statyczne sitg skupiong dziatajaca w ptaszczyznie skrzydta,
® wodoszczelno$¢.
8. Kontrola jakosci oraz odbiér wyrobdéw stolarskich

e dla dokonania oceny jako$ci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac,
o zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatow,
o jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana,
o prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych,
o  sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,

e dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczegoétowych i luzéw (skrzydet i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:
o  w zestawieniu stolarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowej,
o  wnormach przedmiotowych,

e dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakoSci materiatéw nalezy poréwnac wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych,

e dla stwierdzenia prawidtowo$ci wykonania wyrobu i jego szczeg6téw konstrukcyjnych nalezy poréwnacé
wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
o jakos$ci robdt stolarskich,
o wilgotnos$ci drewna,
o  szczegbléw konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowej,
o rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci i iloSci,
o oszklenia,
o  pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawnoSci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy
dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie mechanizméw okué.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

9. Jednostki obmiaru
szt. - liczba elementéw zabudowanych.

10. Odbidr robét
0dbior robot stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

® dostarczenie gotowych wyrobéw stolarki budowlanej,
® miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki budowlane;j,

® wbudowanych wyrobo6w stolarki budowlane;j.
Odbidr gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni (réwnosci
i gtadko$ci powierzchni, obrébki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi i
wkretow w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajéw, liczby i wielkoSci
oku¢ i ich zamocowania i dzialania.
Odbiér czeSciowy:
Przed przytepieniem do wbudowania wyrob6w stolarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego sprawdzic
wymiary otwordw, prostopadto$¢é i rownos$¢ oSciezy, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kotkow
bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotno$ci muréw.
Odbiér koricowy:
Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic¢:

® osadzenie o$cieznicy,
® jakos$¢ osadzenia i dopasowania skrzydel okiennych i drzwiowych,

® szczelno$¢ okien i drzwi - przez wycigganie umieszczonego miedzy oScieznica a ramiakiem paska
papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

e stato$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzéow
zamknietych skrzydel przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny otworu, otwarte
skrzydta nie powinny same sie zamykac).

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

» Instrukcje montazu producenta stolarki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku bylej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t umozliwiajacych i majace na
celu wykonanie:

® wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,
® wykonaniem tynkéw silikonowych,
® zamocowaniem siatki tynkarskiej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne sta-
nowiace podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie wdd mineralnych, chyba ze odpowiadaja one
warunkom aktualnych Norm Polskich.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci nie zawierac

domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie:

o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

o piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujace dostarczane w
postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) klejaca

Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatka szklang, otrzymywane poprzez
zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych.
Grubos$¢ warstwy zaprawy na plytach styropianowych powinna wynosi¢ 3-5 mm.

2.5. Siatka zbrojaca
Siatka zbrojaca pod wyprawe tynkarska - zamienne siatki z wiékna szklanego spelniajace wymagania

podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie
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Akrylowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania.
Grubos$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.

2.7. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczeg6lnosSci nastepujace wymagania:
=  wytrzymato$c¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej niz 5 MPa,
= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,
=  poczatek wigzania po 30-60 min,
= gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy.

2.8. Elementy uzupeliniajace (akcesoria systemowe)
Materiaty do wykoniczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne oraz
materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

2.9. Pozostate materiaty
Zaprawy zwyktego wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkoéw,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkow.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne

® przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone o$cieznice
drzwiowe,

® tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,

e zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dituzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami lub
daszkami,

® w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

® podioze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy, zanieczyszczenia ttuste
wyskrobag,

® zaleca sie wydrapaé spoiny na gtebokos$ci 2-3mm od lica muru,

® podioze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomoca szczotek,

® wieksze uszkodzenia nalezy naprawial przez ich wyciecie i uzupelnienie docietym materiatem
rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

® w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywanie tynkéw
® cement do wykonywania tynkéw powinien spetnia¢ wymagania podane w Normach Panistwowych,
® piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczego6lnosci:
= nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek
$rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

e do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty,

® do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez siti o przeswicie 0.5mm,

e woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych,

e w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,
przygotowane fabrycznie,

® kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytworni oraz date produkgji,

e zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uplywie jednego miesigca po ich
wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

e tynki nalezy wykonywa¢ po ukonczeniu wszystkich robét, ktérych podzniejsze wykonanie moze
spowodowac uszkodzenie tynkow,

e faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢ uzgodniona z
Nadzorem Inwestorskim.

5.4. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe klejaca
nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowang powierzchnie, cigglta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy Klejacej nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nieréwnosci istnieje konieczno$¢ naniesienia na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki
drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosic¢ od 3 do 5 mm.
Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich dtugosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione, przyklejonymi
bezposrednio na warstwe termoizolacji, uko$nymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci cokotowej $cian nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z
tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku narazone s3 na uderzenia, wéwczas podwdjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest
utrudniony wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokos$ci 2 m od poziomu przylegltego terenu.
Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtékien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka
pancerna). Siatka ta jest uktadana na styk, bez zaktadow.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min.
48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).
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Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu
w warunkach optymalnych).

5.7. Warstwa tynkarska

Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.
Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na podiozu,
uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca, réwniez ze stali nierdzewne;j,
usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubos$ci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna
wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaska paca z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

5.8.Szpachlowanie

e Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z Kkurzu, tluszczu, brudu i resztek powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos$¢. W przypadku zbyt duzej chtonnos$ci nalezy stosowaé
odpowiednie srodki gruntujace.

e  Wykonanie
Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy
rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed
naktadaniem odczekac ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszac.
Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajgc na podtoze za pomoca gtadkiej
metalowej pacy lub szpachelki - grubo$¢ jednorazowo natozonej warstwy do 1,5 mm. Po wyschnieciu,
ewentualne nieréwnosci usungé¢ drobnym papierem S$ciernym lub siateczka do szlifowania. Wszelkie
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.
Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze +5 do +28°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci przeprowadza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i

tolerancjami okreslonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

=  porédwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowga, wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jakoSci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych
podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw,

=  sprawdzenie czy powierzchnie tynkéw tworza ptaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe wedtug
obrysu z Dokumentacji Projektowej,

» sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku
do promienia projektowanego, ktore dla tynkow kategorii II i III nie powinny by¢ wieksze niz 7mm oraz
5mm dla tynkéw kategorii IV i IV,

= sprawdzenie katéw dwusciennych,

= sprawdzenie uzytych materiatéw przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich poréwnanie z
warunkami okreslonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

= sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

= sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadzone na prébkach stwardniatej
zaprawy,

= sprawdzenie grubosci tynku z doktadnoscig do Imm poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto
30mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,

= sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i plam; brak
wykwitow, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekdw, odstawan, odparzen i pecherzy),

= sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

= sprawdzenie wykonania obrzutki,

=  sprawdzenie wykonania gtadzi.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru - m* - powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT.

odbiér tynkéw powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robét
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,
odbidr podtoza nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich,
jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,
uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
niedopuszczalne jest wystapienie nastepujacych wad tynkow:
o wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, ple$ni itp.,
trwatych $ladéw zaciekéw na powierzchni,
odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza,
charakterystyczne dla poszczegélnych faktur powierzchni tynkéw wglebienia, wypuktosci, bruzdki,
rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i
powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowg gtebokos$¢, wysokosé, dtugos¢ i grubo$é, bez widocznych
skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszajacych jednolito$¢ wygladu
zewnetrznego,
pekniecia tynku sg niedopuszczalne,
barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,
do odbioru zakoniczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
o projekt techniczny z okreSleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa jakiemu
powinien on odpowiadac,
protokoét badan kontrolnych lub atesty jako$ci materiatow,
protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
cze$ciowych i ich odbioréw,
badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej
pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,
przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:
o przedstawione dowody potwierdzajg, Ze przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku,
o zalgczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnoS$ci uzytych materialéw z ustalonymi
wymaganiami,
o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,
sprawdzenie jakoSci uzytych materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli
przediozonych dokumentdw; materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona zaswiadczeniem, a ktore
budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm lub swiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,
sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie
odbioru czeSciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wcze$niej wymienionych
dokumentow,
sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokona¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych,
sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza moze by¢ wykonane metodg orientacyjng przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak gluchego odglosu Swiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku,
odbierany tynk nalezy uznac za zgodny z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza
wyniki dodatnie,
jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami,
tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,
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= w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania
lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom i zgda¢ powtérnego jego wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 TYNKI I ROBOTY W ZAKRESIE OKELADZIN Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej pn. "Rozbudowa oraz
przebudowa budynku bytej szkoty w Gadce na przedszkole oraz ztobek"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt umozliwiajgcych i majace na celu
wykonanie:

e  Wykonanie obudowy przewodow wentylacyjnych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sg przedstawione w projekcie wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatléow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,
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- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkitadach dystansowych.
Pierwsza piyta od dolu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okres$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé¢ sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.
Warunki przystapienia do robét
o Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt widkowo cementowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
o Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
o Okladziny z ptyt wtékowo cementowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja no$na

Konstrukcja no$na zbudowana z elementéw zimnogietych. Profile zgodne z normg PN-EN 14195:2006
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wedtug systemowego rozwiazanie, jednak nie rzadziej niz 400
mm. Profile te mogg zosta¢ rozmieszczone gesciej, jezeli wymaga tego dana konstrukcja.

® Szczeliny dylatacyjne
Nalezy przejmowaé szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach Scian z plyt przewidzieé
szczeliny dylatacyjne w odstepach wynoszacych maksymalnie 15 m (przy budynkach szkieletowych do 10 m).
Jezeli nie ma zadnych wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, mozna zastosowac zwykte profile do
szczelin dylatacyjnych.

Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji nosnej rozpocza¢ od ptyty o peinej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa sie
wkretarki i wkretéw. Plyty s3 mocowane do konstrukcji no$nej w odstepach do 250 mm. Odstep wkretéw od
krawedzi plyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm, a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz
oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytami o potowie szerokosci (600 mm). Dzieki temu powstaje
wzajemne przesuniecie stykow pomiedzy dwoma stronami Sciany. Poprzeczne potaczenia plyt nalezy
rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykow do 400 mm. Niedopuszczalne s3g styki krzyzowe. Przy
oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z taSma
zbrojaca.
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Spoinowanie

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z Kkurzu, tluszczu, brudu i resztek powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos$¢. W przypadku zbyt duzej chtonnos$ci nalezy stosowacé
odpowiednie srodki gruntujace.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dtugo$ci ptyt powodowane
zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 100C. W
zalezno$ci od typu krawedzi ptyty spoinowac nalezy masg szpachlowg bez tasmy zbrojacej lub z taSmg zbrojaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania w czasie wykonywania robét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt wtékowo cementowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru m? - powierzchnia $cianek dziatowych oraz $cian i dachu.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
oczys$ci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.
Zgodno$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

¢ Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi | Pionowego Poziomego plaszczyzn od kata w

od linii prostej dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i | Nie wieksze niz 1,5 mm | Nie wieksze niz 2 mm i | Nie wieksza niz 2 mm na
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w liczbie nie wiekszej | i ogétem nie wiecej niz | ogétem nie wiekszej niz | dtugos$ci taty kontrolnej
niz 2 szt na catej |3 mm w |3 mm na calej | 2m
dtugosci taty kontrolnej | pomieszczeniach do 3,5 | powierzchni
2m m wysokoSci oraz nie | ograniczonej $cianami,
wiecej niz 4 mm w | belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 35 m
wysokoSci
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
. PN EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
. PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogient wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku.

. PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dZwieku w komorze pogtosowe;j.

. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw
budowlanych.

. PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. Cze$¢ 2: Sufity.

. PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.

. PN-91/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnej, odpornych.
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspodlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45260000-7- pokrycia dachowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z konstrukcjg pokrycia dachu papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi dot. ‘Budowq Centrum Opiekuriczo - Mieszkalnego na dz. nr ewid. 58/29, w miejscowosci
Sobow, gmina Ozarow’,

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

(KOD CPV 45260000-7) - Pokrycie dachowe.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
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W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace na celu
wykonanie:

. wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (wierzchniego + spodniego krycia),

. montaz innych elementéw dachowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie wykonawczym w czesci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

® Papatermozgrzewalna
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia jest rolowym materiatem izolacyjnym otrzymywanym przez
odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z wtdkniny poliestrowej
o gramaturze min. 250 g/m? pokrytej specjalnym komponentem grafitowym, ktéry jako jedyny w swoim
rodzaju maksymalnie utrudnia zapalenie, opdznia rozprzestrzenianie sie ognia, a tym samym profilaktycznie
zabezpiecza przed pozarem.
W razie pozaru czasteczki komponentu zwiekszajg ok. 300-krotnie swojg objetosé i tworza niepalng ochronng
zeskorupiatg powtoke, hamujac zdecydowanie rozw6j dymu i rozprzestrzenianie sie ognia.
Spodnia strona papy wzmocniona jest impregnowana, wodoodporng, licencjonowang, specjalng witékning
polipropylenowa. Ta specjalna witdéknina ma niepalne powierzchnie zgrzewania (kolor zielony), dzieki czemu
zgrzewajac te pape, asfalt na spodniej stronie pod wptywem ognia palnika nadtapia sie tylko poza tymi
powierzchniami i papa przymocowana jest nie calg powierzchnia , lecz tylko cze$cig poza elementami w kolorze
zielonym. W ten sposéb pod czescig papy (pola w kolorze zielonym), ktéra nie jest zamocowana do podtoza, a
tylko na nim lezy, tworzy sie system kanaléw pozwalajacy na wyréwnanie ci$nienia pary wodnej powstajacej z
zawilgocenia starego pokrycia dachowego. Taki system renowacji pokryé dachowych gwarantuje nie
powstawanie pecherzy w nowo utozonej papie i dzieki zastosowaniu kominkéw wentylacyjnych umozliwia
wyijScie pary wodnej na zewnatrz, a zatem zapewniony jest staty proces osuszania starego pokrycia dachowego.
Bardzo atrakcyjna wizualnie posypka w kolorze ,jesienny braz” stanowigca jednocze$nie ochrone papy przed
promieniami UV zapewnia wraz z bitumem elastomerowym o wyjatkowych parametrach, dtugowiecznos$¢ tego
materiatu uszczelniajacego. Te wyjatkowe parametry papy to: gietko$¢ w niskiej temperaturze az do - 30°C,
odporno$¢ na sptywanie az do +1152C, sita rozciggajaca wzdtuz az 1350 +250 N i inne.

. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosSciach 160-700 mm i dtugosciach:
- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m,

- dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Nozyce, nozyce do ciecia papy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik gazowy.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

« samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

« samochdd dostawczy o tadownoSci 0,9 ton,

. ciagnik kotowy z przyczepa.
Papy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé ré6wnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania sie podczas transportu.
Papy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisé6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
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e« po sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢ gtadkie, proste i
suche (wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 20%),

. po zakoniczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu kominéw,

e po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw wentylacyjnych,

« po osadzeniu listew i klockow stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

Wymagania ogdlne dla pokry¢ z papy
Kazdy podktad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogélne:

« pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

o rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania,
a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

o réwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

« podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-nien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad po-wierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo-~dowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

« w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Obrébki blacharskie

» Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci.

¢ Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub tat, ewentualnie do
szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach - faczniki naroznikowe. Rynny wsung¢ w haki i
odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakdéw.
W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke.

Zaktadanie tqcznika na potgczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylna cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tacznika w doét i
obroécic¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe ustawienie zalezy od
odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme odpowiednia do materiatu $ciany. Sg
dwa typy obejm: dla Scian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po
wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia
dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego
co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialéw nalezy okres$li¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawié¢ i przekonsultowaé¢ z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je
przed przystapieniem do prac inspektorowi.

6.KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7

- Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania rob6t dekarskich,

- Jako$ci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektows,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot dekarskich z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatow zastosowanych do robo6t dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatow
materialéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

Ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia z blachy
Kontrola wykonania pokry¢ z blachodachéwki polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Nadzér Inwestorski:

« w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola
wykonania warstwy podktadowej,

« w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koicowa) - po zakonczeniu robét dekarskich z
uwzglednieniem pokrycia i potgczen rabkowych, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich detali,
sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnos$ci wykonania instalacji odgromowej, itp.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

= m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,

= szt. - ilo§¢ zamontowanych elementow systemowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad odbiorowych:

« roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych,

o badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep poézniej
jest niemozliwy lub utrudniony,

« odbiory robét pokrywczych powinny obejmowac:

- odbiory czeSciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych,

« odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu cato$ci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okres$lonym fragmencie dachu,

« odbidr czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

« podtoza lub podktadu,

« doktadno$ci zamocowania podktadu,

o jakosci zastosowanych materiatow,

« doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

« doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

« dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,

« odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obréobek dekarsko-
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

« badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu,

o przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku
budowy:

. czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych,

. czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
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czy zostaty spelione warunki wykonywania rob6t zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koricowy przeprowadzany przez komisje, w
sktad ktérej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robo6t budowlanych,
przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeSciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

jezeli wykonane roboty budza watpliwosSci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé je
szczegotowym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan ustala
komisja,

jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy
uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, woéwczas catos$¢
odbieranych robdét pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodna z
niniejszymi warunkami technicznymi,

w razie uznania catosci lub cze$ci robdt pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujgca odbioru robdt powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo
odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do
zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest koncowy protokoét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczego6lnoSci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 PODLOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $Scian

KOD CPV 45431000-7 Roboty okladzinowe z ptytek ceramicznych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn. "Rozbudowa oraz
przebudowa budynku bytej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich podtog i posadzek.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t umozliwiajgcych i majace na celu
wykonanie:

Wykonanie wylewek samopoziomujqcych
Uktadanie wyktadzin
wykonanie posadzek z gresu
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e oktadziny Scienne z terakoty

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sg przedstawione w projekcie wykonawczym w czesci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
2.1.Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

® termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

® dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow
1. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2. Podstawowe materialy budowlane

Gres kl.1, pigta klasa twardo$ci i $cieralnosci (PEI V) o wlasciwos$ciach antyposlizgowych klasa min R9.
Cokolik na 10cm wyciety z ptytek gresowych.

Wyktadzina PCV - KL L.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo

Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny "réwnowazny" wyroéb.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

. sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢, wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialéw do wykonania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
po6zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petlng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéow przeznaczonych do wykonania roboét.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania podstawowe

= przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

= do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materialy i rezimy technologiczne okreslone w szczeg6towych
instrukcjach producentéw,

* materiaty stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
albo wymaganiom okre$lonym w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie posadzki

= do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz instalacyjnych,

=  w pomieszczeniach, w ktorych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy
podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

= posadzki nalezy wykonywa¢ Scisle wedtug obowiagzujacych szczegoétowych instrukcji technologicznych
oraz zatrudniajac do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

= w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczeg6lnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,

= szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementdéw konstrukc;ji
budynku oraz w miejscach stykéw podtég o réznej konstrukcji,

= szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywal zgodnie z technologia producenta okres$long w
szczegotowych instrukcjach wykonania posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania zwigzane z kontrola jako$ci wykonania rob6t posadzkarskich powinny obejmowac¢ sprawdzenie:

* rownosci i poziomu powierzchni - dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej dtugosci
lub szerokos$ci pomieszczenia,

= gladkoSci powierzchni,

= niezmiennoSci ksztaltu - posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze by¢
podatna na powstawanie rys i spekan,

= szczelnosSci ulozenia elementdéw i prostoliniowosci spoin - dopuszczalne szeroko$ci spoin oraz
dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi zréznicowanymi
zaleznie od rodzaju i charakteru materiaty,

» Swiattoczutos$ci barwy dla posadzek z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i wyktadzin
tekstylnych,

=  wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

*  wytrzymalo$ci na $ciskanie i zginanie zgodne z normatywami okre$lonymi dla danego typu materiatu, z
ktorego posadzka jest wykonana,

= odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

= odpornosci na Scieranie okre$lonej w normie przedmiotowej,

= odpornosci na uderzenia,
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elastycznosci powierzchni.

7. 0BMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia posadzki,
mb - dtugos$¢ elementéw wykonczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory rob6t posadzkarskich
odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogoélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych,
odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami,
materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria,
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych,
odbiér posadzki powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidtowos$ci uksztalttowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

e sprawdzenie grubosci posadzki,

e sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, przepustéw itp.; badanie nalezy

przeprowadzac przez ogledziny,

badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomoca naciggnietego drutu i
pomiaru odchytek z doktadnoscia 1mm, a szerokosSci spoin (wktadek dylatacyjnych itp.) za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania
dadza wyniki dodatnie,

jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za niezgodng z
wymaganiami,

posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawic jej czesci wykonane niezgodnie z wymaganiami w
celu doprowadzenia do ich zgodnos$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania lub nakazaé¢ usuniecie posadzki nie odpowiadajacej wymaganiom i zada¢ powtdrnego jej
wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST - 10 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku byltej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania Scian zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczna. Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéow,
wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich zewnetrznych i
wewnetrznych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

= gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnetrznego tynku budynku

» dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie (do petnego wysycenia) sciany farbami lateksowymi
w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajqgcymi rozpuszczalnikow,
bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

= zabezpieczenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folig malarskq na
czas malowania,

» usuniecie folii malarskiej oraz mycie podtég, parapetdow i stolarki otworowej po zakoriczeniu robét malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6éw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
okres$lonym przez Komisje Europejska, albo

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sa to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

= Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

»  termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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Proponowane materialy termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze speiniajag
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana
materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Pigmentowana farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajaca chronigce powtoke dodatki biobojcze,
umozliwiajgce naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia
Gestosé: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:
Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m
Wspotczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2h0,5
Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gtadka
Wytrzymatos$¢
na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2
na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2
Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka
Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiat niepalny (posiada $§wiadectwo badan)
Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,25 1/m2

Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

= $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

= $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Sprzet i narzedzia
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
= szczotKi o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
= pedzle i watki,
» mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
= agregaty malarskie ze sprezarkami,
»  drabiny i rusztowania.
Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne pojemniki do
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farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa propan-butan, pistolet
malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, ndéz rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przy$cienny wyciagg budowlany.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac¢ i transportowac
zgodnie z wymaganiami.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne:

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

= catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

=  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

= utoZeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

= catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

=  wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

= oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i dodatkowo nizej

podanych:

= prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin,

= w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadki) malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenistwa przymocowanymi do konstrukcji,

= przy robotach przygotowawczych i witasciwych pracach malarskich nalezy stosowac¢ $rodki ochrony
osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,

* materiatéw zawierajacych zwigzki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informacji producenta) nie nalezy nanosi¢
metodg natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowa¢ na sucho,

= przy stosowaniu materiatéw zawierajacych lotne rozpuszczalniki nalezy:

1. stosowac odziez ochronngj.w.,

2. wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza,

3. przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikdw
powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédiem pozaru,

4. umie$ci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem materiatéw tatwopalnych; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
tatwo i szybko dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
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aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznoSci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie

powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona

i odttuszczona.

Tynki zwykte

1. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

2. Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ warto$ci
podanych w normie XXX.

3. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podtoza z plyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki

ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na

ktéra wydana jest aprobata techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Warunki ogélne przystapienia do robot malarskich
= przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jezeli
zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,
* roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkow i stykéw plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,
= wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i okladzin mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
e catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania oktadzin, biatego
montazu oraz armatury o$wietleniowej,
e dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
= drugie malowanie mozna wykonaé po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e po utozeniu posadzek,
= tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
e powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w cze$ci
opracowania dotyczacej wykonania i odbioru roboét tynkarskich,
e wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku,
e Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,
e przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,
= powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,
= plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢
doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, szelaku, szybkoschngcym lakierem
itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywaé w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,
= podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
e rodzaju podtoza,
e rodzaju malowania,
e miejsca i warunkow zastosowania powtoki,
=  roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzeZeniem, a by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +22°C,
= roboty malarskie na zewngtrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w oKkresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
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czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

* nalezy dokonac¢ préby kolorystycznej wykonujac préobni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku istniejacym i
budynku nowoprojektowanym w bliskim sasiedztwie. Probki muszg by$ zatwierdzone komisyjnie ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia minimalnych réznic tonacji.

Badania przed przystapieniem do robdt malarskich
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

= dla podtoza betonowego nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

= dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw. Kontrola

powinny by¢ objete podtoza w przypadku:

»  muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeknien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

= podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

= tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosé¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

=  podtozy z drewna - wilgotno$é, stan poditoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

= plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

= elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnosé
powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac prébke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Badania materiatéow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

= czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob6w uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

= wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
= w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
o hieroztarte pigmenty,
o  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
o kozuch,
o S$lady ple$ni,
o trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
o nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
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o obce wtracenia,
o zapach gnilny,
o w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o S$lady ple$ni,
o  zbrylenie,
o obce wtracenia,
o zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdélno$ci w zakresie:

o Zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

o jako$ci zastosowanych materiatléw i wyrobéw,

o prawidtowosci przygotowania podtozy,

o jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

O O O O

sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

o sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

o sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wehiang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac
za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

o sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podiozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadilych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

o sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeZeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z
nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi
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ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspo6tczynnikow podanych w tabeli.
Tab. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni | Wspétczynnik
0zddb
do catej powierzchni $ciany lub
sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

0dbior czeSciowy

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze konncowym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem konncowym.

0dbior czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokét
odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbior konicowy

Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

o specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

i wyrob6éw budowlanych,
protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

O O O O

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania w
czasie odbioru robét, poréwnac¢ je z wymaganiami dotyczacymi powtok malarskich oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac

jedno z nastepujacych

rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami dotyczace powtok malarskich i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

o w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnoSci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajagcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

o ocene wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspodlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45321000-3 izolacje cieptochronne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku bylej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania okre§lonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;j.
W robotach przewiduje sie wykonanie nastepujacych izolacji:
e przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

e pionowa powyzej p.t. - styropian EPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm
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e pionowa ponizej p.t. - styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm

e izolacja stropodachu- wetna mineralna (A=0.031w/mK) min. gr.20 cm, ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
(A=0.031w/mK) gr.10 cm

e izolacja tarasu - ptyty poliuretanowe (A=0.022w/mK) gr.15 cm

e izolacja podtogi na gruncie - styropian grafitowy EPS (A=0.038w/mK) gr.12 cm

e izolacja stropu - styropian grafitowy EPS (A=0.038w/mK) gr.6 cm

e izolacja budynku na odcinku 4 m przy istniejgcym budynku - wetna mineralna (A=0.031w/mK) gr.20 cm

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami InZzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zr6dta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materialy. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Zastosowane materialy.

Plyty styropianowe:

e  XPS gr20cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,036 W/mK,

e EPS gr 20cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK,

e  Wetna mineralna gr 20 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK,
e phyty z polistyrenu ekstrudowanego (A=0.031w/mK) gr.10 cm

e phyty poliuretanowe (A=0.022w/mK) gr.15 cm

e styropian grafitowy EPS (A=0.038w/mK) gr.12 cm

e styropian grafitowy EPS (A=0.038w/mK) gr.6 cm

Foli paraizolacyjna stabilizowana na dzialanie promieni UV, grubo$¢ 0,2mm i gramaturze 150g/ m* o opér
dyfuzyjny = 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m? (24h) i odpornoéci na rozerwanie
przez gw6zdz: wzdtuz = 80N, w poprzek = 50N

Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronno$¢: 1,0% ,wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm w
poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40 - C do +80 - C, szeroko$¢ standardowa: 4m, 5m,6m,
dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, taty, taczki, mieszadla, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, mtotki,
Srubokrety, zakretarki elektryczne.
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogoélne:
wszelkie materiaty do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie, a w szczeg6lnosci powinny odznacza sie:
e niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,
e malg gestoscig objetoSciowa,
e malg wilgotnos$cig zaré6wno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
e duza trwato$cia i niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
e odpornoscia na wplywy biologiczne,
e odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
e brakiem wydzielania substancji toksycznych,
materiaty izolacyjne powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,
materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych; na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Wykonywanie izolacji cieptochronnych
roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa i ogélnymi
warunkami wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji, technologii i
bezpieczenstwa pracy,
wynikajgce z ogélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne
powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej,
do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym, a w czasie wbudowywania
nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa lub woda zarobowa,
roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej,
warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania obiektu parg wodng i wilgocia pochodzaca z innych zrédet,
warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodna z projektem,
ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk,
przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy je uktada¢ mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,
ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ takg sama grubosc¢,
miejsca narazone na mozliwo$¢ powstawania mostkéw cieplnych nalezy ociepli¢ starannie materiatem
termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg projektowa,
termoizolacje od zewnatrz projektowanych $cian murowanych nalezy przeprowadzié¢ z wykorzystaniem
metody lekkiej, w ktérej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciagtej warstwy z ptyt styropianowych
przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg warstwa wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej
siatka z wtdkna szklanego,
przygotowanie powierzchni $cian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢ sprawdzone przez
ogledziny; ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnac zaprawa cementowa; catg powierzchnie
$cian wraz z o$ciezami nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem; przyklejanie ptyt styropianowych mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni; ptyty mozna przykleja¢ nie wczesniej niz po uplywie jednego
miesigca od wykonania $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontroli podczas rob6t termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowo$¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidtowo$¢ uloZenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw wzgledem siebie
(uktad mijankowy),

prawidtowo$¢ wykonania klejenia montazowego,
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prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,
prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wigczenia rur instalacyjnych.

7. 0BMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia termoizolacji,
mb - przejScia przez dylatacje,
szt. - przej$cia rur instalacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ocena wykonania i warunki odbioru robét:
odbiér robdt termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw
robot budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,
odbiér czeSciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywania robot:
e po dostarczeniu materiatéw na budowe,
e po przygotowaniu podtoza,
e po utozeniu warstwy ocieplajacej,
przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaty one dostarczone wraz z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych; sprawdzenie
materialéw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
odbiér przygotowanego podioza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowaé sprawdzenie
ewentualnych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
e sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdow s3 zgodne z projektem budowlanym,
e sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca i zgodna z dokumentacja projektows,
e sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
e sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowos$ci utozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza,
e w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
odbidr ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych (cze$ciowych)
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

=  PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

= PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
=  PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45233000-9 - Podbudowa z kruszywa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku bytej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszyw dla ciggéw komunikacji pieszo-jezdne;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

»  wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,

= zastosowaniem geowtokniny separacyjnej

*  wykonaniem warstwy stabilizujqcej - thuczen kamienny,

*  wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej - ttuczen kamienny,

*  wykonaniem warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tfamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ nastepujgce wymagania:
= zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
= zawartos$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
= $cieralno$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
* nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
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= odpornos$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
=  wskaZnik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np.:
= rowniarki lub spycharki uniwersalne,
= walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego
jakos$¢ - okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
= dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa,
= dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
= zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,
= zapewni¢ sobie od producenta atest (za§wiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilos¢ kruszywa
e) pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).
W /w zasad nalezy przestrzega¢ zaréwno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo Kkonstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
= skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inZzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.
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Spos6b wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé¢ projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykop6w nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
»  wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
= ustawieniem taw wysoko$ciowych i reper6w pomocniczych,
* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopoéw,
= niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia -
zageszczenie podbudowy.
Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu
wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rdwnomierne na catej szeroko$ci. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych,
wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakoniczeniu kazdej z
warstw.
Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci
powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy powinny by¢ zageszczane plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okres$long ilo$cig wody oraz réwnomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa ods3czajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie robo6t
Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robot:
= kontrola uziarnienia roztoZzonego kruszywa,
=  wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
= kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy,
= kontrola grubosci poszczeg6lnych warstw podbudowy,
= kontrola szerokosci podbudowy,
= kontrola rzednych wysoko$ciowych,
= kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowana z poziomica co 10m, dopuszczalne
odchytki spadku +/-0,5%,
=  kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 10m,
dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12m.

Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6znic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja * 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2 cm.

Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostalta wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubos$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci
z wymaganiami SST na podstawie:
= rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie
potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
= rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
=  rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywnosci alkalicznej,
= atestu (zaswiadczenia o jakoSci),
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowsg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
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badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania I m? podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  oznakowanie robot,
=  wykonanie podbudowy,
= utrzymanie wykopu,
= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru,
= wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
= oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, wywoz,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczenn pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

= PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

= PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

=  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

*  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 BETONOWE KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku bylej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowych
kraweznikéw i obrzezy chodnikowych dla ciaggéw komunikacji pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

= wykonaniem podsypki piaskowej,
= ustawieniem betonowych kraweznikéw i obrzeZy chodnikowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robot sa:
= krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01,
= obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
= zwir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przeznaczenia rozr6znia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
= krawezniki uliczne - U,
= krawezniki drogowe - D.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroéznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikéw betonowych:
= prostokatne $ciete - rodzaj ,a”,
= prostokatne - rodzaj ,b”.

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
= gatunek1-G1,
= gatunek 2 - G2.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozr6znia sie dwa rodzaje obrzezy:
=  obrzeze niskie - On,
= obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
= gatunek1-Gl,
= gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy [cm]
Rodzaj obrzeza — — — —
dtugosé [1] szeroko$c¢ [b] wysokos¢ [h] promien [r]
on 75,0 6,0 20,0 3,0
100,0 6,0 20,0 3,0
75,0 8,0 30,0 3,0
ow 90,0 8,0 24,0 3,0
100,0 8,0 30,0 3,0

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.
Dopuszczalna odchytka [m]
gatunek 1 gatunek 2

Rodzaj wymiaru

1 + 8,00 +12,00
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b, h + 3,00 * 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw oraz obrzezy

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne oraz proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gatunek 1 gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktos$é powierzchni i krawedzi [mm] 2,0 3,0
Szczerby ; ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne) niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi oraz | - liczba (max) 2,0 2,0
narozy - dtugo$¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gteboko$¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4. Sktadowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.
Nalezy je ukladaé z zastosowaniem podktadek oraz przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5
cm, szer. 5 cm, dl. min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji kraweznikéw i obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.6. Materialy na tawe oraz do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikéw oraz obrzezy betonowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe betonowg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosSci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa betonowa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych
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Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegto$cia gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zZwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypemhic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na peing glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami w
powyzszej tablicy. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przyltozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
= Kkoryta pod podsypke (tawe betonow3) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
= podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,
= ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé
catkowite wypelnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
=  wykonane koryto,
=  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  dostarczenie materiatow,
=  wykonanie koryta,
= rozscielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie kraweznika,
=  ustawienie obrzeza,
=  wypelnienie spoin,
=  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
*  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

=  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

*  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

= PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

= BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwiazanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu ‘pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku bylej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
ciaggow komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowe;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

* wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm,
»  wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji jezdnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace oraz odprowadzajace wode
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
Palisada - element budowlany zakonczajgcy schody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne oraz proste, wkle$niecia nie
powinny przekraczac:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane s3 kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
* nadtugosci + 3 mm,
= na szerokoSci + 3 mm,
= nagrubosci # 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz brazowy.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
= probka nie wykazuje peknie¢,
» strata masy nie przekracza 5%,
= obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnoé¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4
mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ‘32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw oraz barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wieksza
odpornos$¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypKi z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina ta$ma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozZenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych nalezy przygotowac
zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawezniki betonowe zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania uloZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?® powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowoS$ci ubijania (wibrowania),

=  sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne
Nieré6wnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektow3 z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podtoza,
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= ewentualnie wykonanie podbudowy,
=  wykonanie podsypki,
= ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  oznakowanie robot,
= przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
=  dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
= ulozenie i ubicie kostki,
=  wypelnienie spoin,
= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

=  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

= BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 OGRODZENIE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzenia

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku bylej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia wokot
przedmiotowego terenu.
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

*  montazem ogrodzenia,bram i furtek panelowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficznej.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6élne wymagania dotyczace robo6t
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatéw )

Panele ogrodzeniowe system zgrzewane s3 z pretow stalowych pionowych i ceownikéw zimno gietych. Srednica
pretéw paneli ogrodzeniowych - pionowych @ 5,0 mm , wymiary ceownika 20 x 5 x 2 mm. Panele moga by¢
zakonczone obustronnie ceownikiem na zero. Szeroko$¢ paneli ogrodzeniowych 2500 mm. Furtka ( ilo$¢ 2szt.)
szeroko$ci 90cm. Brama automatyczna dwuskrzydtowa uchylna o kat 90° o szer. 5,0m. Wypetnienie bramy-
panel ogrodzeniowy szeroko$¢ . Stupy na fundamencie z betonu B20 o gtebokosci ponizej poziomu gruntu 1,00m.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

Sprzet do wykonywania ogrodzen

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego: szpadle,
dragi stalowe, mtotki, klucze Slusarskie itp.

Przy wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac¢ wiertnice do wykonania dotéw pod stupki, mate betoniarki, itp.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Wskazane jest tgczenie paneli i stupkéw w wigzki przy pomocy tasm plastikowych przy zastosowaniu przektadek
celem uniemozliwienia uszkodzen powtoki lakiernicze;j.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejsza SST, przy montazu ogrodzen naleza:
=  wykopanie (wiercenie) dotéw pod stupki,
*  montaz stupkéw wraz z betonowaniem fundamentu,
*  montaz paneli prefabrykowanych (przeset) poprzez skrecanie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawiera ST-00 Wymagania ogoélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) materialéw przeznaczonych do wykonania robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary).

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m] o okreslonej wysokosci i rodzaju panela zgrzewanego

(przesta).
Obmiar polega na okres$leniu rzeczywistej dtugo$ci ogrodzenia o okreslonych parametrach technicznych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru rob6t zawiera ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie je$li s3 one zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06250 Beton zwykty.

" BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych.
Wymagania i badania.

=" BN-88/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 16 TERENY ZIELONE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn.
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku bytej szkoly w Gadce na przedszkole oraz ztobek"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z ksztalttowaniem terenéw
zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= wykonaniem nawierzchni trawiastych.
»  Wykonaniem nasadzeii roslinnych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
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Roboty nalezy rozpoczaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg staranno$cia i
fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES
PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢é wykonywane recznie.

Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty nalezy

przykotkow¢ do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.
Grube korzenie, ktore znalazty sie w wykopie nalezy owina¢, a w przypadku kiedy wykonamy to za pomoca
wtdkien naturalnych, rozktadajacych sie w glebie, moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu.
Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomoca deskowania wigzanego do pnia drzewa powrozami.
Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajace w pracach budowlanych nalezy ochroni¢ zaktadajac siatki na
koronach drzew, delikatnie $cie$niajgc je. Po zakonczeniu prac w okolicy drzewa niezwlocznie nalezy uwolnié
korone drzewa z oplecionej siatki.
W obrebie istniejgcych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢
glebe przed ewentualnym zageszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwa grubego zwiru o migzszosci ok. 20 cm
oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru. W przypadku przewidywanego
mniejszego obcigzenia zastosowac mozna zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na legarach lub na warstwie
ttucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1. Wymagania og6lne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz wlasciwie oznaczone.
Materiat szkoétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej oraz odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom.
Roéliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka dobrze z nig
zro$nieta czescia szlachetna. Materiat musi byé zdrowy, bez $§ladéw zZerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia.
System Kkorzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku ro$liny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznoSci
od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny.

Wady niedopuszczalne:
=  silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
= $lady zerowania szkodnikéw,
= oznaki chorobowe,
» zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
* martwica i pekniecia kory,
= uszkodzenia peka szczytowego przewodnika,
=  dwupedowe korony drzew formy plenne;j,
= uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
= zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

3.2. Wymagania szczeg6towe

Krzewy lisciaste i ich formy pienne
Krzewy musza by¢ dwa razy szkdétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowym
dla odmiany rozgatezieniami.

Rosliny okrywowe

Rosliny okrywowe musza by¢ odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane. Szeroko$¢ mierzy sie
wedtug nastepujacego schematu: Srednica najwiekszego kota, ktérego przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest
przez ros$line.
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Ro$liny mtode
Musi by¢ zachowana proporcja pomiedzy dtugoscig, a gruboscig pedu oraz stosowna do wieku struktura rosliny.
System korzeniowy musi by¢ odpowiedni dla gatunku oraz wieku rosliny i nie moze by¢ znieksztatcony.

Nasiona traw wysiewane s3a dopiero po pewnym czasie od zakoniczenia prac przygotowawczych. Okres ten jest
potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podioza. Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion s3
kwiecien - maj i sierpien - wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a
mozliwo$¢é ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza.
Mieszanki traw do obiektdw sportowych zawierajg w swoim sktadzie: kostrzewe czerwona, wiechline lakow3 i
zycice trwala. Nasiona sg wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna gleboko$¢ na jakiej zostaja umieszczone
nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz 2 cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw. kolczatka lub
torf.

3.3. Wymagania dotyczgce innych materiatow

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz o§wiadczenia zgodnosci
Z norma.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane, w przypadku, gdy
jest to istotne z punktu widzenia peilnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w odpowiednich
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych
prawem dokumentach.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu oraz
przechowywania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.
Stosowany sprzet powinien byé utrzymywany w ciaglej sprawnos$ci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy nie
przygotowane do jego uzytkowania.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyta staranno$cia i
fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach
wymaganych prawem pod nadzorem os6b uprawnionych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi. W przypadku braku takich norm
nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego pochodzi
dana technologia czy material.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami autoryzowanymi
przez producentéw wbudowanych materiatéw, badZz stosowanych technologii, chronionych patentami, czy
znakami firmowymi tych producentéw.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodno$ci tego
opracowania z aktualnie obowigzujacymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodnicze;.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze
= oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
= zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy,
= wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na S$rodki transportowe i
wytadowaniem na wysypiska,
= planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg przez Sciecie nieréwnosci i
zasypanie wgtebien.
Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby
= orka gleby glebogryzarka przyczepna z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,
*= reczne rozscielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz reczne
wyréwnanie terenu z grubsza,
= plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie krzewo6w z brytg korzeniowa:
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»  wyznaczenie miejsca sadzenia,

*  wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryly korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie dotéw ziemia urodzajna, Zyzna lub kompostowa,

* wyladowanie krzew6w i ustawienie w dotach,

= posadzenie krzewéw z rozmontowaniem pojemnika,

= podlanie i wykonanie misek wokét sadzonych roslin,

= przykrycie warstwa kory miejsc sadzenia ro$lin (5 cm grubosci warstwy).

Sadzenie drzew z bryla korzeniowa:
* wyznaczenie miejsca sadzenia,
=  wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie dotéw ziemig urodzajng, zyzna lub kompostowa,
*» wytadowanie drzew i ustawienie w dotach,
= posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,
= podlanie i wykonanie misek wokét sadzonych roslin,
= przykrycie warstwa kory miejsc sadzenia ro$lin (5 cm grubosci warstwy).

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
= oczyszczenie podioza z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczyszczen,
* nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
= przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,
= siew trawy,
= przyspanie posianych nasion traw warstwa ziemi urodzajnej (1 cm),
=  watowanie podtoza,
=  podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,
®=  po osiaggnieciu wysoko$ci ZdZzbet traw okoto 8-10 cm nalezy wykonaé pierwsze koszenie skracajac
zdzbta o potowe,
= pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysoko$ci trawy (kiedy przekracza okoto 8 cm).

Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja krzewdw i drzew:
= pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokét roslin,
poprawianie misek oraz podlewanie roslin,
= uzupelnienie Sciétki pod roslinami,
*  wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewoéw,
» zasilanie nawozami mineralnymi,
»= jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie misek, przykrycie na zime
misek warstwa lisci, podlewanie roslin w dni upalne.

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
* uzupelnienie darni w miejscach uszkodzonych,
* pielenie oraz wysiewanie nawozdw mineralnych,
=  Koszenie oraz podlewanie watowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikajace.
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakos$ci robdt przez caty czas ich wykonywania i trwania budowy,
az do formalnego zakoniczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jakoSci.
Kazdy element rob6t, wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jako$ci rob6t przez caty czas ich wykonywania zgodnie z okreslonym
systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez Wykonawce.
Kolejne etapy robot wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora nadzoru
zieleni.
Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robdt, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy nakaza¢ ich usuniecie.
Kontrole jako$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta staranno$cig i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.
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7. OBMIAR ROBOT.

llo$¢ wykonywanych rob6t wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajgco wpisywac¢ w
ksigzce obmiaru.
Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po zakonczeniu
zamknietego zadania, czy etapu robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

Inwestora i Projektanta, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania. Gotowo$¢ do odbioru
potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotgczeniu wszystkich wymaganych atestow, certyfikatow, $wiadectw
dopuszczenia i ztozeniu o$wiadczenia przez Kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora.
W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza badz
inwentaryzacje, szczego6lnie w przypadku robét zanikowych, odbiegajacych od projektu wykonawczego oraz do
odbioru koncowego. Dokumentacja dotgczona do odbioru koncowego powinna ponadto zawieraé¢ instrukcje
techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-G-98011 Torf rolniczy.
=  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
= PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 17 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW I SILOWNI PLENEROWE]
Oznaczenie kodu wedlug wspodlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 36535200-2 WyposaZenie placu zabaw

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw, a prowadzonych w ramach projektu ‘Budowq
Centrum Opiekuriczo - Mieszkalnego na dz. nr ewid. 58/29, w miejscowosci Sobéw, gmina OZzaréw'’.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodéwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
urzadzen sitowni plenerowe;j

e fawki
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e kosz na smieci,

*  poszczegolne elementy placu zabaw ujete w projekcie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiatly

3.SPRZET

Zgodny z wykazem urzadzen placu zabaw

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokos$ciowy. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie mo e wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub roboét,;

5.3.Montaz wyposaZenia:
Montaz urzadzen sitowni plenerowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
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Do materiatéw, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakoSci (atesty) naleza urzadzenia zabawowe i tawki.

Badania materialé6w w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréow

- poprawno$¢ wykonania fundamentéw

- poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez

Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane
na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku
nieprawidtowego monta u zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsq jest sztuka lub komplet..

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami
producenta i wymaganiami Zamawiajgcego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22 /53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob4dt Budowlano-Monta owych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,Wyposa enie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji”
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