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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy Wgnania i odbioru inwestycji
zwigzanej z projektem przebudowy i rozbudowy budynku byej szkoty
podstawowej wraz ze zmiag sposobu uytkowania na Centrum TwoOrczoici
Ludowej.

Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych:

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
= SST - 01 - Roboty rozbiérkowe
= SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektu budowlanego
= SST - 03 - Konstrukcje betonowealbetowe
= SST - 04 - Konstrukcje murowe
= SST - 05 - Konstrukcje drewniane
= SST - 06 - Wymiana pokrycia dachowego

Roboty wykoriczeniowe
= SST - 07 - Wymiana stolarki
= SST - 08 - Obrébki blacharskie
= SST - 09 - Izolacje
= SST - 10 — Posadzki
= SST-11- Tynki

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teicknej wykonania i odbioru robot
budowlanych jest okienie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlangdiake
okreslenie wymaga jakasciowych odneénie stosowanych przy realizacji zamoéwienia
materiatow i wyrobdw, jak rowniejakcsci wykonania roboét, zwizanych z realizagj
w/w zadania.

Projekt przewiduje lokaliza¢jna terenie opracowania:
= wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego;



wymiana konstrukcji stropu z drewnianego ratgzebrowy;

demonta scianek dziatowych i naych;

wymiana warstw podtogowych;

wymiana istniejcej stolarki okienno-drzwioweyj;

wykonanie nowych konstrukcji murowychician dzialowych, kolankowej,

kurtynowej;

= wykonanie nowych konstrukcjielbetowych: stopy, stupéw, podgu, wieaca,
schodow;

= wykonanie nowych wypraw tynkarskich;

» wykonanie nowych powtok malarskich.

1.2. Zakres rob6ét olstych ST

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej #8®tyca wszystkich robot
budowlanych i naley je stosowd w powigzaniu z poniszymi szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi SST :

Kod CPV : 45000000 -7 Roboty budowlane

1.3. Okr&lenia podstawowe
Okrélenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S% s
zgodne z obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zikoga ich wykonania oraz zgodi®
robét z projektem budowlanym (PB), specyfikatgchniczia (ST) oraz przepisami
prawa budowlanego i sztgkudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnicatg¢ robocizny, materiatdw, spgil,
narzdzi, transportu i dostaw, nieginych do wykonania robo6t aftych umowa,
zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskekami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robokdNgwca upormlkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykopeh robot, dostaw
inwestorskich, materiatbw z demonta oraz przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwesvi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dakorozliczenia z
inwestorem za ziyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od pexya do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorrob6t oraz mienia inwestora



przekazanego razem z placem budowy. Wykonawgcki® utrzymywa roboty do
czasu kacowego odbioru. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowaleym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpéciakie roboty, jednak nie
pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymamibot z winy
Wykonawcy.

Zgodnaié robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje feiczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru toveksego (np. protokoty
konieczngci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)ost& o0 zamowionym
zakresie i g integralm czeécia umowy, a wymagania w nich zawarteabowhzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie me wykorzystywa biedow w PB lub ich pomija O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéni inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednicheznhiib poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsenaty winny by zgodne PB i ST.

Dane okione w PB i w ST uwzane § za wartdci docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw musby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrelonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty bigla w petni zgodne z PB lub ST i
wptynie to na zmiag parametrow wykonanych elementow budowli, to takegeriaty
winny by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wgti 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budow§wimdczenia osob funkcyjnych o przgju
obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy ropot

Inwestor przeka teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwegtarekae wykonawcy dzienniki
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnynaidministracyjnymi. Wskae
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz pynkbsnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materialtdw wlasnych i usunieodgatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dosigwiytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obsgiepublicznie w
sposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestegskoraz przez umieszczenie, w
miejscach i ildciach okrélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegolidab
informacyjnych i ostrzegawczych - w mgampotrzeb poéwietlanych. Inspektor



nadzoru inwestorskiego okle niezbedny sposOb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlegabody zaptacie.

2.2. Powgzania prawne i odpowiedzial§é prawna
Stosowanie g do ustale prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadiegsoowe), ktore
w jakichkolwiek sposob zwrane z robotami oraz musi bw petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca duzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoo
oraz lgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkiwymaga prawnych
dotycacych wykorzystania opatentowanych rozmah projektowych, urzdzes,
materiatow lub metod. W sposébagiy powinien informowad inspektora o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Jéli nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub
prawne to w cakei obcihza one Wykonawe.

Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zoboagiany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasioi publicznej lub prywatnej. deli w zwiazku z zaniedbaniem,
niewtagciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznychaldé ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastioprywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworazkodzon wilasnag¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wiasaopowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne
oraz musi uzyskaod odpowiednich wiadz,¢bacych wigcicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rokdasciwe oznakowanie oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma oboazek zna oraz stosowaw czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy ochronyodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawcalbie:
= podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierrg do stosowania
przepiséw i norm dotyexych ochronysrodowiska na terenie budowy oraz
bedzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi prywatnej i
spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania,
= miat szczegolny wzgh na prace spetu budowlanego aywanego na budowie;
stosowany spkz nie ma@e powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym
natomiast optaty i kary za przekroczenia norm, gkre/ch w odpowiednich
przepisach dotyezychsrodowiska, obcizaja Wykonawe,



= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjibdy a wynikajce z
zaniedb& w czasie realizacji robo6t, olgaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niecdn
dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o nateniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiahyte:
do robdt musz mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw narodowisko.

Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgod
Inwestora, a ich iycie spowodowato jakiekolwiek zagtenie dlasrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochadgch z demontar naley do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawcaduizie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmigi na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach amckbnych. Materiaty
latwopalne hkhda skiadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisanaiz
zabezpieczone przed dgst¢m osbb trzecich.

Prace p@arowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomgi.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpoearem
wywotanym jego dziatalnieia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiaéldedzie za straty spowodowane przezgowywotany
przez osoby trzecie powstalty w wyniku zanietlva zabezpieczeniu budowy oraz
materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przegid bedzie przepisow
dotyczcych bhp. W szczegdldo Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyclikodiwych dla zdrowia oraz
nie spetniaggcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gthizie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spet i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowe.



3. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW, SPRZTU
| TRANSPORTU

3.1.Wymagania dotygzre materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplaanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdt Kelyawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygz proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiedniédwiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego mdterz danegozrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatytérimaw z tegarodia.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita w sposéb goty spetniaj wymagania
ST w czasie prowadzenia robét.

Jeeli materiaty z akceptowanegoodia & niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakosci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychirego
miejsca powinny by z tej samej partii materiatu w celu zachowaniahtgamych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksptgiat

Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materialty nie odpowiadgle wymaganiom zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéez takceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiagagko licac sk z tym, ze
roboty nie zostanprzyjete i nie lzda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwoérnie materiatdow i elementéw, zarowmozed jak i po akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego, molgy¢ kontrolowane w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST

W czasie przeprowadzania inspekcji haleapewnt wspolprag i pomoc
Wykonawcy oraz wolny dogp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie
odbywa st proces produkcji materiatdbw przeznaczonych do winahia na terenie
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiatwmvmateriaty (do czasu, kiedy
beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczoreedprzniszczeniem,
zachowaly swaj jakaos¢ i whasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatawiradbywa si¢ na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu owazsposob skutecznie
zabezpieczagy przed dospem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowaniatenatdow powinny b§ po
zakaczeniu robot doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu.



3.2. Wymagania dotyqze sprztu

Wykonawca jest zoboyziany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét i ddzie
gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdamgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzor
inwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéaiao pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jeeli przewiduje s mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptadjybrany spret po akceptacji, nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw technologicznych, nie zastqmzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulow@arkosztow jednorazowych
sprztu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten spiest przeznaczony. Koszty
transportu sprau nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotygqze srodkéw transportu

Wykonawca jest zoboaziany do stosowania jedynie takigodkdw transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na widaiwosci
przewaonych materiatow.

Wykonawca dmzie usuwat, na bigco i na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogoublicznych i na
dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowaizeobot zgodne z umenoraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, zah imgodné¢ z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@kdZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialioza dokiadne wyznaczenie wysgkd
wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w
PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwskitego.



4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inweskiego

Decyzje Inspektora dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, 8B, PN oraz
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstlich
materiatdw dostarczonych na budplub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektorgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla
finalnego zakaczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadpodwykonawe na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakdci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakszi i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robot i jakaci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obggoy personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do prowadzenia kontroli robat.
Minimalne wymagania co do zakresu lsad@&h czstotliwosci sa okreslone w
ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgednPB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm i instrukciji.

Przed przygpieniem do pomiarow Ilub bafla Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiarn hadania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanexdy na terenie budowy i okazywane nazdée@
zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzomestorskiego

Inspektor dlzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawdezeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty wykonawcy nieagsviarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych ba@law tym przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych bada poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania si
niewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg Inspektor mee
wprowadz¢ staly, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jak€ci materiatow i urzdzei

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawge Inspektor
moze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich
petm zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.



W przypadku materiatow, dla ktorych agesi wymagane przez ST, kda
partia materiatlu dostarczona na budowinna posiada atest okr&lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiadé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegadia Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi. Materiaty posiadgge atesty,

a uradzenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaned® na terenie budowy i okazywane

Inspektorowi na kade zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentprnawnym obowgzujacym
Inwestora i Wykonawg w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedn dokonywane na bigco i keda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieageva ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowy ctizie opatrzony dat jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapigupdaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stbhowego. Zapisy dxla czytelne, dokonywane trwakechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpgednio jeden po drugim, bez przerw. atztone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentgdh oznaczone kolejnym numerem
zahcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

» dat przyjecia i zakres obowzkow 0sob funkcyjnych na budowie,

= dat przyjecia placu budowy,

» dak rozpoczcia robot,

= uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéwtrob

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudrsci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagy
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora,

= daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich mystrania,

= zgloszenia i daty odbioru rob6t zanik@ajch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kaacowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeomia robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z
warunkami Klimatycznymi,

= zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

= dane dotycgzce sposobu zabezpieczenia robot,

= dane dotyczce jakdci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych bada
podaniem autora bafla
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= wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden kto je prowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decykjepektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadniersienowiska ich przggia.

Wpis projektanta do dziennika budowyiglge Inspektora i Wykonawcdo
ustosunkowania sido jego tréci.

Ksigga obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zalua mae zaada® Inspektor nadzoru w
przypadku robét o diym stopniu skomplikowania. Kgja obmiaru robot duzie
wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowagoodstawy do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawdo wystawienia faktury dalzie zadczony oryginat
protokotu odbioru poszczegolnych elementéw potwieny przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si jednostkach przgjych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

= numerem kolejnym karty,

» podstaw wyceny i opisem robot,

= iloscia przedmiarow robat,

= dat obmiaru,

= obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanympkt. 5
niniejszego rozdziatu ST,

= iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Kstga obmiaru robdt (@ jest wymagana) musi gy przedstawiona
Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robot,paieed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialdbw, orzeczenia o jsdiomateriatow, recepty robocze i wyniki
bada sporadzone przez Wykonawdxda stanowé zakcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacdinkze:

decyzg 0 pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoeyyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokéty z narad i ustate
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= dowody przekazania materialtéw z demantadowody utylizacji materiatéw z
demontau podlegajce utylizaciji,
» korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyela przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagingcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét dulzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyaibat
zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w lkargsie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po paeimieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, rmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywaneds do Kskgi obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd Ilub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawnd
obowiazku ukaczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg ustate
Inspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe.

Obmiar gotowych roboétetizie przeprowadzony z eztcscia wymagal do
umownych ptatnéci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robtaka w
przypadku wysgpowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodz®wbliczenia wykonywanecta
w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru zywane leda tylko sprawne narzlzia pomiarowe, posiadgje
czytelry skak, jednoznacznie okékjaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawierdoedzie:
= podstawg wyceny i opis robot,
» jlo$¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),
= dak obmiaru,
= miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia,detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego,
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= obmiar robét z podaniem skfadowych obmiaru w kaégn diugasé x
szerokd¢ x glkbokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

= jlos¢ rob6t wykonanych od poetku budowy,

» dane osoby spogdzapcej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
= odbiorowi robo6t zanikagych,
= odbiorowi czsciowemu, elementéw robot,
» odbiorowi kmmcowemu, ostatecznemu,
= odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikacych i ulegagcych zakryciu

Odbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesielizaeaji ulegry
zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowé¢ danej czsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika kawydo
oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odipiaeprowadzony dulzie
niezwtocznie, nie pMiej jednak, nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym taknspektora.

6.3. Odbidr cesciowy

Odbidr cgsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowéé danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem dk8pa. Odbior
przeprowadzony dmizie niezwtocznie, nie ghiej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora.

6.4. Odbidr ostateczny (Koowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ezeneczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartcsci. Calkowite zakaczenie robodt oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagva/pisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem rnamg o tym fakcie
Inspektora.

Osigniccie gotowdci do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawmaekae Inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawmrajdokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od datytwierdzenia gotowdei do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawe dacie rozpoczia odbioru oraz
skladzie powotane] komisji kolaudacyjnej. Rozpgune prac komisji nagpi nie
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pbézniej niz przed uptywem terminu okflmnego w umowie. Komisja odbiesap
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robo6t z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapo®h z realizaci robat,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych otolpoprawkowych lub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czymdwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, jakag¢é wykonanych robot w
poszczegOllnych asortymentach nieznacznie odbiegavydaganej PB lub ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo o0s6b i mienia, komisja dokona p@f, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagprzyjetych w
umowie.

6.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie amgnych rob6t zwizanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania adbiostatecznego robot jest

protokot odbioru ostatecznego spazony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaamy przygotowaoperat kolaudacyjny
zawierajcy:

= PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcizym
Dziennik budowy - oryginat i kopgj
obmiar rob6t (jéli wymagany),
wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urgdzen,
sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
protokéty prob i bada
protokéty odbioru robot zanikggych,
rozliczenie z demontal,
wykaz wbudowanych usglzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
wykaz przekazywanych kluczy,
oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagan&ena Budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, robqipgd wzgédem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiui
z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
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Wszystkie zaszlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestor&ongne i zgtoszone pismem
przez Wykonaweg do odbioru w terminie ustalonym przez komisj

7. PODSTAWA PLATNGCI

Cena uwzgtinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skladeg st na
jej wykonanie, okrédone w ST i PB.

Cena obejmuje:

= robocizr,

=  wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

= warta¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprz
na plac budowy i z powrotem, moatademonta na stanowisku pracy),

= koszty pdrednie, w sktad ktoérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydat&tyczice bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktére mogwystpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robdgdhie, potwierdzony
przez Inspektora nadzoru, protokoks@owego wykonania i odbioru robot ustalony w
oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot w danajprdla poszczegolnych
elementow robdt. Szczegoty rozliczenia Wykonawcinwestorem regulaj zapisy
umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Sfikagji Technicznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zwy@anych =z pracami
rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu przeébwy i rozbudowy budynku
bytej szkoly podstawowej wraz ze zmaarsposobu izytkowania na Centrum
Tworczaci Ludowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jesbsowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dajymowadzenia robot zezanych z:
rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu wraz z orgmaniem;
demonta konstrukcji stropu drewnianego;

demonta scianek dziatowych i naych;

demonta scianki kolankowej wraz z gzymsem;

demonta scianki kurtynowej;

usungicie drewnianych konstrukcji podtég;

demonta istniepcej stolarki okienno-drzwiowej;

demonta konstrukcji schodéw drewnianych;

demonta konstrukcji ganku.

Kod CPV : 45111220 - 6 Roboty w zakresie usuwangauzu

1.4. Okrd&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z&ofg ich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami lryniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie viggsuja.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Roboty zwizane z rozbiork beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly spra potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzp¥Wykonawe.
Wykonawca powinien postugiweasie sprztem zapewniacym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilcsciowych i wymogOw bezpiechstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdot spgz nie mae powodowad uszkodzé pozostatych, nie
rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zoboaziany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu sradowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Przypomina gio ograniczeniach w stosowaniu aoizex o wysokim poziomie
hatasu. Urzdzenia tj. hydrauliczne mioty do kruszenia mdxy¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okrdonych warunkow.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak i wytadunek matéw z rozbiorek musi odbywasie
z zachowaniem wszelkickrodkow ostranosci i bezpieczéastwa ludzi pracujcych
przy robotach rozbiérkowych.

Gruz hdzie wywaony w miae postpowania robodt rozbiorkowych. Gruz
bedzie tadowany do konteneréw znajgitych sé na terenie budowy lub na
samochody erarowe dojedzajace do obiektu i wywgony na autoryzowane
wysypiska. Wyborsrodka transportu zatg od warunkow lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny speéniwymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaggbt na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonalgdzie usuwat na bigco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowage pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
* miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,
= zapozna pracownikoéw z programem rozbidrki i poinstruana bezpiecznym
sposobie jej wykonania.
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5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przygpieniem do robot rozbiorkowych Wykonawca winien awat
niezlegdne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych wig@laagospodarowania
placu budowy. Teren rozbiorki nale ogrodzé w sposéb unienmiwiajacym
przedostanie siosob nieupowaionych w obegb prac rozbiérkowych i oznakowa
tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpfestwo dobr i oséb. Odpowiada
takze za utrzymanie czysic oraz za pyly zanieczyszczeag srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykwoa uzna za przydatne,cda
podejmowane w uzgodnieniu ze gbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowad&inalezy zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprabazpieczastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Elementy betonowe nawierzchni rozélkgznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowai odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

Podczas wiatru o szyldskowiekszej nz 10 m/s nalgy roboty wstrzymé.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowyckeayaprzygotowé tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. ety z rozbiorki powinny b§
skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Makgnglace i inne, ktére mae
rozwiewa wiatr naley przykry¢ plandekami lub siatk

Przy skladowaniu materiatébw z rozbiérkilegtos¢ stoséw nie powinna gy
mniejsza ni:

= 0,75m od ogrodzenia i zabudaiya
= 5,00m od stalego stanowiska pracy.

Medzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaailety pozostawd
przegcia 0 szerok&ci co najmniej 1m oraz przejazdy o szergioodpowiadajce]
gabarytowi natadowanyaitodkow transportowych i powkszonej:

- 0 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruawukierunkowynmsrodkéw
poruszanych sitmechanicza,

- 0 0,6m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9mypruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadge s¢ do odzysku w ramach inwestycgda przechowywane w
miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do pgaku

Po zakczeniu roboét rozbiorkowych Wykonawca winien ogay cah stret
objeta robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien ocggi¢c obszary zewgtrzne na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych. Odpowiatldce za wszelkie szkody
powstate z jego winy na okolicznych terenach. Zotdagtulu Wykonawca ma
obowiazek dokona natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystksekdd
znanych w momencie odbioru robét.
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6. KONTROLA JAKQCI ROBOT

Kontro¢ jakosci przeprowadzonych robét nale przeprowadz zgodnie z
wymogami ogolnymi ST oraz PB.

7. OBMIAR ROBOT

Dla gruzu powstalego podczas prac rokbmych za jednostk obmiaru
przyjmuje s¢ metr szécienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zwzane z pracami rozbiorkowymi podlegagasadom
odbioru robo6t zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Placi s za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpiunkcie 5
niniejszej SST | odebrane przezzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWHZANE

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz 844).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003n sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Sfikagji Technicznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgdanych z pracami ziemnymi
prowadzonymi w ramach projektu przebudowy i rozbwgdoudynku bytej szkoty
podstawowej wraz ze zmialposobu zytkowania na Centrum Tworcga Ludowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jesbsowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dadyprowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem wykopOw oraz zasypania wraz ze¢gdgzeniem pod fundamenggian
oraz stop fundamentowych.

Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robét zzanych z:
* usungciem warstwy humusu oraz warstwy utwardzonej,
= wykonaniem wykopow,
= wykonaniem podktaddéw z ubitych materiatow sypkich,
= transportem gruntu.

1.4. Okr&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mg/m3],
Pds - maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotoo
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83B81, staaca
do oceny zaggzczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:
U= dso/dyo
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm],
dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm].

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z&ofg ich wykonania oraz za
zgodna¢ z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami liyniera.

Przed przyspieniem do wykonania robot ziemnych ngleakaczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze.

Wykopow nie naly prowadzé recznie w okresie zimowym, a odstete
grunty naley chront przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem poMgkonawca. Koszty te
naleey oszacowé& na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Propekej oraz
przewidzi€ w cenie ofertowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadow pod posadzki malestosowdé piasek zwykly
(kruszywo naturalne o wielkoi ziaren do 2,0 mm o nienormowanym skiadzie
ziarnowym).

Do wykonania warstwy ogtzapcej naley stosowa piasek lub pospotk
zwirowo-piaskows (uziarnienie do 50,0 mmadzna zawart& frakcji kamiennej oraz
zwirowej do 50%, zawartd frakcji pytowej do 2%, zawart czastek organicznych
do 2%).

Do zasypywania wykopow e by uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzaty i bez zanieczyszcadj. ziemia rélinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Wykonawca jest zobosziany do uywania sprztu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinietydéikoparek podsgbiernych o
poj. tyzki 0,4 nT. W ostatniej fazie rob6t ziemnych ( 20 cm -wybrecznie) stosowa
nalezy sprzt reczny: topaty, kilofy itp. Do zagszczania powinien lgyuzywany sprzt
okreslony przez Wykonawe w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaka
mechaniczne i mate walce wibracyjne.
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosawaalery samochody samowytadowcze i sgirz
reczny (taczki).

Wykonawca ma obogzdek zorganizowania transportu z uwgglieniem
wymogow bezpieczestwa, zarOwno w okbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania wymienionych poiey
warunkow obcizaja Wykonawe.

Zwekszenie odlegkxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie nmme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na $piie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usungcie warstwy humusu
Usungcie ziemi r@linnej naley wykona spychark poza granice robot eczne
podgara¢ humus na hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentyds wykonywane mechanicznie, a widcowej fazie
takze przy uyciu narzdzi recznych. Naley ogranicz¢ szeroké¢ wykopu do
minimum niezlednego dla wykonawstwa wykorgj skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole fundamegtowpowinna pozostao
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki imytnv wykopu wynosz dla
rzednej dna wykopu: £ 5cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru grumtpoziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu najeodwiez¢ na miejsce odkladu. Wykonawca
odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsceygkane przez siebie oraz
uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinnadwskazana przez Wykonawc zaakceptowana
przez Inspektora.

Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. Odkiady powinny by
uformowane w pryzm o wysokdci 1,5m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do
5%. Przyjmuje s wykorzystanie gruntu z odkladu do ponownego zasiga
fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpie€zywykopy przed nawilgoceniem oraz
nawodnieniem. 3 wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegmawodnieniy
ktore spowoduje ich dtugotrwahieprzydatné¢ Wykonawca ma obowzek usurgcia
tych gruntébw i zasgpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
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jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawigigo za te czynsoi, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Wykop naley przez caty czas trwania prac fundamentowych dlrqnzed
zalaniem wodami opadowymi. Sposob zabezpieczenitlausWykonawca w
porozumieniu z Inspektorem, na wtasny koszt i wyasistaraniem.

5.5. Podktad pod posadzki

Uktadanie podkiadu powinno ngst bezpdrednio przed wykonywaniem
posadzki.

Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych. Uktadanie podktadu nglprowadzé na catej powierzchni
rownomiernie jeda warstwg. Catkowita grubé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna
to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalewykonywa warstwami o grub&ei dostosowanej
do przygtej metody zagszczania gruntu, ktéra to grudéanie powinna przekracza
» przy zagszczaniu¢cznym - 20cm,
* przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorampem,
= przy stosowaniu eikich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60cm.

5.7. Wymagania dotygze zagszczenia gruntu w wykopie

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobhiemnych
powinno spetni&@ wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia
Is = 1,00. Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle maj
wymaganego wskaika zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamento
naleey je dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli wartgci wskanika zagszczenia
okreslone powyej nie mog by¢ oshgnicte przez bezpwmednie zagszczenie gruntéw
rodzimych, to naley podp¢ $rodki w celu ulepszenia gruntow podéy umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wasm wskanika zagszczenia.

Maliwe do zastosowanidrodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji liynierowi.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jaksoi robot

Przed przysgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawd
prawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych zofaowadz
systematyczne badania kontrolne dostanczdjopie ich wynikow do Inspektora.
Badania kontrolne natg wykona w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot.
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6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob@miych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rola@mnych
naleey wpisywa do protokotéw odbiorow robot zanikajych lub ulegajcych
zakryciu, jak réwnie do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jaksai wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jgkowykopdw polega na kontrolowaniu zgodnbz
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentiacj
projektowe.

W czasie kontroli szczeg@jruwag; nalezy zwrocié na:
= odspajanie gruntow w sposob nie pogargaajch wiaciwosci,
= prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
* przygotowanie terenu,
* rodzaj i stan gruntu w podta,
= wymiary wykopéw,
= zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jalsai wykonania podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
* przygotowanie podia,
= materiat tyty na podkiad,
= grubc¢ i ro(wnomiernd¢ warstw podktadu,
= sposob i jaké& zag:szczenia.

6.5 Sprawdzenie zagzczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikbw podanych w
dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzewgrywkowych bada
bezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza s
w goérnych warstwach korpusu ziemnego debgkcsci okoto 1,0m pordej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadkdygachodz watpliwosci co do
wiasciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarow robot zwazanych z wykonaniem robo6t ziemnych jest metr
sze&cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznajegcsza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows,
jezeli wszystkie wyniki bad@aprzeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z
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wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie ¢hednego elementu robét ziemnych
okazalo st niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznagezsi niezgodne z
dokumentagj projektows i Wykonawca rob6t zobowzany jest doprowad&iroboty
do zgodnéci z wymaganiami i przedstafvije do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wiej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena | metra szeiennego [m3] wykonania wykopow obejmuije:
= wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu natamik
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
zag:szczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
koszty zwiazane ze wzmochieniem pode w przypadku braku nibwosci
uzyskania wiéciwych wskanikow zagszczenia,
= wykonanie drég dojazdowych e okaza si¢ niezledne), a nasgpnie ich
rozebranie.

10. PRZEPISY ZWHZANE

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagoine.

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.

= PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaaymbole literowe i

jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Spkagji Technicznej (SST) as
wymagania dotycce wykonania i odbioru betonowych konstrukcji matyskznych
wykonanych w ramach projektu przebudowy i rozbudobpdynku bytej szkoty
podstawowej wraz ze zmialposobu zytkowania na Centrum Tworcga Ludowe;.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV : 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1.3 Okrelenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S& s
zgodne z obowdzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4 Zakres rob6t olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot

zwiazanych z:

- wykonanie podktadéw betonowych pod tawy i stopgdamentowe z betonu B-15,

- wykonanie stop fundamentowych, stupéw, paduai schodow ptytowych z betonu
B-25,

- wykonanie nadbetonu stropow TERIVA 6,0 z betski8-25,

- wykonanie elementow konstrukcyjnych wi®w z betonu B-25.

- wykonanie zbrojenia wstopach fundamentowych, stupach, paduai stropie Teriva,
schodach stalzbrojeniowg klasy A-lll (34GS),

- wykonanie zbrojenia wiencach stal zbrojeniows klasyA-Il (18G2),

- wykonanie zbrojenia pomocniczego (strzemiona gtyprrozdzielcze)w stupach,
podcigu, schodaclze stali klasyA-0 (St0S)

- wykonanie zbrojenia pomocniczego (strzemionactyprozdzielcze) w wiencach i w
stropie Terivab,0 ze stali klasy A-I (St3S),
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1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich
zgodna¢ z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogoblne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogoy¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania betonu muszosiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz.
881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrokoemacs Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danegddia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdagozrodta. Jeeli materiaty
z akceptowanegarodta g niejednorodne lub nie zadawaleg) jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior technicangteriatow
powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposob okrdony aktualnymi
normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 15; B 25;.

Beton powinien speinéanastpujace wymagania: przygotowany nagihe
betoniarskim i dostarczonyswiadectwem zgodrici z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptar Kazda partia betonu winna posigdatest producenta oraz
swiadectwo zgodngi z receptur . Wymagania co do szczekwd i mrozoodpornéci
wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nagliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporio przy
ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20% po 150
cyklach zamrzania i rozmraania.

Wymagania ogoline wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa ozefgluciekicsici i skiadzie
umazliwiajacym szczelne wypetnienie form | deskawaoraz samoczynne
odpowietrzenie i zagpzczenie pod wplywem wilasnegoemaru bez segregacji
sktadnikow. Do produkcji betonu architektonicznegozna stosowaczyste cementy
portlandzki lub z domieszkami. Ze wzdlu na wymagana du ilos¢ frakcji drobnych
zaleca si stosowanie wikszej ilgci cementu matej wytrzymadoi zamiast maiej
ilosci cementu dizej wytrzymatgci. Warunkiem uzyskania betonu samo-
zagszczalnego bez tendencji do segregacji jest stasewdndatkOw mineralnych w
postaci popiotéw lotnych, mielonegazla wielkopiecowego, atzki wapiennej lub
kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosugespiecjalne domieszki chemiczne
0 bardzo silnym dziataniu uptynnigym.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i oboyaujacymi instrukcjami ; granulaty winny by
czyste bez domieszek ciat obcych o granulomet/23.5vg. PN-B-06712
Do betonu architektonicznego zalecane jest krusaywpiarnieniu do 16mm.
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2.4 Materialy do piatgnacji betonu

Do piekgnacji betonowej warstwy wyrownawczej mdgy¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowycteibetowych
Dopuszcza siuzycie wylacznie deskowania systemowego uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru.

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robo6t csdsad powinno
odpowiadé wymaganiom PND95017. Tarcica iglasta do robotieiskich powinna
odpowiadé wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatogpowierzchni deskowania
ponizej 2mm. Deskowanie do betonu architektonicznegdejlsk powlekane dla
betonu licowego o gtadkiej powierzchni: ptyty nawehniowe, sklejki
wysokogatunkowe bez odcisku spoin oraznggo rodzaju matryce strukturalne na
bazie elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotycgce stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojesio
Inwestor dopuszcza zycie do budowy przez Wykonawc materiatdw innych
producentéw i sugerowani pod warunkieny, jakosciowo nie mog by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetntawarunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZT
3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na js&kowvykonywanych robot i ddzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdagmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzor
inwestorskiego. Spex nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot
musi by utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéaialo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgite do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.zék przewiduje st mozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie nie by pazniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
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zachowania warunkéw technologicznych, nie zastqmzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@anorazowych
sprztu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten spiest przeznaczony. Koszty
transportu sprgu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przygpujgcy do robot korzysiaz nasgpujgcego spretu:

- pompy do betonu

- drobnego spkgu do rozktadania mieszanki betonowej,

-zagzszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcow veibyjnych do zagszczania
mieszanki w miejscach trudno dgstych,

- polewaczek do piegjnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi letoriowozami z
wezta betoniarskiego. Mas betonow nalery transportowa srodkami nie
powodupcymi: naruszenia jednorodém masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu pocatkowego (bezp&rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinagewnié dostarczenie
do miejsca uktadania masy betonowej o takim stoprewtosci, jaki zostat ustalony
dla danego sposobu zggczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest niedopudmeza

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyer{do czasu,
gdy keda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczomedpzniszczeniem,
zachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatawirae odbywa na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu ovazsposob skutecznie
zabezpieczafpy przed dosjpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigb@dwinny by po
zakaczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu.

Sktadowanie elementéw prefabrykowanych:
Kraw ezniki i nadpro za

Krawezniki i obrzeza naley skladowa& na rownym podiau, na
podktadkach grub@i co najmniej 80mm utmnych poziomo w odlegkoi 1/5
diugdsci od ich kaicéw. Nasgpne warstwy ukladana podktadkach umieszczonych
nad podkfadkami dolnymi. Liczba warstw niegigza od 5.
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Kostka betonowa

Kostka betonowa nmi® by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na padto
wyrownanym i odwodnionym, na podktadach drewnianyghstosach, na ptask
szczelnie obok siebie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania wykonania rob6t betonowych

Roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowaniezn# rozpocz¢ po uzyskaniu
zezwolenia layniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostawykonane zgodnie ze specyfikacpracy
deskowania dostarczeanprzez dostawg deskowania oraz zapewfiasztywna¢ i
niezmienné¢ ukiadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dy
skonstruowane w sposéb usliwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem mag betonowa sprawdzt szczelné¢ deskowania, aby wykluczy
wyciek zaprawy i mgiwos¢ znieksztatcé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyegliem ich mag betonovy
powinny by obficie polane W przypadku zastosowania elastycznyatryc nalgy
zZwrockk szczegOla uwag na to aby byla ona catpowierzchm przyklejona do
konstrukcji ndnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca stosowanie Kkleju
przygotowanego fabrycznie, ktéry nie jest klejermtaktowym lecz ptynnym, nie
zawierajcym rozpuszczalnikbw tworzywem sztucznym - ma ¢ozéalet, ze po
roztozeniu elastycznej matrycy w kleju rima wyregulowa jej utozenie. Nie zaleca
sig mocowania matrycy gwolziami lub dyblami, poniewaze wzgédu na nacisk
betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzipdavstawania nieréwroi i
tworzenia st fal w betonie. Ewentualna pidiejsza obrobka takich powierzchni w celu
uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie nmtiwa. Matryce mana przykleja
zaréwno do szalunkow stalowych, jak i drewnianybia trwatego przyklejenia na
powierzchni stalowej, np. przy dtugich seriach, pmachneg naley przedtem
wypiaskowa (lub przemy fabrycznym srodkiem gruntujcym, ktory eliminuje
konieczné¢ piaskowania). Jako szalunki drewniane mpalestosowa surowe,
niepowleczone ptyty ze sklejki o minimalnej grgbiol8 mm.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank betonow naley wytwarz& w profesjonalnych wetach
betoniarskich gwarantagych otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malestosowa pojemniki o
konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowawoimnpp obowizuja odrbne
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wymagania technologiczne przy czym wymagasgirawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukiladania betonu natesprawdzi: potazenie
zbrojenia, zgodrkg rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecito
wkiadek dystansowych zapewniaych wymagam wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuca z wysokdci wiekszej nz 0,75m od
powierzchni, na ktér spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza naley
mieszank podaw& za pomog rynny zsypowe] (do wysokoi 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysédidB,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia: w
fundamentach i korpusach podpdr mieszanétonowy nalezy uktada bezpdrednio z
pojemnika lub ruroeigu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o
grubcci do 40cm zagszczagc wibratorami wgibnymi, przy wykonywaniu piyt
mieszank betonow nalezy uktad& bezpgdrednio z pojemnika lub rurcgyu pompy.
W plytach o grubéci wickszej od 12cm zbrojonych gpi dotem naley stosowa
belki wibracyjne.

5.5 Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngleprzestrzega nastpujacych
zasad:
Wibratory wgkbne naley stosow& o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami o srednicy nie wekszej nz 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziome.
Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyka zbrojenia butaw
wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokasé
5-8 cm w warstw poprzedmni i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowaowoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratorae@di¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.
Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn
Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyja w jednym
miejscu powinien wynoséiod 30 do 60 sekund.
Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow
naleey ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Meanie
wibratoréw powinno by trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nal¢ sytuow& w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Uietvanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej po winno Byuzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma s¢ kierowa& zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku
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napkzen gtdbwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwd@gonowania powinna
by¢ starannie przygotowana do pctenia betonu stwardniatego gwiezym przez:
usunkcie z powierzchni betonu stwardniatego,zrych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfitelzamie wod i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o0 stoku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo zenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nafy wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gszrzonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinne ailbyt pd&zniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonuzele temperatura powietrza jest
wyzsza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekgac2 godzin. Po
wznowieniu betonowania néadg unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utdonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywges take w nocy
konieczne jest wcZaiejsze przygotowanie  odpowiedniego swetlenia
zapewniaicego prawidiowe wykonawstwo robdét i dostateczne uwhir
bezpieczastwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboazek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nosmPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Aynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgickaym, naley
opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagdechnologii
produkcji. W planie kontroli powinny k&y uwzgkdnione badania przewidziane
aktualra normy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczoepdtwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe
- badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszabkitonowej i wgzaniu betonu
5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych
niz +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatio
co najmniej 15MPa przed pierwszym zamagzi@m. W wyptkowych przypadkach
dopuszcza si betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymigagody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemertadputrad ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
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5.9.2 Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposob
postpowania na wypadek wyglienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej #oi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchniwiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatarotoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky
chroniony przed zamarzmuiem przez okres pozwadgy na uzyskanie wytrzymaioi
co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzyméto 15MPa powinno by zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkgak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatygnizej 0°C w okresie
twardnienia betonu natg wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwajeg na
odpowiednie ostorcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Piekgnacja betonu
5.10.1 Materialy i sposoby piginacji betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca ¢ siprzykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnyapobiegajcymi odparowaniu
wody z betonu i chroacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija
CO najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najjidizy na do).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie &dzie st taczyt z nastpma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak
gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofinie jakaci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonuirpwavspetnia wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betetementy powinny by
chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pieggnacii

Utozony beton naley utrzymywa& w state] wilgotnéci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twarghcego naley rozpocac¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowda stemplowa

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipic po osagnieciu przez beton
wytrzymataici rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢(xinie z norm PN-
63/B-06251) lub wytrzymakei manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermdaia powinno b§
dokonane na podstawie wynikow badania wytrzydw@atdoetonu, okréonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziefizaby do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.
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5.12 Wykaiczanie powierzchni betonu

5.12.1 Réwng&¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowazuja nastpujace
wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muadzni gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzugzeonad powierzchrj pekniecia @
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczoavdapuszczalne pod warunkiepe,
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mircr@,%ustki, raki i wykruszynyas
dopuszczalne pod warunkierige otulenie zbrojenia betonwdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany, rowng¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiadavymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypudo i
wgtebienia nie powinny by wigksze nk 2mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji agle
- wszystkie wystaijce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i
czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniaclhupetn betonem i naspnie
wygtadzi i uklep&, aby otrzymaé rowm i jednorodi powierzchng bez dotkow i
poréw, wyrdwnan wg powyszych zaleag powierzchng¢ nalezy obrzuct zaprawy i
lekko wyszczotkowawilgotna szczotlg aby usuaé powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu nglesprawdzt podiaze
pod wzgédem ndnosci zatlwonej w projekcie technicznym. Pode winne by
rowne, czyste i odwodnione. Beton winien¢hyzkladany w miar mozliwosci w
sposOb cigly z zachowaniem kontroli grubd oraz rzdnych wg projektu
technicznego.

5.14 Krawgzniki i obrzeza

Krawezniki | obrzeza @4 w rodzaju i typie przewidzianym w projekcie
Niezbzdne ptyty fundamentowe pod kraimmiki sa odlewane na miejscu a
poszczegoOlne elementy oparte o blok usialajz betonu starannie gggczonego,
ktorego przekroj jest okéany w planach.

Spoiny medzy elementami o szerod@ 0,01 m § wypetnione zaprawi
wyréwnane. faczenie raniacych s¢ kraweznikow wykonuje s¢ pochytym elementem
o dlugaci 1,50 m. Szczeliny dylatacyjne i skurczowe prziyje s¢ co 5 metréw
maksimum. W przypadku elementow odlewanych na eugjszczelina skurczona jest
przewidziana co 2 metry.

Krawezniki i obrzeza s chronione przed bryzgami w czasie wykonywania
nawierzchni. Wszystkie krayniki lub obrzea poplamione a ktérych oczyszczenie
zostanie okrdone jako nie zadawalgie przez architektagswymieniane na koszt
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generalnego wykonawcy. Odsadzka kgamikow ponad ling cieku lub nawierzchni
jest naspujaca :

- 0,14 metra dla kraggnikdw przy chodnikach,

- 0,06 metra niskich kragnikow nie wyréwnywanych,

-0,02 metra dla obnonych kraweznikdOw na przejciach przeznaczonych dla pieszych.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano weszi ogolnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wzle betoniarskim, winna posia¢glé&wiadectwo zgodrgei
z receptura dla kalej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostanomiki
bada probek betonu néciskanie wraz z atestem. Wykonawca zokaany jest do
pobierania prébek betonu ( 15x15x15) ,przechowaniav warunkach zbtionych do
warunkow pacy konstrukcji na okres prowadzenia pyeaz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnychzpi@jszych roszcze Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniurednic, ilagci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokaotaep
projektowg i SST.

6.3 Ocena wynikow bada

Wszystkie materialy mugz spelnig okreslone w SST wymagania.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazudstpstwa od postanowteSST powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarova jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i
wymaganiami Inspektora, eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbior robot obejmuije:
8.1. Odbidr robdt zanikajcych i ulegagcych zakryciu

8.2. Odbiér kacowy
8.3.0dbidr poszczegolnych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena | M elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,
- pielkkgnacg; betonu ,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachniczne

10. PRZEPISY ZWHZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolihago.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budno-montaowych w
okresie obnionych temperatur.

Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania ptafigkowanych elementow
betonowych o gtadkich powierzchniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE MUROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Sfikagji Technicznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot murowych prowadzonychamach
projektu przebudowy i rozbudowy budynku bytej szkpbdstawowej wraz ze zmian
sposobu gytkowania na Centrum Twércga Ludowej

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jesbsowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dadyprowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem konstrukcji murowych w projektowanej givsmdowie i rozbudowie
budynku bytej szkoty podstawowej wraz ze znmiaposobu zytkowania na Centrum
Twoérczaci Ludowej.

Kod CPV : 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot aganych z:

- wykonaniem scian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zamraw
cementowej;

- wykonaniemscianek dzialowych z pustaka sylikatowegazbnego na zaprawie
cementowo-wapiennej M 80;

- wykonaniem scianki kolankowej o konstrukcji tréj-warstwowej @5 cegta
ceramiczna kratowka + 7cm styropian +24cm betondwowy) o zr&nicowanej
grubdici - 57cm na dole i 25cm na gorze na zaprawie ceap.- M-80;

- wykonaniemscianki szczytowej zewgtrznej tréj-warstwowej, szczelinowej o gr.
57cm na poziomie poddaszaytkowego wykonane od zewinz z warstwy cegty
ceramicznej kratowki, styropianu gr. 7cm oraz bat@omorkowego na zaprawie
cem.-wap. M-80;

- wykonaniemécianki kurtynowej wzniesionej 43cm ponad powierzghihachu cegty
ceramicznej petnej gr. 25cm;
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1.4. Okr&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny z&ofg ich wykonania oraz za
zgodna¢ z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami liyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapgen

Marka i skltad zaprawy powinny dygodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowychwipoo by wykonywane
mechanicznie. Zapraw nalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by
wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nzje stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nglestosowdéd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pnglstosowa wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegaammav niegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolita i jednobarwa mas, bez grudek niegaszonego wapna oraz
zanieczyszczeobcych.

Sktad olefosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

Orientacyjny sktad objgtosciowy zapraw

Marka cementu proporcje objgto$ciowe cement:wapno:piasek
MO0,6 M1 M2 M4 M7
Specyfikacja zapraw 25 1:2:12 ] 1:29do | 1:0,5:4,5 - =
. 1:2:12 do 1:1:6
cement.-wapiennych 35 . - - 116 | 10545
wg PN-90/B-14501 Wiasciwosci fizyczne B
Cecha wlasciwosci zapraw w zalezno§ci od marki
(wytrzymatosci na $ciskanie)
MO,6 Ml M2 M4 M7
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz, MPa| 0,3 0,4 0.8 1,5 2
Nasigkliwo§¢ nie wigksza niz, % 15 15 14 14 12
Mrozoodpornos§¢ — ubytek masy po 25 cyklach 25 20 15 10 5
nie wigkszy niz, %
Mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosei 75 70 55 50 45
po 25 cyklach nie wigkszy niz, %
Skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz, mm/m 045 0,45 0,50 0,60 0,70
Czas zachowania wlasciwosci roboczych, h 5

Orientacyjna ilos¢ skladnikéw na 1 m’ zaprawy (konsystencja plastyczna)

Proporcje cement:wapno:piasek cerl?em Y way ol plasBck woda, dm?
g | pienne, m” | tyzowane, kg | m
Zaprawa z ciastern wapiennym
1:0,3:4 300 0,075 1,00 200
1:0,5:4,5 265 0,110 0,99 200
1:1:6 190 0,158 0,95 200
1:1:7 170 0,142 0,99 200
1:1:9 138 0,115 1,04 213
1:2:10 ii3 0,112 0,96 i92
Zaprawa z wapnem hydratyzowanym
1:0,3:4 300 50 1,00 270
1:0,5:4,5 265 74 0,99 280
1:1:6 190 106 0,95 310
1:1:7 170 96 0,99 300
1:1:9 138 78 1,04 300

1:2:10 115 129 0.96 | 320




Specyfikacja zapraw cementowych wg PN-90/B-14501

Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw

Marka cementu proporcje objgto$ciowe cement:piasek
M2 M4 | M7 | MIZ | MI5S | M20
25 - 16 1:5 1:4 1:3 12 101
35 1:3,5 1:3 | 1:1,5

Wlasciwosci fizyczne

Cecha wlasciwos$ci zapraw w zaleznosci od marki
(wytrzymatodci na Sciskanie)

M2 M4 M7 Mi2 Mis M20

VWytrzymaloéc’ na zginanie nie mniejsza niz, MPa 1 1,7 2,5 4 4,5 5
Nasigkliwos¢ nie wigksza niz, % ! 12 10
Mrozoodpornos$é — ubytek masy po 25 cyklac 10 5 3 2 1.5 1
nie wigkszy niz, % .
Mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosei po 40 (przy cemencie 35) 30 (przy cemencie 35)
25 cyklach nie wigkszy niz, % lub 65 (przy cemencie 25) | lub 40 (przy cemencie 25)
Skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz, mm/m 0,40 0,45 . 0,50 { 0,55
Czas zachowania wtasciwosci roboczych, h 2
Orientacyjna ilo§¢ sktadnikéw na 1 m’ zaprawy (konsystencja plastyczna)

Proporcje cement:piasek ‘ cement, kg piasek, m3 woda, dm>

1:1 *‘ 808 1,03 324

1:1,5 § 635 0,79 305

1:2 i 538 0,90 277

1:3 411 1,03 236

1:4 326 1,08 230

I:5 267 1,12 224

1:6 229 1,15 230

2.2. Cegly budowlane petne klasy 15 wg PN-B-120994

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa4l®kg. Dopuszczalna #6
cegiet potéwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych Naskliwos¢ nie
powinna by wicksza od 16%. Wytrzymaidé nasciskanie 15 MPa. Odporéé®na
dziatanie mrozu po 25 cyklach zamaaia do —15°C i odm¢ania — brak uszkodae
po badaniu. Odporsé na uderzenie powinna &yaka, aby cegta upuszczona z
wysokdaci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawaiki; mae natomiast wygpic¢
wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna byieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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Specyfikacja cegiet ceramicznych wg. PN-B-120506LBBN-B-12051:1996

Grupy Z — cegly zwykle, L — cegly licowe
Rodzaje M — odporne na dzialanie mrozu, N — nieodporne na dziatanie mrozu
Typy B — bez otworéw, P — pelne (otwory do 10%), D — drazone {otwory od 10
do 40%), S — szczelinowe (otwory od 10 do 40%)
Klasy cegly zwykle: 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25
cegly licowe: 10; 15; 20; 25
Sortymenty w zaleznosci od gestosei objetodciowej rozréznia sig sortymenty:
1L0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 — cegiel typu B i P,
0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 — cegiet typu D i S.
Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm
Wielkos¢ cegly ,tradycyjne” cegly modularne
Z L Z ' L
Dlugosé 250+6 250+4 18845 18843
238+6 238+4
288+ 6 288 +4
Szerokosd 1205 120+3 88 +4 88+2
Wysokosé 65+3 65+2 104+35 104 +3
14044 140+3 138+5 138+3
22045 2204 188+5 188 +3
22045 22043
Nasigkliwosé, % dla klas: cegly zwykie Z cegly licowe L
3515 nie okresla sig —
od 7,5do 15 od 6 do 22 od 4 do 16
201 25 od 6 do 20 od 4 do 12

Mrozoodpornos§é

cegly rodzaju N — nie sprawdza sig

cegly rodzaju M, zwykle drgzone i szczelinowe — 20 cykli zamrazania i roz-
mrazania

cegly rodzaju M, zwykle bez otworéw i petne — 25 cykli zamrazania i roz-
mrazania

cegly licowe wszystkich typéw — 25 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecno$é szkodliwej zawarto-
$ci marglu

nie powinny wykazywaé uszkodzen wigkszych od dopuszczalnych

Obecnosé szkodliwej zawarto-

| zwykle — nie bada si¢ o

$ci soli rozpuszczalnych

licowe ~ nie powinny wykazywaé iadn)r,"él;_n’a'lolg@wi’ ;év:;i(;wiléw

2.3. Bloczki z betonu komérkowego odmiany M700

.Specyfikacja
Elementow z auto-
klawizowanego
betonu komorkoweg
wg PN-B-19301:199
I PN-B-19301:1997

Typy — w zaleznosci od Kksztattu i wymiarow

wymiary i dopuszczalne odchytki (w nawiasach odchytki dla
Nazwa elementu typ elementéw do murowania na cienkie spoiny lub na pidro i wpust)
diugosé, mm szeroko§¢, mm wysokos$¢, mm
Bloczki 490/360 490 +3 —5 (£3) 360 +3 —5 (£2) 240 +3 (£1,5)
| 4907300 300 +3 —5 (£2)
490/240 240 +3 -5 (£2)
490/180 180 +3 -5 (£2)
590/360 590 +3 —5 (£3) 360 +3 —5 (£2)
590/300 300 +3 -5 (£2)
590/240 240 +3 -5 (£2)
590/180 180 43 —5 (&£2)
Plytki 490/120 490 +3 —5 (£3) 120 43 =5 (£2)
490/80 80 +3 —5 (£2)
| 490/60 60 +3 —5 (£2)
590/120 590 +3 —5 (£3) 120 43 —5 (+2)
590/80 80 +3 -5 (£2)
590/60 60 +3 —5 (£2)
Odmiana 400 500 600 700
Marka 15 | 20 [ 30 | 20 [ 3040 | 30405060 [50]60]70
Mrozoodporno$é 15 cykli zamrazania i rozmrazania
Nasigkliwos¢ nie bada si¢
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m-K)
Odmiana stan suchy wilgotnosé ustabilizowana
. 400 0,10 0,15
500 0,14 0,21
600 0,17 0.25
700 Rl 0,20 0,29 )




2.4. Mury z pustakow silikatowych gtonych.
- Spoiny w murach ceglanych - 12mm w spoinach puoyh, przy czym maksymalna
gruba¢ nie powinna przekracgzal7mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach
pionowych podtanych i poprzecznych, przy czym grudldanaksymalna nie powinna
przekraczé& 15mm, a minimalna — 5mm. Spoiny powinnyljoktadnie wypetnione
zapravg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypeinia zapravg
spoin przy zewetrznych licach na gbokaosci 5-10mm.
- Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczbaiek wzytych w potéwkach do
muréw nénych nie powinna hywieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet. 2eli na
budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglta nowarazbiorkowa), naley
przestrzega zasady,ze kada sciana powinna by wykonana z cegly jednego
wymiaru.

Pokczenie muréw stykagych s¢ pod ktem prostym i wykonanych z
cegiet o grubéci rdznigcej sk wiecej nz o 5mm naley wykonywa& na strzpia
zazbione boczne.

Grupa A — do murowania na zwykle spoiny

B — do murowania na cienkie spoiny

C - do murowania na suchy styk ze spoinami poziomymi zwyktymi

D - do murowania na suchy styk ze spoinami poziomymi pocienionymi
E — do murowania na piéro i wpust ze spoinami poziomymi zwyktymi
F - do murowania na pi6ro i wpust ze spoinami poziomymi cienkimi

Rodzaj M ~ odporne na dziatanie mrozu (do Scian zewnetrznych)
N ~ nieodporne na dziatanie mrozu (do Scian wewnetrznych)
Typy P — pelne bez otwordw lub z drazeniami do 10%,
D — drazone z otworami od 10 do 60%
Klasy 5; 7.5; 10; 15; 20; 25; 35; 45; 60
Sortymenty w zalezno$ci od gesto$¢ objetosciowe] rozréznia sie

sortymenty: 1,0; 1,2; L4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2

Wymiary nominalne, mm — norma nie podaje wymiaréw nominalnych
&1(;/?;:21 Sw grupa dlugosé szerokosc wysokosé
Wymiary A, B, ! 250, 300, 400, 500, | 50, 63, 80, 90, 100, 120, 50, 65, 104, 138, 220, 300,
tradycyjne, mm | C, D | 600, 750, 800, 1000 | 150, 180, 200, 250, 300, 400 500, 750, 900, 1000
Wymiary A 288, 388, 488, 588, 88, 138, 188, 238, 104, 138, 188, 220, 288, 388,
modularne, mm 688, 788, 888, 988 288, 388 488, 588, 688, 788, 888
B 96, 146, 196, 246, 108, 146, 196, 220, 296, 396,
296, 396 496, 596, 696, 796, 896
C, E | 296, 396, 496, 596, 88, 138, 188, 238, 104, 138, 188, 220, 288, 388,
696, 796, 896, 996 288, 388 488, 588, 688, 788, 888
D, F 96, 146, 196, 246, 108, 146, 196, 220, 296, 396,
296, 396 496, 596, 696, 796, 896
Cegla dHugoesé do 250 mm, szeroke$é do 120 mm, wysokos§¢ do 220 mm przy wymiarach tra-
dycyjnych oraz dlugos¢ do 300 mm, szeroko$é do 100 mm i wysokosé do 220 mm przy
wymiarach modularnych.
Blok dtugosé do 500 mm, wysokoéé do 300 mm
Element wyréb wielkowymiarowy; dtugosé wigksza lub réwna 500 mm,
wysokos¢ wigksza lub réwna 300 mm .
Dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm
: odchytki wymiaréw elemen- | odchylki wymiaréw elemen-
Wymiar tow do zwyklych spoin toéw do cienkich spoin
H H : do 150 £2 +1
Specyfikacja cegiet,
bl k . . | t, od 151 do 300 +3 +2
_O owl e_ ementow od 301 do 500 +4
wielowymiarowych  “aso1 a0 750 +5
sili katowych od 751 do 1000 +6

wg. PN-B-12066:199 Nasigkliwos¢. wyroby klasy 5 1 7,5 — nie okresla sig

wyroby wyzszych klas — do 16 %

Mrozoodpornosé wyroby rodzaju N — nie sprawdza sie

wyroby rodzaju M — 25 cykli zamrazania i rozmrazania

41



2.5. Mury z cegiet ceramicznych kratowek wg PN-B8021:1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykle spoiny
Rodzaj M — odporne na dziatanie mrozu, N — nieodporne na dziatanie mrozu
Wielkosci K1, K2, K2,5i K3
Klasy 3,5;5;7,5; 10; 15; 20
Sortymenty w zaleznoSci od gestosci objetosdciowej: 1,0; 1,2; 1.4
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm

Wielkosé wymiar odchytki wymiaréw
Diugosé 250 +6
Szerokosé 120 +5
Wysokos¢ 65 +3

140 L +4

188 +4

220 +5
Scianki (grubosc) 10 +2

Drgzenia

pionowe w ksztalcie rombﬁ'bhaégnej powierzchni nie mniejszej niz
30% powierzchni podstawy

Nasigkliwosé, %

cegly klasy 3,5 i 5 — nie okresla sig

cegly klasy od 7,5 do 15 — od 6 do 22

cegly klasy 20 — od 6 do 20

Mrozoodpornosé

cegly rodzaju N — nie sprawdza sig¢

cegly rodzaju M — 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnos¢ szkodliwej zawartoSci marglu

nie powinny wykazywaé uszkodzen wigkszych od dopuszczalnych

Obecnos¢ szkodliwej zawartosei soli roz-
puszczalnych

nie bada sie

2.6. Mury z cegiet ceramicznych klinkierowych wg ABN12061:1997

Grupy

K — elementy klinkierowe, C — elementy ceramiczne

Rodzaje elementéw

GN - ptadkie nieszkliwione

GS — gtadkie szkliwione

PN - profilowane nieszkliwione
PS — profilowane szkliwione

Typy B ~ bez otwordw, P — pelne (otwory do 10%), D — drazone (otwory
od 10 do 40%)

Odmiany F — ksztaltki fazowane, 7 — niefazowane

Klasy 10, 15, 20, 25, 30, 35

Wytrzymatos¢ na dziatanie sily zginaja-
cej

co najmniej 1,5 kN w przypadku ksztattek, dla ktérych dlugosé jest
wigcej niz 6 razy wigksza od grubosci

Gesto$é objetosciowa, kg/dm>

nie nizsza niz 1,1

Gesto§é tworzywa, kg/dm?

nie nizsza niz 1,6

Wymiary, mm

Wielkos¢ plytki , tradycyjne” plytki modularne

Diugosé 125, 189, 215, 250, 375 188, 238, 288, 338

Szerokosé 60, 65, 89, 120, 125 88, 120, 138

Wysokosé 50, 65, 140, 220 104,138, 188, 220
Dopuszczalne odchytki wymiarowe

Wymiar dopuszczalne odchytki

do 140 +2

od 140 do 250 +3

powyzej 250 | +4

Nasigkliwosé, %

do 6 dla cegiet i ksztaltek klinkierowych
do 16 dla cegiel i ksztaltek ceramicznych

Mrozoodpornosé

25 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnosé szkodliwej zawartosci marglu

nie powinny wykazywaé zadnych odpryskéw i uszkodzen na po-
wierzchniach licowych

Obecnosé szkodliwej zawartosci soli
rozpuszczalnych

nie powinny wykazywaé zadnych nalotéw i wykwitéw
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2.6. Mury z bloczkéw betonowyakiennych wg PN-B-19306:1999 i PN-B-
19306:1999

Typ o w zalezno$ci od wymiaréw: b-1, b-2, b-4 i b-6

Rodzaj Z - z betonu zwyklego

L ~ z betonu lekkiego kruszywowego z wypetniaczami mineralnymi, sztucznymi
lub styropianu

P — z tworzyw popiotowych

Klasy 1; 2,5; 3,5; 5; 5, 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30

Odmiany w zaleznosci od gestosei objgtosciowej: 400, 600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800 i 2000

Gatunki M - do wykonywania muréw ze zwyklymi spoinami
D ~ do wykonywania muréw z cienkimi spoinami oraz faczonych na piéro i wpust

Wymiary nominalne, mm

Wielkosé b-1 b2 b4 b-6

Dlugos¢ 250 250 250 380

Szerokosé 120 120 250 250

Wysoko$é 65 140 140 ‘ 140
Dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm

Dtugos¢ odchytki bloczkéw odchyfki bloczkéw do murowania na cienkie

i szerokosé do zwyklego murowania spoiny i taczonych na pidro i wpust

120:150 +4 +2

151250 =5 T

251--400 +6 | +3

401510 +8 +3

Wysokos¢ +6

65 3 2

66140 4

ponad 140 +5

Otwory bloczki mogg by¢é bez otworéw lub z otworami do 25%

Nasiakliwosé wyroby z betonu zwyklego:

5% — w przypadku elementéw narazonych na bezposrednie oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych

9% — w przypadku elementéw oslonigtych przed bezposrednim oddzialywaniem
czynnikéw atmosferycznych

wyroby z betonu lekkiego:

20% ~ w przypadku elementéw narazonych na bezposrednie oddzialywanie
czynnikéw atmostferycznych

25% — w przypadku elementdw ostonigtych przed bezposrednim oddzialywaniem
czynnikéw atmosferycznych

Mrozoodpornoéé | 25 cykli zamrazania i rozmrazania

2.7. Cement _
Do wykonywania zapraw stosawaalezy cement portlandzki klasy 32,5

zaopatrzony w atest.
2.8. Kruszywo
Kruszywo #yte do zapraw murarskich powinno posiadéest.

2.9. Wapno _
Wyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi pdsadat
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Roboty m#na wykong& przy wyciu dowolnego typu spemu. Wychg
masztowy do 0,5 t uavigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrasstateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegoazania
oraz grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédno rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otworow.

Mury naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoéaee naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.

Cegly i bloczki uktadane na zaprawie pawi by czyste i wolne od kurzu.

Wrki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.

W przypadku przerwania robot na okres aziy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykryciegddub pap). Przy wznawianiu
robét po dhiszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny murdéwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

Roboty naley rozpoca¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszersigian w otworach
drzwiowych montujemy &ieznice stalowe, a w nataikach ktowniki ochronne 45 x
45 x 4. Poziom gory @ieznicy zamontowé& 205cm nad planowanym poziomem
podtogi. Nadprea nad otworami drzwiowymi i okiennymi wyko©iZaczynajc od
wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs).dhozipbs ustatiw odniesieniu
do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczénmsiadupcych i innych
otworéw znajduicych st w tej samej ptaszczpie sciany. Sciany w strefie
podporowej wykon&do poziomu o 5cm nszego od projektowanego ppbs. Npsie
przystpi¢c do wykonania poduszek betonowych pod belki z hetd+15 o
konsystencji plastycznej uktadajw miejscu planowanego podparcia nadprbeton
z nadmiarem i uktadag na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia giekcji betonu
mozna przysipic do wykonaniasciany na nadpra. Ustawienie i rozebranie
rusztowania w miarpotrzeb.

44



6. KONTROLA JAKQCI ROBOT

Wykonanie robo6t przeprowaélizigodnie z dokumentacpudowlan i SST.
Przy odbiorze materiatow nalg przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodsloi klasy oznaczonej na materiatach z zamoOwieniere or
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztattu,
liczby szczerb i gknig¢, odporndci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegoOlnej uwagi na zawastanargla.

W przypadku niemaosci okrelenia jak@dci materiatu przez pr@bdorang
nalezy ja podd@& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na
dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest placu budowy naly
kontrolow& jej mark i konsysteng w sposéb podany w obosaujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powiy by kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murgrzyjmowa wg poniszej tabeli.

Rodzaj odchylek Dopus.zczalne odchy’fk? [mm_]
mury spoinowe | mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dhuggci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokéci 1 m 3,0 6,0
- na wysokéci kondygnaciji 6,0 10,0
- ha calej wysokexi 20,0 30,0
odchylenia kadej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhuggci 1,0 2,0
- ha catej dtuggci 15,0 30,0
odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhugéci 1,0 2,0
- ha catej diuggci 10,0 10,0
Odchylenia wymiarow otworow dwietle o wym:
- do 100 cm - szeréko +6, -3 +6, -3
- Wysako +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm - szeréko +10, -5 +10, -5
- WysaGko +15, -10 +15, -10

45



7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muou
odpowiedniej grubgci.

llgs¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwazgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych powinien odlsie przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jaké&i materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

protokoty odbioru poszczegdélinych etapow robot zapadych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem
budynku.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkKcniniejszej
specyfikaciji.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczeaterialow i spretu na stanowisko
pracy, wykonanigcian oraz nargy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriateriatow.

10. PRZEPISY ZWHZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementu powszechnegawku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce
cementow powszechnegayiiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSlwymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zewkanych z wymiasmpwykonania elementéw drewnianegj
konstrukcji dachu, drewnianej konstrukcji ganku, m@u schoddéw strychowych
skladanych i innych elementow drewnianych, a prasagch w ramach projektu
przebudowy i rozbudowy budynku bytej szkoty podstawgj wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na Centrum Tworcga Ludowej

1.2. Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgniet
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdonstrukcji drugorgdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéiaze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpadls dédwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

(KOD CPV 45261100-5) - Konstrukcje drewniane.

1.3. Zakres rob6t olgiych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolga wszelkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie i moritalementow konstrukcji
drewnianych wysipujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodzi wykoiea
- murtat, wymianow i kleszczy;

- krokwi zwyktych i koszowych, ptatwi, stupow i naey;
- scianek drewnianych ganku;

- poszycia z desek, tat i kontriat.

- schodow strychowych sktadanych i zwyktych,

- Slepych podtég z desek na przyziemiu;
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1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] STa szgodne z obowkujacymi
odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w ST Kod CPV 45000000
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentag) projektows, specyfikacg techniczm i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania doijgezrobot podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokigchowych powinny

mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami;
Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN;
Certyfikat na znak bezpiearsgtwa;
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzon do zbioru

norm polskich;
na opakowaniach powinien znajdais termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien¢ lggodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag
dotycaica skiadowanych na budowie materiatdbw przeznaczongohwykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania konstrukcji dreamych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach polskich oraz apauiia

technicznych ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
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2.2.2. Drewno

Krawedziaki, deski klasy C24, blachyadznikowe, sruby do drewna.
Wilgotnos¢ drewna nie wiksza ni 12%. Materiaty drewniane zabezpieczone
srodkami przed szkodnikami biologicznymi i ognienmeparaty do nasycania drewna
naleey stosowa zgodnie z instrukaj ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanggaed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

2.2.2.1.Wytrzymakxi charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megsqzde)
podaje pongsza tabela.

Klasy wytrzymalodci — wartoici charakterystyezne drewna litego

Klasy drewna konstrukcyinego litego o
Rodzaje wilasciwosct Oznaczeme wilpotnofer I3 O
Cl18 C24
Wrytrzymalosé. w N/mm”(MPa)

Zoinanie fmk 18 24
Rozciagame wzdhiz wldkien filk 11 14
Rozciaganie w poprzek wiokien Ft90k 0.3 04
Sciskanie wzdhuz whokien fc0k 18 21
Sciskanie w poprzek wiokien fc 90k 48 53
Scinanie fvk 20 2.5

2.2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gridoodo 38 mm

10 mm - dla grubgei do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szeroé@ do 75 mm

5 mm - dla szerokgi > 250 mm.

Wichrowata¢ 6% szerokeci.

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gfabao szerokdci
elementu. Nieréwni ptaszczyzn:

- ptaszczyzny powinny liywzajemnie réwnolegte, boki prostopadite, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadté niedopuszczalna.

2.2.2.3.Wilgotng¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powainn
WYNOS¥ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@0%

2.2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
a) odchyiki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:
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- w dtugaci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% s,

- w szerokéci: do +3 mm lub do -1mm;

- w grubgci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek;

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:

* dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: 4-1 mm i -1 mm dla 20% ikei

- w szerokéci:+2 mm i -1 mm dla 20% ikzi

» dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci:+2 mm i -1 mm dla 20% ikezi

- W grubgci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikzi;

d) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grub&ci i szerokdéci nie powinny by
wieksze nk +3 mm i -2 mm;

e) odchyiki wymiarowe belek na grudmp i szerokdci nic powinny by wigksze ni
+3 mmi -2 mm;

2.2.3. kgczniki.

Gwozdzie naley stosowa okragte wg BN-70/5028-12
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN —I1SO 4014:2002
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna z tbem stkowy, wg PN-85/M-82503

2.2.4.Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem
ognia powinny b¥ stosowane wyicznie srodki dopuszczone do stosowania degyzj
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

- Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem;

- Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji.
2.2.5.1. Materialy i elementy z drewna.

Powinny by skladowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsiwolii. Elementy powinny b¥ skladowane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonyclakv $posob aby nie powodowa
ich deformacji. Odlegi@® sktadowanych elementow od pogdo nie powinna by
mniejsza od 20cm.

2.2.5.2. igczniki i materiaty do ochrony drewna.

Nalezy skiadow& w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyah przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
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2.2.6. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na bueglgwzed jej wbudowaniem
musi uzyska akceptagj Inspektora. Materialty uzyskane z rozbiorki przezosme do
ponownego montal kwalifikuje Inspektor. Odbior materiatow z ewealioymi
zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor emisio dziennika budowy.

3.0. SPRZT.
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprau.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora, w sposéb zabezgiiey je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zgtieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposob sktadewanpunktu 2.2.5.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wsgp.
Ogodlne warunki wykonania rob6t zgodnie z STWO.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robot.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczma przy udziale
srodkéw, ktore zapewni osigniecie projektowanej wytrzymasoi, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Botenie elementow drewnianych
wykona na sruby. Sruby powinny by wkrecane w uprzednio nawierconych
otworach. Styki drewna z metalemadda murem powinny b§ zaizolowane
przektadkami z papy izolacyjnej. Przekroje i rozsaiezenia elementéw powinno dy
zgodne z dokumentagcfechniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw stoséwezorniki z
ostruganych desek lub sklejki. Doktaddavykonania wzornika powinna wyna@stdo
1cm. Dhugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinnaréSni¢ od
projektowanych wicej jak 0,5cmDopuszcza ginastpujace odchyiki:

» w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi

» w dtugasci elementu do 20mm

» w odlegtaci miedzy weztami do 5mm
* w wysokaci do 10mm
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6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.

Sprawdzenie jakwi: wbudowanych materiatébw, wykonania elementow
przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji. Kohirgakosci przeprowadza
Inspektor Nadzoru bigco podczas wykonywania prac.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie papis/ dzienniku
budowy. Jednostkami odbioru:s
* ilos¢ wymaganej konstrukcji m3
* powierzchnia wykonania m2.

Wszelki roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikaych

7.0. OBMIAR ROBOT.

8.0. ODBIOR ROBOT.

9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWJZANE.
Podstaw ptatnasci beda warunki zawarte w umowie ruzy
Zamawiajcym a Wykonawg

[1]PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Oblitaestatyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021 - Tarcica Iiglasta konstrukcyjna rte@wana metodami
wytrzymatagsciowymi.

[3]PN-72/M-82505 — Wkgty do drewna z tbem kulistym.

[4]PN-EN 844-3:2002 — Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoéine
dotyczce tarcicy.

[5]PN-EN 10230-1:2003 — Gwdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XS%& wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgdanych z wymiasm pokrycia dachu
dachowly ceramiczn zaktadkova wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi, a prowadzonych w ramach projgktzebudowy i rozbudowy
budynku bytej szkoty podstawowej wraz ze zmigposobu zytkowania na Centrum
Tworczaci Ludowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgniec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdonstrukcji drugorgdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéiaze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpadks déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

(KOD CPV 45260000-7) - Wmiana pokrycia dachowego.

1.3. Zakres rob6t olgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, jomga wszelkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie pokirydachowych dachéwak
ceramiczyn zaktadkow budynku Centrum TworcZoi Ludowej, wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz edgt@ami wystajcymi ponad dach
obiektu.

- rozebranie blachy oraz dachowki nie nadajj st do wytku-dach i boki lukarn;

- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z dach@egkamicznej zaktadkowej
kolorze bazu, z wymiar otacenia i utéeniem ekranu zabezpieczeggo z folii;

- wymiana rynien , rur spustowych,obrébek blachahska wykonane z PCV;

- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z dach@skamicznej zakladkowej
-wymiana akcesoriéw wypagenia dachu: ptotkowniegowych;

54



- przemurowanie kominéw-80%;

- wymiana lukarn z malowaniem;

- wymiana koszy zlewowych na systemowe;
- Wywiezienie gruzu.

1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w ST Kod CPV 45000000
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentag) projektows, specyfikacg techniczm i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania daigezrobot podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokigchowych powinny

mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami;
Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN;
Certyfikat na znak bezpiecrsgtwa;
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornya europejsk wprowadzon do zbioru

norm polskich;
na opakowaniach powinien znajdaisk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien¢ lggodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag
dotycaica skiadowanych na budowie materiatdbw przeznaczongohwykonania
pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrydachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach polskich oraz apafattechnicznych ITB
dopuszczaicych dany materiat do powszechnego stosowania w\enidtwie.

2.2.2. Materialy podstawowe:
- dachéwki oraz uzupetnigge dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spétnia
wymagania okrdone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.3. Materialy pomocnicze:

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbieyotw,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowal@aahowek i gsiorow,
- drut do przywazywania dachowek iggioréw do gwadzi lub tat - powinien by
ocynkowany, mgkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesazigpetniagce do pokry
dachdéwlg takie jak: tamy i listwy uszczelniagjce lub wentylacyjne, fany do
obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spehtiaj wymagania ok&one w PN-90/B-
14501.

Wszystkie wyej wymienione materialy muganie¢ wkasndgci techniczne okrgdone
przez producenta dachéwek lub odpowiadajwymaganiom aprobat technicznych
badz PN.

2.2.2.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukoygh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetanformacje
dotyczice, zamawiania, lub wydobywania materiatow i odpmmie aprobaty
techniczne luBwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Pozostale materiaty budowlaowimpy spetnia wymagania
jakosciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,torikch mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.3. Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak€ciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostaa przez
Wykonawe wywiezione z tereny budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namweaygzyko, licac sk z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCAHCE SPRZTU

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000
~Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonywania robét

Roboty mana wykon& recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych
narzdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktore nie
spowodug niekorzystnego wptywu na jak®é materiatdw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dlgrodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 45000000
~Wymagania ogolne” .
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Do transportu materiatow i widzen stosowa nasgpujace sprawne technicznie
srodki transportu: samochod skrzyniowy o tadowsid-10 ton, samochdd dostawczy
o tadowndci 0,9 ton, cignik kotowy z przyczep

4.2.2.Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicgnodkow transportu, ktore
nie wptyn niekorzystnie na jakié robot i wigciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznycnodki transportowe mugz spetnia
wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST “Végamnia ogolne" Kod
CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przysgpienia do robo6t pokrywczych dachowk

Do wykonywania robot pokrywczych dachowkmazna przysipic po
catkowitym zakdczeniu i odbiorze rob6t konstrukcyjnych (ciesiet$Ri dachu oraz
po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrydi®onadto roboty pokrywcze mag
by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedggich je prac na dachu takich jak:
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- deskowanie i pokrycie koszy (zlewdéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindéw,

- o0sadzenie masztow, #ek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow
przechodacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w eléwe
systemowych przgyfego rozwizania pokrywczego ukiadanych w trakcie
wykonywania robo6t pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w kdszazy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementexdcpodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania dotygze podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
lub cementowych

Podkad pod pokrycie z dachéwek stangwirewniane taty przybite
poziomo i prostopadle do krokwi . Wymagania dotyezpodkadu z tat drewnianych
pod pokrycia z dachéwek ceramicznyamsistpujace:
- faty do wykonania podi&du powinny mié minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar
ten mae by inny, jezeli wynikaé to kedzie z obliczé statycznych,
- faty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20mm (58x50 mm),
- faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gweédziem;
styki tat powinny znajdow@sic na krokwiachjaty kalenicowe i grzbietowe madpy¢
mocowane za pomac wspornikbw lub uchwytow systemowych praggo
rozwiagzania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekr&c2mm na éugas¢ 1metra i 30mm
na catej dtugéci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwowinna by przybita deska
grubaci od 32mm do 38mm w celu umocowania do niej ucldwytrynnowych;
wierzch deski powinien sipokrywa z wierzchem taty okapowej,
- wzdhwz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowania
gasioréw,
- wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powlydaprzybita deska
srodkowa (wzdha osi kosza), a po obu jej stronach — des&zbne na styk
- wzdliz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowlkkoszowymi
nalezy,
- faty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybienigodkami magcymi
aprobaty techniczne,
- podkad z tat powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- ptaszczyzna gaci z fat powinna byna tyle rownaby przewit pomiedzy ni a tat
potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie gkiszy nz 5mm w kierunku
prostopadym do spadku i nie wkszy niz 10mm w kierunku réwnolégm do spadku.
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5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachawk
Krycie dachowk na sucho mee by wykonywane w kadej porze roku, niezateie
od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogolne dotygze wykonywania pokigdachowlg.

a) Dachéwki powinny by utozone na taceniu prostopadle swdjugaicia do okapu;

b) Sznur przeagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednegcedu wzdtyz dolnych
krawedzi dachowek powinien léyw poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu
wynosz (tak jak dla tat) 2mm na ditugoi 1 metra i 30 mm na catej diugm rzedu;

c) Dolne brzegi dachowek, gdu sprawdzanego za pomopoziomego Sznura, nie
powinny wykazywad odchyle od linii sznura w¢kszych nk £10 mm;

d) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodgymi jeden na
drugi na okoto 8 cm;

e) Rad aasiorow powinien tworzg lini¢ prost, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu fatnie powinny przekraczat10 mm.

5.6. Wymagania dotygze wykonania pokry dachowlk; ceramiczmy

5.6.1. Wymagania niezagae od typu pokrycia dachOvagkceramiczig.

Krycie dachowk ceramiczn karpiowky podwdjnie w koronk powinno by
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PNXB710241 lub zaleceniami
systemowymi.

5.6.2.Wymagania dotycce krycia dachowkceramiczg karpiowka, holenderl oraz
zaktadkow ciagniom i zaktadkowy ttoczora (marsylky) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2,1.Réwng&¢ powierzchni pokrycia.

Dachowki powinny by uktadane w ten sposéb, aby fata o dikagBm,
przylozona na kadym rzdzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata
wiekszych odchytek od powierzchni pokryciazfimm dla dachowki. Przy pokryciu
dachowly zaktadkow styki prostopadie do okapu powinnydoy sasiednich rzdach
przesungte wzgkdem siebie o pot szerokm dachowki Dopuszczalne odchyiki nie
powinny przekracza +lcm przy kryciu. Poszczegodlne rownolegte do okapualy
dachowek powinny zachodzna gsiednie, niej utozone rzdy na diugéé wynoszaca
dla pokrycia z dachowki:

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat.

a) Przy pokryciu dachovakzaktadkov:

- w strefach klimatycznych Il i 11l wg PN-77/B-02@Xo pata lub co szosta dachowka
w rzedzie poziomym powinna ldyprzymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach daehah potazonych od strony
najczsciej panugcych wiatrow naley mocowa dachdéwki, jak w strefach
Klimatycznych Il i 111.
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5.7. Obrobki blacharskie
5.7.1.0brobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

5.7.2. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rglepamttac o koniecznéci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne pawirby¢ zabezpieczone w sposob
umazliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych daehuaki sposéb,
aby nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.8.1. W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.

5.8.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w@@nym w podiau powinny
by¢ wyrobione koryta odwadnigge o przekroju trojtnym lub trapezowym. Nie
nalery stosowé koryt o przekroju prosteknym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtw $cian attykowychgcian budynkow wyszych w odlegtéci mniejszej ni
0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny dynniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekra¢zzb,0m.

5.8.4. Wpusty dachowe powinny byosadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podie wokét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno b§ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.8.5. Wpusty dachowe powinny byusytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowycldiegidci mniejszej ni
0,5m od elementéw ponad-dachowych.

5.8.6 WIloty wpustéw dachowych powinny dyabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi nateonymi na wpust przed mbiwoscia zanieczyszczeniastimi lub in-
nymi elementami magymi st& si¢ przyczyra niedraznosci rur spustowych.

5.8.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spugtbw wpustow dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.
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5.8.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagdg/maganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty %ado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.8.9. Rynny dachowe i elementy wypagsamia z PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom w PN-EN 607:19909.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgofirioich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powirnyg przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przygeniem do wykonania pokéy zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Badania przed przygbieniem do robot pokrywczych dachdgk

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych dachdawk nalery
przeprowadzi sprawdzenia materiatow, ktoreda wykorzystywane do wykonywania
robo6t oraz kontral i odbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu

6.3.1 Badania materiatow.

Badanie materialtbw przeprowadza ¢ siposrednio do dokumentow
towarzysacych wysytce materiatdw przez producenpmtwierdzagcych zgodnéc
uzytych materiatdw z wymaganiami i specyfikacji teatamej pokrycia opracowanej
dla realizowanego zadania.

6.3.2. Badania prawidtowsTi tacenia.

tacenie powinno podlegaprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat

- poziomu fat

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadniia do
1lcm. Sprawdzenie poziomu fat przeprowadzgszry wyciu poziomicy wztowej lub
taty kontrolnej o diugéci 3m z poziomnig. Zamocowanie fat sprawdza poprzez
ogledziny, a w przypadku utpliwosci za pomog préby oderwania taty od krokwi
przy wyciu dluta ciesielskiego. Wyniki bafla powinny by poroéwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5,3odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzeki®ra nadzoru.
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6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t pokrywczych dachéwkami pgéega sprawdzaniu
zgodndci ich wykonania z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami speciacii
technicznej (szczego6towej) i instrukcji producesyatemu pokrywczego.

6.5. Badania w czasie odbioru robot
6.5.1.Zakres i warunki wykonywania bagla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza &lem oceny czy
spetnione zostalty wszystkie wymagania do#gez wykonanych robot pokrywczych
dachéwkami, w szczegoélba w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowy lub specyfikagj techniczi (szczegotow)
- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podkiadu,

- prawidtowdci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malerykorzystywa wyniki bada
dokonanych przed przygiieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Dodba
odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach
deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentagijprojektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminieialou, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiarudola wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek hid
lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostanpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzony z eztaécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie.

Zasady okreglania ilosci robét i materiatow.

Zasady okréania ilosci robot podane asw odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jedkioebmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkamkreslonymi w dokumentacijprojektowej i kosztorysowej przedmiaru
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu § podkady i
czesciowo obrobki blacharskie. Odbior podktadow i obekiblacharskich ulegajych
zakryciu musi by dokonany przed rozpogzem uktadania pokrycia (odbior
micdzyoperacyjny). Wyniki badadla podktadéw naley porown& z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt3. niniejszej specikaciji. Wyniki
bada dla wykonania obrobek blacharskich mgleporowng z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i spedgcji technicznej (szczegoétowej), w
ktorej ugto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanggaedmiotu
zamoOwienia oraz PN-6RB-10245. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mana uznag, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty prawidtiowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentagrojektows oraz specyfikagj techniczi
(szczegoOtow) i zezwoli na przysipienie do uktadania pokrycia.z#di chocia jeden
wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiaghlz obrobek blacharskich nie
powinno by odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalg ponownie przeprowadziocerg przygotowania podkiaduabz
obrobek blacharskich. Wszystkie ustalenia szane z dokonanym odbiorem robot
ulegapcych zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2. Odbidr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot.
Odbioru czsciowego robodt dokonuje gidla zakresu okéonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatetzmpbdt. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustarekalizowanych robotach |
ich usungcie przed odbiorem Kaowym. Odbior cgsciowy roboét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obeétio kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robgdfezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (Koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu @), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, ha
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw baflaoraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji prazas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot oboyziany jest przedlo/¢ komisji nasgpujace
dokumenty:
- dokumentag projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat
- szczegOlowe speadyacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w treakci
wykonywania robgt
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- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastysaw
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych;

- protokoty odbiorow rob6t ulegagych zakryciu i odbiorow egciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego;

- wyniki bada.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic przedi@zonymi
dokumentami, przeprowadzibadania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.4
niniejszej ST, porowrtaje z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelkepiv
specyfikacji technicznej pokrycia dachdwk opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegobtowej), oraz dokommeny wizualnej. Roboty
pokrywcze powinny b§ odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem
merytorycznym.

W przypadku niekompletoi dokumentéw odbiér m@ by dokonany po
ich uzupetnieniu. Z czynrsoi odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiagego i wykonawcy. Protokot powinien zawiéra
- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéavi
zamowieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia
koncowego pomgdzy zamawiacym a wykonawg.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatgoi
Rozliczenie robét pokrywczych dachdvinoze by dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ichn&owym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robot.
Podstaw rozliczenia oraz pfatrsei wykonanego i odebranego zakresu
krycia dachu dachowkstanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawggo lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej
za okrglony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obaienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
PN-B-023611999 Pochylenia potaci dachowych,
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PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachavaderamicza. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dach@wdementow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blast@jowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i atlikve. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN/B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i aitikve. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-"14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Degje i specyifkacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS%& wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot budowlanych zmanych z wymias stolarki
okiennej drewnianej na PCV oraz drzwiowej na drplaistikowe lub aluminiowe, a
prowadzonych w ramach projektu przebudowy i rozbaddudynku bytej szkoty
podstawowej wraz ze zmiamsposobu gytkowania na Centrum Twoércga Ludowe.

Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgniet
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nidkie znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajcych z ddwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane.

(KOD CPV 28122000-3) - Wmiana stolarki okienno-drzwiowej.

Przedmiot i zakres robot ogdlych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigo zwigzanych z wymiasm stolarki
okienno-drzwiowej budynku Centrum Twoéréeo Ludowej w ramach
termomodernizacji, roboty obejmupemonta starej stolarki, montaokien i drzwi
PCV (mdz aluminiowych - w przypadkach przewidzianych w Bkaje
Technicznym), wraz z parapetami zetvanymi i wewrgtrznymi, prace budowlane
wykonczeniowe.

Przedmiotem opracowania jest oltemie wymaga odnagnie wiasciwosci
materialdw, wymaga w zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtoraz
wymaga dotyczcych wymiany stolarki okiennej i jej odbioru.
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Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP\V0858000-7.

1.6. Ogoblne wymagania dotygze robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za
zgodnad¢ z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dadgezwykonania i odbioru robot podano
w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Wymagania dotygze ochronysrodowiska

Wykonawca zobowizany jest do podejmowania wszelkich nigditoych
dziatah, aby stosow@sie do przepisow i normatywow z zakresu ochrémydowiska
na placu budowy i poza jego zakresem. Wykonawedzie unikat wszelkich
szkodliwych dziata, szczegolnie w zakresie zanieczysicpewietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dlgrodowiska i otoczenia czynnikow spowodowanych
dziatalngcia przy realizacji robét. Wszystkie materialy z rani musz byc
odwiezione na wysypisko przystosowane do odbiautyiizacji tego typu odpaddw.
Wykonawca zobowizany jest przedio/¢ zamawiagcemu dokument potwierdzay
odbidr i utylizacje materiatéw z rozbidrki (odpadpw

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Materialy stosowane podczas wymiany stolarki okegnn drzwiowej
powinny mie:
oznakowanie znakiem CE oznacgs, ze dokonano oceny ich zgodiwo ze
zharmonizowa# norma europejsk, wprowadzoa do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobaq techniczia lub krajows specyfikacy techniczm panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego,
uznar przez Komiss Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi; albo
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamrzez
producenta, peeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie oo
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majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigst@a okrélonym przez
Komisje Europejsk; albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznagzejze % to wyroby nie podlegag¢e
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceggdndci z
Polska Norma lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umhwviac¢ identyfikacg producenta oraz typu
wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty wykorzystywane przy wymianielatki okienno-drzwiowej
powinny odpowiad& wymaganiom zawartym w normach polskich oraz apsatia
technicznych ITB dopuszcazgych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowizany jest, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do
czasu gdy &da one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone praetezzyszczeniem,
zachowywalty swaj jakos¢ i wrasciwos¢ do robét oraz byly dogbne do kontroli przez
Zamawiajcego.

Miejsca czasowego skladowania riglelokalizowa w obrbie terenu budowy/robot
w miejscach uzgodnionych z Zamava@ym.

3. WYMAGANIA DOTYCAHCE SPRZTU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7.

Wykonawca jest obowrany do wuywania takiego spetu, aby nie
powodowat niekorzystnego wptywu na jé&kavykonywanych robot.

Zastosowanie spgiu wariantowego wymaga zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektoroadlzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami etbnymi (np. UDT itp.). Jakiekolwiek spgiz nie
gwarantujcy realizacji rob6t zgodnie z przepisami bhgdiie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego niedopuszczony do robot.

68



4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicirodkéw transportu,
ktore nie wptyma niekorzystnie na stan i jakotransportowanych materiatdwrodki
transportu powinny odpowiad@abarytom i masie przewonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Wymagagbdine" Kod CPV
45000000-7.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, izh zgodnéé z
rysunkiem i technologi podan przez producenta okien i drzwi. Wszystkie prace
powinny by prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionejzaeég do widciwej
izby samorzdu zawodowego.

5.3. Wykonawca zobowrzany jest do sprawdzenia i dokonania pomiarow
wymienianej stolarki z natury.

5.4. Przed przyspieniem do prac naly skutecznie zabezpieazyznajdujce se
wewmtrz pomieszcze podtogi, meble i urgdzenia.

5.5. Demonta okien i drzwi wykoné nalezy recznie przez wykucie sgieznic z
nalezyta starannécia, mazliwie bez uszkodze parapetow wewgtrznych w celu ich
odwzorowania. Przed pracami demawotaymi nalery zdja¢ okucia w postaci
szyldéw, klamek i mechanizméw uchylania lufcikow.

5.6. Oécieza naleyy oczyci¢ z pozostatéci srodkéw uszczelniagych i pottuczonych
tynkow.
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5.7. Przed przysipieniem do montau stolarki okienno-drzwiowej &ieza wstpnie
nalezy wygtadzt zaprave tynkarsk.

5.8.0Okna i drzwi nalgy zamontowa w osciezach zgodnie z instrukgmontau, ktéra
winna by zahczona przez producenta. Rownagde zamocowa istniepce obrobki
blacharskie zewgirzne wraz z ich uszczelnieniem.

Parapety wewgtrzne montowé jednoczeénie z montaem okien.

5.9. Wykona powtorm regulacg oku¢ po dwutygodniowym ich zytkowaniu.

5.10. Zamontowane okna i drzwi uszczélmalezy po obwodzie piarnkmontaowa
stabilizupca | pozostawd zamkngete na okres 24 godzin.

5.11. Po uptywie doby od zamontowania stolarki wykéomealery wyprawe osciezy,
od zewntrz zapraw tynkarsk (szparowanie). €Zieza wewrtrzne naley
wykonczy¢ w nawizaniu do istnigjcych tynkow.

Wyprawe tynkarsk nalery wykona zgodnie z bezspoinowym systemem ocigple
scian zewwrtrznych budynkow.

5.12. Podczas wykonywania robot demaomao-montaowych zabezpieczynalery
teren przed budynkiem wygradzejobszar montal np. t&ama ostrzegawcz oraz
znakami informuicymi o prowadzonych robotach i kierunku ruchu.

6. KONTROIA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7.

6.2. Zasady kontroli jakéci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peirkontrok robot i jakdaci
materiatdw. Minimalne wymagania, co do zakresu kant ich czstotliwosci sa
okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycehy W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okékone, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw
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Wykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiagcemu swiadectwa,ze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt map: wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane, odpowiadawymaganiom norm.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia wylcznie te materialy, ktére
posiadaj:

- certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wigiwych przepisoéw i dokumentow technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&ci z Polskk Normg lub Aprobai
Technicza - w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanovdoRolskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy i ktére spetnigg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez
ST, kada partia dostarczona do robatdbie posiadate dokumenty, ok&ajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek maigriktére nie spetniaj tych
wymaga beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar okréla faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentagj projektows oraz specyfikagj techniczia wykonania i odbioru robét, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje wykonawca wraz z inspektoramdzoru
inwestorskiego, po wczeriejszym uzgodnieniu terminu (min. 3 dni). Wszystki
wyniki obmiaru naley wpisywa w ksiazke obmiaru robét, ktéra w szczegokoo
dokumentuje roboty gfjajace zakryciu i zanikage.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Zaleca s przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzechpatzh:
odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu, odbiér egciowy, odbiér kaicowy.
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robodt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizeaji ulegra
zakryciu. Odbior robét zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bezmbaania
0gO0lnego pospu robaot.

W ramach odbioru robét ulegajych zakryciu w trakcie prac budowlanych
nalezy podda kontroli m.in. podparcia progéw, zamocowanéeieznic, uszczelnienia
luzow.

8.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci
robot. Odbioru cgciowego robot dokonuje @iwg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Obior powyszych rob6t naley wykona przed wbudowaniem stolarki - na
zgodnd¢ z aprobat techniczm lub dokumentaqj indywidualra (w zakresie
rozwiazania konstrukcyjnego, zastosowanych materiat@iasci wykonania) oraz na
zgodnd¢ z zamoOwieniem.

Protokdét odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego
rozliczenia robot, jeeli umowa tak forme przewiduje.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbior kaicowy stanowi ostateczna ogerzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (o), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiaicego,
na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflaoraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas (gjatania powinna
okresla¢ umowa.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno éojdo zmiany cech
geometrycznych aieznic, uszkodzé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb
I oku¢. Odchylenie od pionuscieznic okiennych i drzwiowych nie nie przekracza
2 mm na 1 metrdieznicy, nie wicej jednak ni 3 mm na ca oscieznice.

Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywsk bez zagj¢. Otwarte
skrzydta okienne i drzwiowe nie mg@gamoczynnie (pod wkasnymeearem) dalej si
otwiera® lub zamyk&. Zamknete skrzydia powinny dolega do acieznicy
rownomiernie wszystkimi nagami.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatdci podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t demontawo-montaowych mae by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboéthi kencowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbiorowesziowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy paeoizy zamawigcym a wykonawg
nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdci za wykonany i odebrany zakres robot
stanowi warté¢ owych prac obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét

zaakceptowanych przez zamaw@@ggo; lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty oraz ustalenia
techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane0.106.1126 z ph.zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth (Dz.U.04.92.881.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oaguogindci (Dz.U.02.166.1360 z
pbzn. zm.);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu oraz formy dokumentacji ktoyeej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyabraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U.04.202.2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 OBROBKI BLACHARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Sfikagji Technicznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z
wykonaniem obrobek blacharskich, a prowadzonyclanvach projektu przebudowy i
rozbudowy budynku bytej szkoty podstawowe] wrazzegiam sposobu gytkowania
na Centrum Tworczai Ludowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jesbsowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dodyprowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich.

Kod CPV : 45261000 - 4 Wykonanie pokr§ i konstrukcji dachowych
orazgumbne roboty

Kod CPV : 45261210 - 9 Wykonanie pokr§ dachowych

Kod CPV : 45261320 - 3 Kladzenie rynien

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia rob6t zzanych z:
= wykonaniem spadkéw pod obrobki blacharskie,
= wykonaniem obrobek blacharskich,
= montaem rynien i rur spustowych z PCV.

1.4. Okrd&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z&ofg ich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST, poleceniami kyniera oraz wytycznymi
dostawcy systemu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokiychowych powinny posiaéla
m.in.:
Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,
Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinBg zgodny z warunkami oraz
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowzany jest posiada na budowie peln dokumentag
dotyczica skladowanych na budowie materiatdbw przeznaczongohwykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokrydachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach polskich oraz apmaffattechnicznych ITB
dopuszczaicych dany materiat do powszechnego stosowania w\nidtwie.

Wszystkie materialty do pokrgachowych powinny kiyprzechowywane oraz
magazynowane zgodnie z instrukgproducenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

Przygcie materiatow i wyrobow na budevwpowinno by potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU
Roboty mizna wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu, np.:

nozyce do cgcia blachy, ewentualnieczna pita cyrkulacyjna ze specjaltarcz do
stali lub nayce wibracyjne do blachy, wdzenia do gicia blachy.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Sktadowanie i transport
Naley zwrac& szczegdla uwag: na to, aby dostarczane produkty bylty zawsze
sktadowane i transportowane w warunkach suchyck wrantylowanych. Dlatego
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powinno s¢ unika transportu otwartego, w szczeg@aioprzy zmiennej pogodzie. W
celu optymalnego skiadowania na placu budowy ayalomagé sie pomieszczenia
suchego i przewietrzanego.

W przypadku niestosowania do tych regut, naley liczy¢ sic z powstawaniem
wodorotlenku cynku - biatej korozji.

Ponadto naley unikac:
nakrywania kegow blachy lub prefabrykowanych pasow bez przewéstia,
powstawania punktu rosy na okryciu,
magazynowania na wilgotnym gruncie,
transportowania / magazynowania na wilgotnych patet
zbyt$cistego ulokowania materiatu w transporcie i skiadniu.

Oznaczanie

Arkusze i tany blachy powinny posiadaciagte stemplowanie na dolnej stronie
blachy - stemplowanie barwne. Rynny dachowe i spystowe stemplowanieagie
stemplem tlocznym, natomiast akcesoria systemu ddi&aia dachu - stempel
ttoczony.

Palety z produktami do odwadniania daguowinny posiada naklejki na
opakowaniu ze szczegotowymi danymi o produkcie.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykomgy prace na wysokei musz posiada
dopuszczenie do pracy na wysékioi musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na
WYSOKGCI.

5.1. Obrobki blacharskie

Przed montam obrobek blacharskich attyk i murow wyrownuje godiaze
zapravg, nadagc mu maty spadek (oérodka pomieszczenia) i na tak wykonanym
podtazu uktada si obrébki na zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy ima wykonywé& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mzej od -15°C. Robot nie mima wykonyw@& na oblodzonych
podtazach.

5.2. Rury spustowe

Rury spustowe powinny dynocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych nk 3,0 m. Uchwyty powinny by mocowane w sposéb
trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub dsanie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach. Rury spustowe odprowagtzajwod do kanalizacji powinny
by¢ wpuszczone do rurkeliwnej na gébokasé kielicha.
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Odchylenie rur spustowych od pionu nigvipmo by wigksze nk 20 mm przy
dtugdsci rur wigkszej nz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostegraone;j
na diugdci 2 m nie powinno bywigksze nk 3 mm.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
Wykonanie robo6t nate przeprowadz zgodnie z SST i PB.

Badania jakéci robét podczas budowy:

sprawdzenie zgodsdoi z dokumentaaj techniczia - badanie powinno polegana
poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych iieggndachowych z
projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemmgpdnaci za pomog
ogledzin i pomiaru,

sprawdzenie podima - badanie to powinno by przeprowadzone przed
przystpieniem do robot,

sprawdzenie materiatdw - badanie nglerzeprowad posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz atestéw swiadectw dopuszczenia
materiatdw do stosowania w budownictwie wydanyctepri TB,

sprawdzenie wyghu zewrtrznego robot - badanie polega naegginach oraz
sprawdzeniu wygpowania takich wad jak: dziurygkniccia, nieprostopadiei
szwow do okapu, odchylenialakow lub zwojow od linii prostej itp.

sprawdzenie umocowaniaaczenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu czy
taczenia i umocowania arkuszy svykonane zgodnie z nogmi instrukcp
montau wybranego producenta,

sprawdzenie rur spustowych - badanie polega nastaeniu zgodnei z normy
pofaczen w szwach pionowych i poziomych, mocawair w uchwytach, braku
odchylex rur od prostopadkei i kierunku pionowego, natg takze sprawdz,
czy rury nie magj dziur i pkniec.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanych olaklmraz metr
biezacy [mb] rynny i rury spustowej.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega popradho wykonania palczenia obrobek z
obrabianymi elementami, poprawdééanocowania obrébek do podin

W wyniku odbioru naky sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy.
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Jeeli wszystkie czynnii odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty naley uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyce podstaw pfatrici podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

10. PRZEPISY ZWHZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blast®yowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 1IZOLACJE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Sfikagji Technicznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z
wykonaniem izolacji, a prowadzonych w ramach priyegrzebudowy i rozbudowy
budynku bytej szkoty podstawowej wraz ze zmigposobu zytkowania na Centrum
Tworczaci Ludowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jesbsowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dodyprowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnychi akustycznych w
projektowanym budynku Centrum TworézoLudowe).

Kod CPV : 45321000 - 3 lzolacja cieplna

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot aganych z:

wykonaniem izolacji z materiatbw na bazie dyspergpdnej i roztworow do
gruntowania,

wykonaniem izolacjiscian fundamentowych: przeciwwodnej (folia gr. 0,2njn
termicznej (styropian gr. 8,0 cm),

wykonanie izolacji podtogi na gruncie: przeciwwofng€& warstwy papy
izolacyjnej termozgrzewalnej, folia polietylenow&rmicznej (styropian PS-E
FS20 gr. 8,0 cm).

1.4. Okr&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny z&ofg ich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami lryniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiatyzyte do wykonania instalacji muszposiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad@olskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz
881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem myrakceptagj Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danegddia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdggozrodia. Jeeli materiaty
z akceptowanegarddta s niejednorodne lub nie zadawalegj jakcci Wykonawca
powinien zmient zrodto zaopatrywania w materiaty.

Odbidr techniczny materiatdw powiniert lokonywany wedtug wymagda w
sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Roztwor dyspersyjny
Roztwoér dyspersyjny (masa asfaltowo-kakomva) stosowany na zimno do
renowaciji.

Dysprebit - parametry:
skfad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukow i dodatk&zlachetniajcych
gestasé: 1,1 glent
czas schrcia: po okoto 5 godzinach
czas m¢dzy nanoszeniem poszczegoélnych warstw: 5 godzin
odpornd¢ na deszcz: po okoto 5 godzinach
temperatura podi@ i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C
atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003
certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04
zgodnd¢ z PN:B:24000
zuzycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2
zuzycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na wagstw

2.3. Styropian

Styropian odmiany FS20.

Wymagane jest, aby pilyty styropianowe igdety barwe granulek
styropianowych wspnie spienionych, dopuszcza; svyskpowanie wgniotow oraz
miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm,
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie m® przekraczaé 50 cnf, a powierzchnia
najwickszej dopuszczalnej wady 10 tm

Wymiary:
dtugas¢: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalnbydkict0,5%
szerok@é: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytkb mm
grubas¢: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%.
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2.4. Folia polietylenowa
Folia polietylenowa paroszczelna gr. 2.

Inwestor dopuszczayecie do budowy przez Wykonawanateriatdw innych
producentéw i sugerowani pod warunkieny, jakasciowo nie mog by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetniawarunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Roboty mazna wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Do wykonania iniekcji aywa¢ nalery sprztu zaakceptowanego przez
Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy syst@z jego instrukcjami.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrykamyvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrasstateczngci.

Transport materialtdw wykohagodnie z instrukcja producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien ¢hytrwaty, nieodksztatcalny i przendsi
wszystkie dziatajce na obchzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powitny¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izelacpapy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksgfaltov.

Przy gruntowaniu podktad powinien¢bguchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczé& 5%. Powtoki gruntyjce powinny by naniesione w jednej lub dwdéch
warstwach, z tynve druga warstwa nie byt naniesiona dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwsze]. Temperatura otoczenia w czasie gwahia podkiadu
powinna by nie nizsza ni 5°C.

5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny By ukltadane szczegoélnie starannie. Plyty
styropianowe naley ukltad& na styk bez szczelin. Plyty winny bprzyckte na miag
bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwachzka warstwe uktad& mijankowo.
Przesunjcie stykow winno wynosimin. 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenigcian warstwowych ptyty powinny Ry
wbudowywane w czasie wznoszed@an. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej
warstwysciany, zmontowa ptyty, a nasgpnie wykon& druga warstwe sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane madierinalezy chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

5.3. Izolacje z folii

Folia powinna zostautozona na catej izolowanej powierzchni i wywjta na
powierzchnie pionowe i ukoe. Arkusze folii powinny by utozone z zaktadem o
szerokaci 15 cm.

6. KONTROLA JAKQCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jaké materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrndrggm dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na bugtez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw izolacyjnych powiniehemowa sprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie wiaiwosci technicznych tych
materiatbw z wystawionymi atestami wytwoércy. W pragku zastrzeen co do
zgodndci materialu z zé@wiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami nornspaowe;.

Nie dopuszcza esistosowania do robd6t materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nale
stosowé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powiy by kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa robot jest metr kwadratowy [m2] powierzchni
zaizolowanej.

llgs¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwazgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot izolacyjnych powinien odhbsic przed wykonaniem tynkéw oraz
innych robo6t wykaczeniowych.
Podstawdo odbioru robét murowych powinny stanéowiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakéci materiatow i wyrobow dostarczonych na bugpow
protokoty odbioru poszczegdélinych etapow robot zapdych,
protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Placi si za ustaloa ilos¢ [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkgwe
ktora obejmuje: dostarczenie materiatdw, przygottieai oczyszczenie podig,
wykonanie iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochgo oraz uporzdkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWHZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglwe budownictwie. Plyty
styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelriay.

83



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 POSADZKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Spkagji Technicznej (SST) as
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z
wykonaniem posadzek, a prowadzonych w ramach projglizebudowy i rozbudowy
budynku bytej szkoty podstawowej wraz ze znmiaposobu zytkowania na Centrum
Tworczaci Ludowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegolowa specyfikacja techniczna jesbsowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, jlhgja wszystkie czynnci
umazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow
- posadzka cementowa z cokolikami, grédo 2-5cm, z oczyszczeniem |
zagruntowaniem podha rzadlg zapraveg cementow, utozeniem zaprawy cementowej
marki 8MPa z zatarciem powierzchni na gtadko orgkamaniem i wypetnieniem
mag, asfaltows szczelin dylatacyjnych,
- posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogdwgeramicznych z cokolikami
luzem ut@onych na zaprawie kolejowej, z oczyszczeniem i gozgwaniem podiea,
zagruntowaniem uni-gruntem, ustawieniem punktow okgsciowych, sortowaniem
ptytek, przyceciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zapraw, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,
- posadzki samopoziomyge np. z masy szpachlowej,
- posadzki z wyktadziny poliwinylowej,
- posadzki lastrykowe.

Kod CPV : 45430000 - 0 - Posadzki

1.4.0Okreglenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgrzujacymi odpowiednimi
normami.
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1.5.0g6Ine wymagania dotygze robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za
zgodnd¢ ze SST i poleceniami hyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenazna kada wodk zdalry do picia, z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovdzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegOlriei:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn@5-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis+2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe.

W posadzkach maksymalna wiefko ziaren kruszywa nie powinna
przekroczy 1/3 grubdci posadzki. W posadzkach odpornychsoeeranie najwksze
dopuszczalne wiellkgi ziaren kruszywa wynosgzprzy grubgéci warstw 2,5cm -
10mm, 3,5cm - 16mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe .

a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwosé po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaz25,0MPa
- §cieralna¢ nie wiecej niz 1,5mm

- mrozoodporngt liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporn& nie mniej nz 98%

- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugasé 1 szerokdé: =1

- grubac¢: £ 0,

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowéazaprawy klejowe.
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Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10L21:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - biategoaazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskie] iaozki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:

Piytki pakowane w pudia tekturowe zawiexd ok. 1 m2 plytek Na opakowaniu
umieszcza st

- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakaosci, znaki

ostrzegawcze dotygze wyrobdéw tatwo tlukcych s& oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w

budownictwieSwiadectwem ITB nr...".

d) Transport:

Ptytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych.

e) Sktadowanie:

Piytki skladowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Wyroby podtogowe PCW

Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo weahye wod z
dodatkiemsrodkdw mypcych, wykazuy duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych
kwasnych i alkalicznych czynnikbw. Nate do trudno palnych. Wyktadzina
podtogowa wielowarstwowa z PCW:.
- szeroké¢ 1300mm
- dlugas¢ 10000mm
- gruba¢ 1,9mm
- masa 1rhwyktadziny 3,5kg
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwow&Varstwe wierzchnga
uzytkowa stanowi folia PCW o grudei 0,5mm barwiona w masie z wzorem
smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest potmatowagdga lub moletowana.

2.7. Zaprawa samopoziomyga np. ,ATLAS” Terplan- N wgSwiadectwa ITB nr
287/94-0Og.

2.8. Plyty podtogowe jastrychowe np. FERMACEL

3.0. SPRZT.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

4.0. TRANSPORT.
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Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodka. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinnfzyc zabezpieczone
uszkodzeniami lub utrasstateczngci.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

5.1.1 Przygotowanie podia.

Podiaze pod zapraw wyrOwnupca powinno by szorstkie. Dlatego z
podiaza cementowego nale usuraé (skwt) warstwe zastygtego na nimsmhiacego
mleczka cementowego, a pogkogipsowe - przeszlifowtagruboziarnistym papierem
sciernym oraz szczotkami stalowymi. Takie zabiegvipmy polepszy przyczepnéc
zaprawy. Ewentualne uszkodzenia paditdbetonowego natg wypelnic zaprav
zalecan przez producenta.

Podiae, na ktorym bdzie utzona zaprawa samopoziomc@, powinno
by¢ odpowiednio wytrzymate (przynajmniej 12 MPa), seiqtdo 3%) oraz czyste.
Zapraw nie natey uktad& na podtau, ktore st kruszy, ugina albo jest zattuszczone.
Przed wylaniem zaprawy podie trzeba odkurzy a potem zagruntowgpreparatem
polecanym przez jej producenta. Zadaniem prepagaintupcego jest zwikszenie
przyczepnéci i wytrzymaitagci powierzchniowe] podiea, a take utrudnienie
odciagania przez nie wody zéwiezo wylanej zaprawy (mogtoby to spowodaiwa
pogorszenie wytrzymaidoi wiazacej warstwy, a nawet paiejsze jej odspajaniecsi
pekanie). Gruntowanie sprzyja Zedobremu wypoziomowaniu zaprawy, bo na
zagruntowanym podia fatwiej ja rozprowadz.

5.1.2.Ukfadanie i pigignacja.

Przygotowanie zaprawy i rozpagde robot. Trzeba to zrabkcisle wedtug
zalecé producenta podanych w karcie technicznej. Do gudeszanki mana doda
tylko precyzyjnie odmierzanilos¢ wody, bo jej nadmiar obiytby wytrzymataé
wylewki i mogtby spowodowajej pekanie, a niedobor utrudniatby uktadanie zaprawy
| taki podktad mogtby pogkac juz podczas wysychania.

Uwaga! Producenci zawsze pogajw jakiej temperaturze zaprawa o by
stosowana. Zazwyczaj zalegaby nie uktada jej w temperaturze nszej nz 5-10°C
ani wyzszej nz 30°C.

Suchy zapraw miesza & z wodh w wiadrze, aywajac wiertarki z
mieszadtem. Jeli zaprawa przeznaczona jest na peetoodksztatcalne (np. z
ogrzewaniem podtogowym), do niektorych mieszanekla dodéaroztworu emuls;ji
uelastyczniajce).

Jezeli powierzchnia wylewek jest da (np. g to podtogi w catym nowo
wybudowanym domu), zaprawmaozna przygotowa i wylewat z zastosowaniem
agregatu. Gotow zaprave wyrOwnupca ukfada st najpierw wzdhi Sciany
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najbardziej oddalonej od weja. Jéli podtogi wylewane g w catym domu, prace
zaleca si rozpoca¢ od najwyszej kondygnacii.

Poziom i grubé¢. Warstwa wylewki powinna liyrowna. Nie mae tez by¢
ciensza od minimalnej ani grubsza od maksymalnej pgdpreez producenta na
opakowaniu. Aby kontrolowajej poziom, trzeba zastoso@apecjalne przyey
(repery) lub - jéli pomieszczenie jest mate - n&ianach zaznaczy punkty
wysokaciowe. Wylewan zapraw rozprowadza si diuga szpachi lub specjala
listwa zgarniagca z wysuwanymi bolcami dystansowymi.

Podczas mieszania zaprawy dostaje do niej powietrze (zbyt szybkie
mieszanie zaprawy me nawet spowodowajej spienienie). W ulzonej masie
pecherzyki powietrza unogzsie ku gorze i cz& z nich mae uwkzi¢ twardniejca
zaprawa. Taki "dziurkowany" podktad bytby po zmaniu mato wytrzymaly.
Wylewki samopoziomugce trzeba wic odpowietrzé, przecigajpc po powierzchni
wylanej zaprawy watkiem kolczastym lub watkiem k@atym.

Piekgnacja. Twardnienie zaprawy powinno najpierw pregii w
warunkach diej wilgotnasci, dlatego przez kilka pierwszych dni pomieszcaeni
powinny by zamkngte oraz chronione przed przggami. Wana jest te
temperatura: w zbyt wysokiej (powsj 20°C) wylewka me Sk przesusz§ i
popekaé. W nizszej temperaturze podktad meoby zbyt dlugo wilgotny, aby mma
byto na nim uktadéaposadzk.

5.2. Posadzki z ptytek terakotowych.

Piytki w czasie uktadania powinny byzyste, bezladdéw kurzu i brudu.
Spoiny pomgdzy ptytkami powinny posiadaszeroké¢ umazliwiajaca dokladne
wypetnienie zapraw tj. 1-2mm. Szeroki& powinna by jednakowa i kontrolowana
przy uktadaniu. Do wypetniania spoin ima przysipi¢ dopiero po kilku dniach od
utozenia ptytek. Przed rozpogzem spoinowania posadzka winnac¢bgwilzona
woda, ktéra nie maee pozostéa w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed
jego zwhzaniem nalgy oczysci¢ doktadnie powierzchriposadzki.

Posadzka powinna bByna catej powierzchnicisle pokczona z podkiadem.
Wykonczenie paiczenia posadzki z&iam ma posté cokolika z tych samych ptytek,
mocowanych klejem ddciany. Na goérny brzeg cokotu mua zalay¢ w trakcie
przyklejania listwe wykanczapca potokrgta z polichlorku winylu lub metalow

5.3. Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW ina przysipi¢ po
catkowitym ukaczeniu robot budowlanych stanu surowego i robotatigkeniowych
i instalacyjnych 4cznie z przeprowadzeniem probsmieniowych. Przygotowanie
podtazy:

- Poditoe posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny lmaprawione
przez wypetnienie ubytkOw zaprawementow.

- Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek popwinna by nizsza nk
15°C i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongiean robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychakiegu.
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- Wyktadziny PCW i kleje naley dostarcz¢ do pomieszcze w ktérych leda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem

- Wyktadzina arkuszowa powinnadwga 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z
rulonu, pocgta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczelnizno utazona
podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szesok2-3cm.

- Plytki i arkusze z PCW natg przykleja& przy wyciu klejébw zalecanych przez
producenta okigonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technicznych.
- Plytki i arkusze z PCW nalg przykleja cah powierzchm do podica.

- Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigrh
w postaci fald, pcherzy, odstagcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCV.

- Arkusze lub ptytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerg@kaspoin nie
powinna: by wicksza nk 0,5mm medzy arkuszami, 0,8mm rdzy ptytkami.

- Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariwie prost, w pasach
ptytek dopuszcza simijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od liqrostej
powinno wynosi nie wicej nz 1 mm/m i 5mm ni catej diugei spoiny w
pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ po przez wywiniecie
wyktadziny nasciare na wysoké¢ 10cm i przyklejenie jej na catej diugm do
poditaza i doktadnie dopasowane w namikach wkkstych i wypuktych.

5.3. Wykonywanie posadzki z ptyt jastrychowych.

Roboty wykoné& zgodnie z zaleceniami producenta i inspektoraatiiny
dwie warstwy ptyt, ktére dczymy za pomag kleju do poditdg oraz specjalnych,
systemowych wikitow. Klej nanosimy na pierwgzwarstwe piyty g-k za pomog
szpachli zbatej lub watka. Wierzchaiwarstwe ptyt uktada si obrécon pod ktem
90 stopni do warstwy spodniej, z przesgiem spoin o0 minimum 30cm. Istotne jest
to, ze plyty powinny one hy one przesurte wzgkdem siebie o 50mm, twae
zaktadlke. Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazasady,ze faczenie piyt krzgowo i na
gtadko, bez wykorzystania zaktadek lubczta wpust-pidro jest zabronione.

Suchy jastrych ukfadany jest rowmiez plyt o grubéci 25mm z
przygotowanym fabrycznie gtzem wpust-piéro. Ukladanie dolnej warstwy ptyt na
przygotowanym podtau naley rozpoca¢ od drzwi. Natomiast w przypadku
zastosowania podsypki, uktadanie przeprowadzamy wmrukku odwrotnym.
Umozliwi to lepsz kontrok poziomu wysypanego materiatu. Dla uzyskania idealn
rownej podtogi zaleca siszpachlowanie masszpachlow spoin ptyt oraz tbow
wkretow (zszywek).

6.0. KONTROLA JAKGCI.
6.1. Wymagana jak&* materiatbwpowinna by potwierdzona przez producenta przez

zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.
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6.2 Nie dopuszczaie stosowania do robot materiatow, ktérych §eisvosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym. Nie nale stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Naley przeprowaddi kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych). Sprawd# prawidlowa¢ wykonania podkiadu,
posadzki, dylatacji.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarova robot jest m2. 1l&¢ robot okréla sk na podstawie
przedmiaru z uwzgbnieniem zmian zaaprobowanych przezyliera i sprawdzonych
w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbior materiatébw i robotpowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj
projektowva oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materialdw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodn€ci materiatu
z zawiadczeniemo jakadci wystawionym przez producenta - powinienébgn
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza istosowania do robdmateriatdw, ktorych wisciwosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznymNie naley stosowa@ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdépowinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewnrtrznego; badanie nalg wykon& przez ocea
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesryal
wykona przez

ocerg wzrokows,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nale przeprowadzi na podstawie
wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nacagnigtego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia 1mm, a szeroksi spoin - za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotdow podiogowych; badanie mgle
wykona przez oce@wzrokows.
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9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.
Podstaw ptatnaci beda warunki zawarte w umowie gdzy zamawigcym
a Wykonawa..

10.0. PRZEPISY ZWAZANE.

[1]JPN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Sfileasja pobierania prébek.
[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania yitdma zgodnéci dotyczce
cementow powszechnego

uSytku.

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa lska Podzial, nazwy i
okreslenia,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 TYNKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Sfikagji Technicznej (SST) s
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét budowlanych zmédnych z
wykonaniem tynkéw wewgirznych, a prowadzonych w ramach projektu przebydow
i rozbudowy budynku bytej szkoty podstawowej wrazzzniam sposobu gytkowania
na Centrum Twérczei Ludowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jesbsowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dadyprowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem tynkéw wewgtrznych projektowanego budynku Centrum TwOKczo
Ludowe,.

Kod CPV : 45410000 - 4 Tynkowanie

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robét zzanych z:
wykonaniem gtadzi gipsowych,

zamocowaniem siatki tynkarskiej,

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

wykonanie tynkéw cienkowarstwowych strukturalnych,
wykonanie oktadzigciennych ceramicznych,

wykonanie oktadzin z ptyt G-K FI.

1.4. Okrd&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z&ofg ich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami lryniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania wyprawwykarskiej powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achm aprobatach
technicznych).

2.1. Wodawg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stoséwaozna ka&da wodk zdatr do picia oraz
wodk z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasekwg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetdiawymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegOlnéci nie zawierd domieszek organicznych, niirakcje r&nych wymiarow,
a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien ¢byrobnoziarnisty i
przechodzi catkowicie przez sito o prgeicie 0,5mm.

2.3.8rodek gruntujzcy
Srodek do gruntowania podta pod warstw tynkarsk - zamienne preparaty
gruntupce dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) kleta
Zamiennie zaprawy kigle do wykonywania warstwy zbrojonej siatkzklara,
otrzymywane poprzez zarobienie wodfabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - w przypadiaprawy oraz w proporcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw ktsjch.
Grubaé¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powiwyaost 3+5 mm.

2.5. Siatka zbrajca

Siatka zbragga pod wypraw tynkarsk - zamienne siatki z widkna szklanego o
symbolu ST 112-100/7, spetraagp wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A /| AKE Bd5spetniajce wymagania
AT-15-3833/99 hdz o symbolu 122 — speinigje wymagania AT-15-3820/99.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; dmznego wykonywania wypraw
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej doostasia. Grub& warstwy
wyprawy tynkarskiej powinna wyndasnie mniej nk 1mm.
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2.7. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gypgch powinien odpowiada
wymaganiom aktualnej normy fistwowej i spetni@ w szczegolnéci nastpujace
wymagania:
-wytrzymatai¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia e masy) —
nie mniej nz 5SMPa,
-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 newmrcej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0mm - 0%,
-pocatek wigzania po 30-60 min,
-ilo$¢ wody odcagnictej z zaczynu w iléci zawartej w pietieniu przyradu Vicata -
nie wiecej niz 0,5¢,
-gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazytvadchyle
od wymaga normy.

2.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysawowej;

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno¢ bywykonywane
mechanicznie;

- Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

- Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany;

- Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic2s pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nisza nk
+5°C;

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéd wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegaammav niegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolita i jednobarwsy mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszcze obcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.9. Plytki ceramiczne eZciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.9.1.Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta;

- Nasikliwo$¢ po wypaleniu 10-24%;

- Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0MPa;

- Odpornd¢ szkliwa na pknigcia witoskowate nie mniej Aill60°C;

- Stopiex biatdici przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),exmniej ng;
- gatunek | 80%;

- gatunek Il 75%;

94



2.10. Materiaty do suchych tynkow

2.10.1. Ptyty gipsowo-kartonowe.
Powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.10.2. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsdw@rtonowych murowanych.

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosige migdzy
innymi nasgpujace kleje gipsowe. Termin waosci i warunki stosowania podane s
przez producenta na opakowaniach.

Lp. . . GKB GKF GKBI GRFI.
Wymagania . wodo i
- zwykla ognioodporna | wodoodporna .
. ognioodporna
1 2 3 4 5 6
L. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdéw 1 krawedzi
. Przyczepnosé kartonu do | karton powinien byé zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
- rdzenia gipsowego przy odrywaniu reka rwal sie. nie powodujac odklejania sie od rdzenia
grubosé 9.5=0,5; 12,5=0,5: 15=0,5: =180.,5
3 Wymiary 1 tolerancja szerokosé 1200 (+0:-5,0)
. [mm] dlugosé [2000+3000] (+0: -6)
prostopadlosé roznica w dlugosei przekatnych<s
Masa 1m’ 9,5 9.5 - - -
4 plyty o 12,5 <125 11,0+13.0 <125 11,0+13,0
’ grubosei 15,0 £15.0 13,5+16.0 <15.0 13,5+15,0
[lg] z18.0 <18,0 16,0+19,0 -
5. Wilgotnoéé [%] <10.0
6. Trwalosé stlrulc‘rull v przy A 530 ) 510
opalaniu [min.]
7. Nasiakliwosé [%] - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubodé; PN
stronie data produkeji
. olyty
8. | Oznakowanie %{010};
kartonu SZAry jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa e e
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.11. Materiaty do wykonania gtadzi gipsowych.

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych po@n odpowiadéa
wymaganiom aktualnej normy fistwowej i spetni@ w szczegolnéci nastpujace
wymagania:

- Wytrzymala¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia tdéegmasy) -
nie mniej nz 5SMPa;

- Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2namwrecej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%;

- Pocatek wigzania po 30-60 min;
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- lloé¢ wody odcagnigtej z zaczynu w iléci zawartej w piefcieniu przyradu Vicata -
nie wigcej niz 0,5g;

- Gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyévadchyle
od wymaga normy.

2.12. Materialy do tynkow strukturalnych.
Gotowe materiaty do wykonania tynku strukturalnagm firmy STO-
STO Granit.

2.13. Elementy uzupetnigge (akcesoria systemowe).

Materiaty do wykaczenia miejsc szczegolnych elewacji, takie jak:
listwy, tasmy, siatki narane oraz materiaty uszczelniag i inne akcesoria systemowe
przewidziane w Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszczazyecie do budowy przez Wykonawomateriatow
innych producentow #i sugerowani pod warunkiemz jakosciowo nie mog by¢
gorsze od wymienionych oraz spethiavarunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 62.[881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU.

Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pastalowe, z tworzywa
sztucznego, naedzia do modelowania powierzchni. Pozostaly sprz przyrady
miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznuryseeskie itp. Materialy i elementy
moga by¢ przewaone dowolnymsrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

4. TRANSPORT.

Materiaty 1 elementy mag byé¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elemekiystrukcji powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢tsakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéaieznice drzwiowe i okienne;
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b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadars&trczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty po zakdczeniu stanu surowego;

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni +5°C pod warunkiemze
w ciagu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach rmca
wykonywa  tynki  jedynie przy zastosowaniu odpowiednichsrodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-
montaowych w okresie obuaonych temperatur”;

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdéch
dni przed nastonecznieniem dhzym n# dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatuswiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2.Przygotowanie podiy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypeinia zaprava
spoin przy zewetrznych licach na gbokasci 5-10mm. Bezpg@rednio przed
tynkowaniem podize naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy
I substancji tlustych. Plamy z substancji tlustyobzna usun¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lamenzynow. Nadmiernie such
powierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
Powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad

Nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnaragcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowdé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie iamgch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach wargch na zawilgocenie oraz w
tynkach zewatrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicinyc

a) Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyrownupca i
bezpdrednio do rownego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych
oktadzirg nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozto

b) Poditae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowany
z elementéw drobnowymiarowych or&dany betonowe;

c) Do osadzania wyktadzin nd@cianach murowanych moa przysipi¢c po
zakaczenia osiadania muréw budynku;
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d) Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robdt natg oczyéci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmyurzu;
e) Na oczyszczani zwilzona powierzchng $cian murowanych naky natazy¢
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzu@brzutle nalezy wykona o
grubcci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lubnarzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3;
f) Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy;
g) Temperatura powietrza wegtrenego w czasie uktadania ptytek powinna wyaosi
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego Ilub
pionowego i powinno bywicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2mm na dtuggci taty dwumetrowej.

5.5. Montg oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie suitach.

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowicy podiae dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada
sie z dwoch warstw:

- dolnej stanowicej bezpérednie podiae dla pityt - nazywanej w dalszej ,warstw
nosny';
- gornej - dalej nazywanej ,warsfwgtown".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sldpady sk tylko z
warstwy nénej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania ridsetsy ksztattowniki
stalowe lub listwy drewniane. Dokomgj wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalg bra¢ pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhy do kwadratu, to ze wzglu na
sztywna¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwsiwawej,

- w pomieszczeniach askich i dtugich znajduje zastosowanie rozzénie
jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrod

- jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mina
zastosowa ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalgest od stropu,
zazwyczaj stosuje grozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwynep zaley rowniez od kierunku
usytuowania podtnych kravedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubad¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywn<ci piyt.

c) funkcg jaka spetnigd ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia pityt musicby
zawsze prostopadly do elementow warstwynep Ruszt takiego sufitu me by
wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew dm@anych. Rodzaj rusztu czy
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niepalny) nie ma wptywu na odporgoogniowa, poniewa o wtasne ogniochronnych
decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2.Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chac uzysk& oczekiwane efekty aytkowe sufitow, nalgy przy ich
wykonywaniu pamita¢ o paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtwznych ptyt powinny by prostopadie do ptaszczyzdgiany z
oknem (réwnolegle do kierunku $waietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdlznego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne
jest, aby styki diugich kragdzi ptyt opieraty si na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stkaudo elementow rimych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych kedw pityt opieraly si na tych
elementach,
- poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petha
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiéci¢, by na obu krécach tego radu znalazty si odckte
kawaiki o szerokéri zblizonej do potowy szerokai ptyty (lub potowy jej diugéci),
- styki poprzeczne ptyt w dwuasiadupcych pasmach powinny Byprzesungte
wzgledem siebie o odleg#od zblizona do potowy diugéci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorgowsufitu ma by
dwuwarstwowa, to drugwarstwe ptyt nalezy mocow& mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwag ja o jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

5.5.3.Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego keyany jest
strop, wybiera si odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie steane metody
kotwien musz spetnig& warunek piciokrotnego wspotczynnika wytrzymdio przy
ich obchzaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywagce musi by wigksze
od pkciokrotnej wartéci normalnego obafenia przypadarego na danyatznik lub
kwote. Konstrukcje sufitbw mog zost& podwieszone do stropéw zbudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy adego rodzaju obejm (mocowanie
imadiowe). Elementy mocage konstrukgj sufitdw, jak np. kotwy stalowe w
betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawalo istnigjcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub b&zgdnio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywa trzykrotrs wartg¢ normalnego obegrenia.
Wszystkie elementy stalowe, ghece do kotwienia, mugzposiadé zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.5.4.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje ¢siptyty gipsowo-kartonowe zwykie o
grubcci 9,5 lub 12,5mm. 3& tego wymagag warunki ogniowe, na oktadzjrstosuje
sie ptyty o podwyszone] wytrzymaléci ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm. Piyty
gipsowo-kartonowe magby¢ mocowane do elementow émych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne kraskziami dheszymi pityt do kierunku ulzenia
elementow nénych rusztu,
- mocowanie podtne wzdhi elementdéw nénych rusztu ptyt, utbonych réwnolegle
do nich diiszymi kravedziami.
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Piyty gipsowo - kartonowe mocujegsi
- do listew drewnianych gwdziami lub wketami,
- do profili stalowych blachowlktami.

5.6. Sufity na ruszcie stalowym.

5.6.1. Ruszt stalowy - standard.

Prezentowany pom¢j ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest
rozwiagzaniem analogicznym do niemieckiego systemu S408ménty skladowe
rusztu, poza ptami, s produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmgapace
sie¢ ich wytworzeniem i dostaav

5.6.2. Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profilisngch CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6. Przedienia odcinkow profili nénych, gdy potrzeba
taka wynika z wielkéci pomieszczenia, dokonuje gsiprzy wyciu facznika
wzdtznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstruscppu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit okoiny (stopi@ obnizenia sufitu determinujezycie
preta mocugcego o odpowiedniej dtugoi) lub przy pomocydcznikow krzyowych
(60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezmmnio do podiga. Konstruka rusztu
sufitu obnzonego wykonuje giw formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i réwnoczénie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedyncZegszt
jednowarstwowy stosuje esiréwniez dla sufitbw bezpgrednio mocowanych do
stropéw. W rusztach dwuwarstwowych dgZenia obu warstw ze splhuzywa sk
tacznikdéw krzyowych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukosztu, kace
profili nosnych opiera s miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do
scian.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley
kontrolowa& jej marke i konsysteng w sposéb podany w obosziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres bada piyt gipsowo-kartonowychpowinna by
zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowotd@owych".

W szczegOlnéci powinna by oceniana:

- rownas¢ powierzchni piyt,

- narazniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodig

- wymiary ptyt (zgodne z tolerary)
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- wilgotnas¢ i nasakliwosé,
- obcihzenie na zginanie niszaze lub uggcia piyt.

6.2.2. Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdywowinny by
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.

Kontroli przygotowania podi@m podda naleey nosnosé, czystade,
wilgotnos¢, nasakliwosé (wykonania warstwy gruntggej), rowna¢ powierzchni.
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej nale podd& zbrojenie ukéne
otworéw, zabezpieczenie kradzi, wielkas¢ zaktadow siatki, pokrycia siatki
zbrojacej, grubd¢ warstwy i jak@¢ powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania.
Kontroli wykonania gruntowania powierzckwvarstwy zbrojonej naley podda
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systeagowymagania).
Kontroli wykonania warstwy wykozeniowe] (tynku) naley podda&
jednolitas¢, rowndas¢, kolor oraz faktug wyprawy tynkarskiej

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarows robo6t jest metr kwadratowy [m2]. B6 robdt okrgla sk
na podstawie projektu z uwzginieniem zmian zaaprobowanych przezylera oraz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podiga

Odbior podtza naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do
robot tynkowych.

Podiee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
niniejszej specyfikacji. Jeli odbior podiaga odbywa si po diwzszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczycic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr wyprawy tynkarskiej

Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przecgicia powierzchni oraz dty
dwuscienne powinny b§zgodne z dokumentagciechnicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkat. 1l od plaszczyzny oraz
odchylenie krawdzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni iakedzi od
kierunku pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm w
pomieszczeniu, poziomego - niegksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie waej niz 6
mm na catej powierzchni gdzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).
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Niedopuszczalneasnastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawerzchni tynkow roztworow
soli przenikajcych z podtaa, pikni itp.;

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaeeémqcherze wskutek
niedostatecznej przyczepmotynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatncci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarghest

ustalona ilé¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

umocowanie i zajcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWHZANE

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cedizycznych i
wytrzymatasciowych.

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. \Whagania i badania przy
odbiorze.

[3]JPN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Rahigrobek.

[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Ptyty kartonowgsgpwe

[7]PN-72/B-101 22 - Roboty oktadzinowe. Suche tynkiymagania i badania przy
odbiorze

[8]PN-93/B-02862 - Odporrio ogniowa.
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