   W związku z dużymi rozbieżnościami w pozycji 136 przedmiaru robót w brzmieniu: „Licowanie ścian wewnętrznych płytkami o wym. 150 x 150 mm na klej metoda zwykłą poddasze” wynikającymi z ogłoszenia o zamówieniu w dniu 25.04. 2010 r. w stosunku do wyjaśnień do SIWZ zamieszczonych w dniu  02. 06. 2010 r. Zamawiający informuje, że:

- w cyt. ogłoszeniu (24.05. 2010 r) błędnie podano ilość 336,804 m2 – winno być 60,79 m2
 - w wyjaśnieniu z dnia 02.06. 2010 r. użyto nieodpowiedniego sformułowania o ilości glazury na poddaszu w brzmieniu „uległ niewielkiej zmianie”. W rzeczywistości ilość glazury w pozycji 136 „ulegnie dużej zmianie” – zmniejszeniu  to jest z 336,804 na 60,79 m2 
